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1. SPECIFICATIONS GENERALES

1.1. OBJET DU PRESENT DOCUMENT

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres a pour objet la présentation des solutions et
procédés techniques retenus au titre du lot n° 13 - Appareils élévateurs dans le cadre de la :

Réalisation du groupe scolaire Marceau a Marseille

Les prestations du présent lot concernent, sans que cette liste ne soit exhaustive :

- lafabrication, le transport et I'installation compléte d’'un ascenseur électrique et d'un monte charge
avec machinerie embarquée en gaine,

- lamise en ceuvre du matériel en gaine, ainsi que les réglages nécessaires au fonctionnement,

- l'amenée, l'établissement et I'enlevement de tous les appareils, engins, étais et échafaudages
nécessaires, équipement de sécurité,

- I'ensemble des canalisations électriques, puissance commande et asservissement, controle et
alarmes a partir des points de livraison,

- les équipements et canalisations courants faibles décrits ci-apres,

- la mise en équipotentialité de toutes les masses métalliques de l'installation a raccorder sur le
conducteur de terre laissé en attente,

- I'éclairage et les prises de courant en gaine et cuvettes,

- la participation aux essais et réceptions effectués a la demande du bureau de contréle ou du
Maitre d'CEuvre,

- le controle des dispositions de génie civil intéressant l'installation de I'appareil, ainsi que la liste
des réservations nécessaires a I'exécution des travaux.

- I'enlévement des gravats provenant des travaux de sa spécialité.

les ouvrages divers, tels que les crochets de manutention.

ainsi que :

- les études, dessins d'exécution et de détails, ainsi que le repérage en plan et en élévation des
ouvrages, a soumettre au Maitre d'CEuvre, au bureau de contrdle et aux lots intéressés,

- la fourniture du dossier technique des ouvrages comprenant tous les certificats de garantie, ainsi
que les fiches techniques de tous les ouvrages et accessoires,

- la protection des éléments sur le chantier,
- les essais permettant I'établissement des procés verbaux délivrés par un organisme officiel,
- le tracé des trous de scellement,

- toutes les sujétions découlant des fixations (pattes, équerres, vis, etc..) habillages, complément
d'isolation thermique et phonique,

- le réglage et I'ajustage des habillages et capotage,

- la gestion des déchets dont il est « producteur », a savoir les emballages des produits qu’il met en
ceuvre et les chutes résultant de ses interventions, conformément a la réglementation et au régles
de tri en vigueur sur le chantier et a la charte chantier faibles nuisances,

- I'enlévement des protections provisoires et le nettoyage avant réception.
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1.2. OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE

L'entrepreneur du présent lot devra avoir pris connaissance de I'ensemble du dossier et, en particulier,
la totalité des plans et les C.C.T.P. (Cahier des Clauses Techniques Particulieres) des autres lots.

Il devra s'entendre avec les titulaires des autres lots pour reconnaitre ce que leurs ouvrages ont de
commun et prendre les mesures nécessaires a leur exécution.

En cas de contestation, il devra en référer a la Maitrise d'CEuvre, faute de quoi, il serait tenu pour
responsable de la non observation des prescriptions.

L'entrepreneur devra rechercher, en particulier, toutes les précisions sur les caractéristiques
dimensionnelles des ouvrages de structure, ainsi que toutes les précisions sur la nature et la
disposition des matériaux composant les supports devant recevoir les ouvrages du présent lot.

Le présent lot devra se coordonner avec I'ensemble des intervenants et vérifier la compatibilité des
matériaux entre eux (thermique, condensation,...) et prendre toutes les précautions en conséquence.

1.3. PRECONISATIONS ACOUSTIQUES

Toutes les prestations décrites ou induites par les documents acoustiques (Notice, CCTP...) seront
inclues dans les prix remis par I'entreprise mémes lorsqu’elles ne font pas I'objet de postes spécifiques
dans les documents de décomposition du prix.

1.4. PRECONISATIONS ENVIRONNEMENTALES

1.4.1. OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX

Le projet de construction du groupe scolaire Marceau s'inscrit dans le cadre d'une démarche
environnementale forte et globale.

La démarche Batiments Durables Méditerranéens est utilisée comme support pour la conception,
sans recherche de certification.

Le niveau E3C1 du référentiel Energie-Carbone est visé sur I'opération, sans objectif de labellisation.

Du point de vue énergétique, le batiment vise un niveau « énergie positive » incluant la compensation
des consommations réglementaires et non reglementaires au moyen d’une production photovoltaique
(se référer a la notice RT2012 et a la notice environnementale pour la définition précise).

Documents de référence :
- Notice environnementale
- Notice RT2012
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1.4.2. SUIVI DE LA QUALITE ENVIRONNEMENTALE DE L'OPERATION

Si la qualité environnementale d’un batiment dépend des choix de conception, elle est également
dépendante des méthodes et du suivi de la performance en phase réalisation. Le rOle des entreprises
est donc primordial dans ce processus de qualité environnementale.

La charte de chantier a faible impact environnemental définit les obligations de moyens et de résultats
des entreprises sur le chantier. Les moyens nécessaires doivent donc étre prévus par les entreprises
et inclus dans leur proposition lors de la remise de leur offre.

Afin de garantir 'obtention des niveaux de performances visés, I'ensemble des produits, matériaux et
équipements impactant la qualité environnementale de I'opération feront I'objet de visas spécifiques
(liste des documents demandés jointe dans la notice environnementale). Il est donc demandé aux
entreprises d’intégrer le BET Environnement INEX au circuit de validation des documents, a minima 15
jours avant commande du produit concerné.

La mise & jour des calculs RT et Carbone nécessitent 'implication de 'ensemble des lots qui devront
transmettre :

- Les fiches techniques des produits mis en place et impactant la performance énergétique du projet
(isolant, équipements CVC, etc).

- Les FDES et métrés associés pour 'ensemble des produits et matériaux mis en place.
Documents de référence :

- Notice environnementale (liste des documents a transmettre pour visa environnement)
- Plan de qualité de I'air intérieur

- Charte de chantier a faible impact environnemental

- Notice RT2012

- Notice Bilan Carbone

1.4.3. ETANCHEITE A L'AIR DE L'ENVELOPPE THERMIQUE

Une attention particuliére est portée a I'étanchéité a l'air de 'enveloppe. Un objectif Q4 < 0.8 m®.h/m?
est visé sur I'opération.

Les entreprises se réfereront a la notice Etanchéité a I'air pour les prescriptions spécifiques a mettre
en place.

Documents de référence :
- Notice étanchéité a l'air

- Notice RT2012 et isolation thermique
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1.4.4. CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX

Les exigences environnementales relatives au choix des matériaux mis en ceuvre dans le projet sont
rappelées ci-apres.

1.4.4.1. Qualité sanitaire globale des matériaux

Tous les matériaux a base de bois mis en ceuvre doivent étre certifiés FSC (Forest Stewardship
Council) ou PEFC (Pan European Forest Certification). Les certificats seront fournis par I'entreprise
pour chacun des bois.

Les bois mis en ceuvre doivent :

- Soit étre d’essence naturellement durable, sans traitement préventif pour la classe de risque
concernée,

- Soit étre traités par un produit certifié CTB P+ adapté a la classe de risque,

- Et dans ce cas respectent les conditions de I'arrété du 2 juin 20083 relatif aux limitations de mise sur
le marché et d’'emploi de certains produits contenant des substances dangereuses.

1.4.4.2. Qualité sanitaire de l'air intérieur

L’entreprise se référera au plan de qualité de lair intérieur joint au dossier de consultation. En
particulier, I'entreprise devra fournir les valeurs d'émission des COV et des formaldéhydes pour les
revétements et matériaux en contact avec l'air intérieur. Les matériaux et produits utilisés seront
certifies AgBB, labels Emicode, labels Indoor Comfort Gold, label Blue Angel, label GUT...

Les seuils d’émission respecteront les conditions suivantes :

- COVT : Classe A+ (ou < 1000 pg/m3)

ET/OU

- Formaldéhyde : Classe A+ (ou <10 pg/m3)

Il est précisé qu'il devra étre fait I'emploi de colles sans solvant.

L’étiquetage COV devra étre justifié a la Maitrise d’ceuvre avant commande des produits (se référer au
paragraphe « Management environnemental en phase chantier »).

Document de référence :

- Plan de qualité de l'air intérieur

1.4.4.3. Certificats

L'entreprise devra obligatoirement fournir les certificats ACERMI de 'ensemble des produits d’isolation
thermique mis en ceuvre.

L’ensemble des produits, systéemes ou procédés :

- seront certifiés par un organisme accrédité par un membre de I'EA (European Accreditation)
comme CSTB, ACERMI, NF...)

ET/OU

- bénéficieront d’'un ATE, ETE, ATEx, DTA, Pass Innovation (feu vert ou orange) ou Avis Technique
(AT ou Atec).
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1.4.4.4. Impact carbone

Le projet vise le niveau E3C1 au sens du référentiel Energie-Carbone, sans objectif de labellisation. Le
calcul Carbone réalisé en phase conception doit donc étre mis a jour en phase réalisation.

Pour chaque lot, les entreprises devront donc :

- Transmettre les Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) des produits et
matériaux mis en ceuvre sur 'opération,

- Transmettre les quantitatifs associés a chaque FDES, donnés dans I'unité fonctionnelle de la dite
fiche.

Document de référence :

- Notice environnementale et Bilan carbone

1.4.5. DOSSIER D'UTILISATION, ENTRETIEN, MAINTENANCE ET DOE

Dans un souci de pérennité de la performance énergétique du batiment, il est demandé la plus grande
rigueur dans I'élaboration des dossiers DOE et DUEM.

Les entreprises se référeront a la notice environnementale et prendront connaissance des éléments
attendus pour la production de ces dossiers.

Document de référence :

- Notice environnementale

1.5. DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ENTREPRISE

Au début du chantier

Dans le courant du délai d’études, I'entrepreneur devra signaler, par écrit, toute omission, tout manque
de concordance ou toute erreur qui aurait pu se glisser dans I'établissement des documents de
consultation, faute de quoi il sera réputé avoir accepté les clauses du dossier.

Par le fait de soumissionner, I'entrepreneur contracte 'obligation d’exécuter l'intégralité des travaux de
sa profession, nécessaires pour le complet et parfait achévement de la construction projetée,
conformément aux régles de I'art, quand bien méme il ne serait pas fait mention explicitement de
certains d’entre eux au C.C.T.P. (Cahier des Clauses Techniques Particuliéres).

De ce fait, il ne pourra réclamer aucun supplément en s’appuyant sur ce que la désignation
mentionnée sur les plans d'une part, sur le C.C.T.P. d'autre part, pourrait présenter d’inexact,
d’'incomplet ou de contradictoire.

En cours de chantier

L'entrepreneur remettra, en fonction du calendrier des études, tous les plans d’exécution.

Il s'informera auprés du Maitre d'CEuvre, des différents essais prescrits, et remettra les résultats a des
dates qui lui seront imposées. Il remettra également les photocopies des procés-verbaux de
conformité aux normes et aux textes législatifs.

En fin de chantier

Dans le but d'établir le D.O.E. (Dossier des Ouvrages Exécutés) I'entrepreneur remettra au Maitre
d'CEuvre, un exemplaire des plans complémentaires au dossier du Maitre d'CEuvre, ainsi qu’'un CD-
ROM contenant les fichiers correspondant a ces plans au format AUTOCAD version la plus récente au
moment de la remise des DOE. L'ensemble des éléments a fournir pour I'établissement des D.O.E.
sont stipulés dans le Cahier des Clauses Techniques Communes.
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1.6. LIMITES DE PRESTATIONS

L’entreprise du présent lot devra prendre connaissances des autres CCTP afin de vérifier ses limites
de prestations par rapport aux autres lots.

La liste des limites de prestations ci-aprés est non exhaustive. En cas d’'omissions dans le présent
CCTP, l'entreprise devra indiquer clairement dans son offre, les prestations non prévues au titre de
son marché.

En aucun cas, I'entreprise ne pourra refuser I'exécution de travaux prévus dans les différents articles
en raison de la non-énumération dans les limites de prestations.

Prestations non prévues au présent lot

» les fosses, radiers, gaines ascenseur, calfeutrement des portes, cuvelage cuvette, trait de niveaux,
(Lot gros ceuvre)

» le scellement des crochets de manutention (Lot gros ceuvre)

» [lisolation phonique des parois conformément a la réglementation acoustique (Lot cloisons -
doublages)

* les grilles de ventilation fixes (Lot serrurerie)
» les amenées de courant et du conducteur de terre (Lot électricité)
« cablage interphone entre la machinerie ascenseur et I'interphone de la réception, (Lot électricité)

» les installations d'éclairage normal et de sécurité, la distribution des prises de courant, (Lot
électriciteé).
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2. SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

2.1. NORMES ET REGLEMENTS

Les travaux concernant ces installations seront exécutés suivant les normes frangaises applicables
aux installations d'ascenseurs dans les batiments d’habitation, dans leurs éditions les plus récentes et
a leurs additifs en vigueur.

Normes / D.T.U. (Documents Techniques Unifiés)
- NF P 80-201-2 (DTU 70.1) - Installations électriques des batiments a usage d'habitation

Série NF EN 81 : Reégles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs - Elévateurs
pour le transport de personnes et d'objets :

- NFEN 81-20 - Ascenseurs et ascenseurs de charge

- NF EN 81-28 - Téléalarme pour ascenseurs et ascenseurs de charge

- NF EN 81-50 - Régles de conception, calculs, examens et essais des composants
pour élévateurs

- NF EN81-58 - Essais et résistance au feu des portes paliéeres

- NF EN 81-70 - Accessibilité aux ascenseurs pour toutes les personnes y compris
les personnes avec handicap

- NFEN81-71 - Ascenseurs résistant au vandalisme

- NFENB81-72 - Accessibilité aux ascenseurs pour toutes les personnes y compris
les personnes avec handicap

- NFEN81-77 - Ascenseurs soumis aux conditions sismiques

- NFP82-212 - Ascenseurs et monte-charge - Reégles de sécurité pour la

construction et linstallation des ascenseurs électriques :
Dispositions applicables dans le cas de transformations
importantes ou de travaux d'amélioration

- NFP82-312 - Ascenseurs et monte-charge - Reégles de sécurité pour la
construction et [linstallation des ascenseurs hydrauliques :
Dispositions applicables dans le cas de transformations
importantes ou de travaux d'amélioration

- FD P 82-751 - Principes d'établissement du programme d'ascenseurs dans les
batiments a usage d'habitation

- NFENISO 14798 Ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants -
Méthodologie de I'appréciation et de la réduction du risque

- NF EN 50191 - Installation et exploitation des équipements électriques d'essais

- NF EN 12015 - Compatibilité électromagnétique - Norme famille de produits pour

ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants - Emission

- NF EN 12016 - Compatibilité électromagnétique - Norme famille de produits pour
ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants - Immunité

- NF EN 12385-1 - Cébles en acier - Sécurité - Partie 1 : prescriptions générales
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Autres documents

Le présent lot devra également se référer aux prescriptions et recommandations des documents
suivants :

Code de la Construction et de I'Habitation,

La directive européenne 93/44 du 14 juin 1993 N° 9344 CEE concernant le rapprochement des
Iégislations des états membres relatives aux machines

La directive 2014/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative a
I'harmonisation des législations des Etats membres concernant les ascenseurs et les composants
de sécurité pour ascenseurs Texte présentant de l'intérét pour I'EEE

Décret n° 88-1056 du 14/11/88 concernant la protection des travailleurs dans les établissements
mettant en ceuvre des courants électriques

Directive 95/16/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des
Iégislations des Etats membres relatives aux ascenseurs

Décret n°2000-810 du 24 ao(t 2000 relatif a la mise sur le marché des ascenseurs

Décret n° 2004-964 du 9 septembre 2004 relatif a la sécurité des ascenseurs et modifiant le code
de la construction et de I'habitation

Décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif a I'accessibilité des établissements recevant du public,
des installations ouvertes au public et des batiments d'habitation et modifiant le code de la
construction et de I'habitation

Décret n° 2008-291 du 28 mars 2008 modifiant le décret n° 2004-964 du 9 septembre 2004 relatif a
la sécurité des ascenseurs et le code de la construction et de I'habitation

Décret n° 2008-1325 du 15 décembre 2008 relatif a la sécurité des ascenseurs, monte-charges et
équipements assimilés sur les lieux de travail et a la sécurité des travailleurs intervenant sur ces
équipements

Décret n° 2010-782 du 8 juillet 2010 modifiant le décret n° 2000-810 du 24 aodt 2000 relatif a la
mise sur le marché des ascenseurs

Décret n° 2013-664 du 23 juillet 2013 relatif au délai d'exécution et au champ d'application des
travaux de sécurité sur les installations d'ascenseurs

Décret n° 2014-1230 du 21 octobre 2014 relatif aux travaux de sécurité sur les installations
d'ascenseurs

Décret n° 2016-550 du 3 mai 2016 relatif a la mise sur le marché des ascenseurs et des
composants de sécurité pour ascenseurs

Arrété du 20 novembre 2000 complétant et modifiant le réglement de sécurité incendie dans les
E.R.P

Arrété du 18 novembre 2004 relatif a I'entretien des installations d'ascenseurs

Arrété du 1er ao(t 2006 fixant les dispositions prises pour I'application des articles R. 111-19 a R.
111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de I'habitation relatives a I'accessibilité aux
personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au
public lors de leur construction ou de leur création

Arrété du 26 février 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-18-8 et
R. 111-18-9 du code de la construction et de I'habitation, relatives a l'accessibilité pour les
personnes handicapées des batiments d'habitation collectifs lorsqu'ils font I'objet de travaux et des
batiments existants ou sont créés des logements par changement de destination

Arrété du 7 ao(t 2012 relatif aux contrbles techniques a réaliser dans les installations d'ascenseurs

Arrété du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-7
a R. 111-19-11 du code de la construction et de I'habitation et de I'article 14 du décret n° 2006-555
relatives a l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés
dans un cadre bati existant et des installations existantes ouvertes au public

Arrété du 24 décembre 2015 relatif a I'accessibilité aux personnes handicapées des batiments
d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction
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2.2, COORDINATION DES TRAVAUX
L'entrepreneur devra, en temps utile, se mettre en rapport avec les entrepreneurs des autres lots pour
une bonne coordination des travaux.

Il devra assurer la synthése des renseignements obtenus sur ses plans et en tenir compte pour
I'exécution des ouvrages.

Il aura I'obligation de s'assurer de la bonne et compléte exécution des prestations des autres lots
nécessaires au parfait fonctionnement et a la parfaite présentation de ses installations.

2.2.1. RENSEIGNEMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur sera tenu de fournir, en temps utile, aux entrepreneurs concernés tous les
renseignements, plans de réservations et tous plans de détails nécessaires a la réalisation des
ouvrages qui lui seront destinés, dont en particulier :

- les plans guides de Génie civil avec indications des trémies et réservations, précisions des charges
appliquées et des tolérances,

- les indications pour la réalisation de la serrurerie en machinerie,
- la valeur des dissipations calorifiques engendrées par les équipements installés,

- l'expression des besoins en énergie électrique, y compris les intensités de démarrage et les
intensités nominales.

2.2.2. PRESTATIONS A FOURNIR PAR LE PRESENT LOT

- les raccordements au tableau électrique conformes a la réglementation, mise en place dans les
machineries par I'entreprise du lot 12 - Electricite,

- les armoires de commande et de protection des installations,

- la mise a la terre des masses métalliques de linstallation conformément aux Normes et
Réglements en vigueur,

- linstallation d'éclairage normal et secours (y compris sa source d'énergie) en cabine,
- le raccordement du circuit d'alarme de cabine sur le tableau machinerie,

- I'éclairage réglementaire dans la gaine et le fond de cuvette avec interrupteur de commande en
machinerie, en cuvette et sur le toit de cabine,

- la protection antiparasite,
- les verrouillages électriques et mécaniques,

- les percements et scellements nécessaires a la fixation des canalisations électriques des
appareillages en gaine et en machinerie,

- les supports dans les gaines (fourniture, pose et fixation) nécessaires pour les attaches de guides
de cabine et de contrepoids ainsi que leur protection par deux couches de peinture (anti-rouille et
finition),

- les charpentes métalliques (fourniture, pose et fixation) des appareillages en local poulies,
calculées pour les charges dynamiques mises en jeu et leur protection par deux couches de
peinture (anti-rouille et finition),

- la fourniture, la pose et la fixation des huisseries, des seuils et des portes palieres en inox massif
de 20/10e d'épaisseur minimum,

- lisolation phonique du massif de béton en machinerie,

- la fourniture des fers de manutention estampillés en machinerie,

- les équipements fonctionnels en fond de cuvette : échelons, crosses de rétablissement, etc...,

- la ventilation mécanique en machinerie, pilotée par un thermostat d'ambiance.

- les garde-corps et capots de protection des parties en mouvement, conformes au décret 95.826.
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2.3. ETUDES D'EXECUTION

A partir des documents du marché, I'entrepreneur devra réaliser les études d'exécution.

Celles-ci devront prendre en compte tous les éléments nécessaires a I'exécution des travaux et toutes
les informations nécessaires a la coordination technique de chaque élément avec l'ensemble des
contraintes techniques du projet.

Le dossier comprendra :
- les notes de calculs,

- les plans d'installation et d'équipements tenant compte des caractéristiques techniques
demandées, (*)

- les schémas électriques unifilaires de puissance,
- les nomenclatures détaillées du matériel.

L'énumération de toutes ces piéces n'est pas limitative et I'entrepreneur devra présenter au maitre
d'ceuvre tous les éléments qui lui seront complémentairement demandés.

Le dossier sera soumis a l'approbation du maitre d'ceuvre et du contréleur technique avant toute mise
en fabrication.

* ~ Ve Ve . Ve . N
(*) ces plans devront en outre étre complétés par tous les renseignements nécessaires a la
construction et a I'aménagement des ouvrages qui ne sont pas a la charge du présent lot.

L'entreprise est tenue de fournir les dossiers techniques en 8 exemplaires conformément a I'annexe
C de la norme NF P 82.210 ; ils seront diffusés directement : 2 exemplaires au Maitre d'Ouvrage, 2
exemplaires au Maitre d'CEuvre, 2 exemplaires au Bureau de Contrble et 2 exemplaires a mettre en
pochette de I'armoire.

24. ECHANTILLONS

L'entrepreneur devra présenter a I'approbation du maitre d'ceuvre tous les échantillons concernant :
- lafinition et I'équipement intérieur des cabines,

- lafinition des fagades paliéres (portes, boitiers et signalisation),

- le luminaire en plafond.

L'accord du maitre d'ceuvre sera nécessaire a toute mise en fabrication.

2.5. PROTECTION CONTRE LA CORROSION

Tous les éléments de la fourniture susceptibles d'étre altérés par les agents atmosphériques, pendant
leur transport ou leur séjour sur le site, devront recevoir une protection les mettant a I'abri de toute
détérioration.

Toutes les pieces métalliques qui ne seront pas normalement graissées ou spécialement traitées,
seront livrées avec une protection anti-rouille constituée d'une couche d'apprét a haute teneur en
chromate de zinc ou minium de plomb, appliquée aprés brossage et dégraissage et, éventuellement,
apres sablage a blanc.

Aprés installation, ces pieces seront peintes par I'entrepreneur du présent lot dans les conditions
suivantes :

- retouches de peinture antirouille aprés brossage et dégraissage sur les parties rouillées,
- deux couches de peinture glycérophtalique de finition sur I'ensemble des équipements.

Seront concernés, en plus des équipements spécifiés au chapitre "description des installations", les
moteurs, réducteurs, armoires, chassis, étriers et ossatures de cabine et de contrepoids, embases
d'amortisseur, butées, etc...

Les piéces accessoires, notamment celles servant aux fixations, devront porter des revétements de
méme nature ou donner le méme degré de protection.
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Toute la visserie et toute la boulonnerie seront traitées.

Les parties métalligues posées avec leur revétement définitif ne devront présenter aucune
détérioration susceptible d'étre le siege d'une corrosion ultérieure.

Toute résurgence de tache de rouille entrainera le refus de la réception de la partie de I'ouvrage
correspondant.

2.6. ISOLATION ACOUSTIQUE

Tous les éléments de l'installation, treuils, poulies de renvoi ou secondaires, tableaux, limiteurs de
vitesse, sélecteurs, appareillages, etc... qui reposent sur la structure du batiment et sont générateurs
habituellement ou occasionnellement de vibrations, devront étre isolés au moyen de dispositif
élastique permettant d'éviter la transmission de vibration.

Une attention particuliere devra étre apportée aux systémes d'isolement des bruits de fonctionnement
des appareils.

L'entrepreneur devra étre en mesure d'annoncer et de justifier les caractéristiques acoustiques de son
matériel.

En tout état de cause, la géne due aux équipements du présent lot ne devra pas excéder un LnAT <
30dB (A) en piece principale et LnAT < 35dB (A) en cuisine conformément la réglementation
acoustique et ne générer aucune vibration par transmission solidienne.

2.7. PARASITES RADIOPHONIQUES

Les installations réalisées par I'entrepreneur ne devront en aucun cas amener de perturbation dans le
fonctionnement des appareils de radiodiffusion et de télévision.

L'ensemble de I'appareillage (moteur, armoire de commande, etc...) devra étre conforme a la directive
européenne 95/16 CE

2.8. MATERIEL ET CONDITIONS DE MISE EN (EUVRE

Les matériels employés doivent étre neufs et en I'état de sortie d'usine. En conséquence, tous les
éléments de fourniture susceptibles d'étre altérés par des agents atmosphériques ou des chocs
pendant leur transport ou leur séjour sur le chantier devront recevoir les protections adéquates pour
assurer leur bonne conservation.

Les parties métalliques posées brutes seront soigneusement dégraissées, nettoyées et brossées si
elles présentent des traces d'oxydation.

Les parties métalligues posées avec un revétement primaire anticorrosion seront soigneusement
contrélées. Des retouches seront effectuées aux points détériorés.

Les pieéces accessoires et notamment celles servant aux fixations devront porter des revétements de
méme nature ou donner le méme degré de protection. Toute la visserie et toute la boulonnerie seront
traitées.

Les parties métalliques posées avec leur revétement définitif devront étre efficacement protégées
jusqu'a la livraison de linstallation. Elles ne devront présenter aucune détérioration susceptible d'étre le
siege d'une corrosion ultérieure. Toute résurgence de tache de rouille entrainera le refus de la
réception de la partie d'ouvrage correspondante.
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2.9. MISE EN CEUVRE

La mise en ceuvre devra étre faite aprés approbation des plans d'installation, avec le plus grand soin,
tant pour assurer une réalisation correcte que pour éviter toutes détériorations aux ouvrages des
autres lots.

Toutes dispositions devront étre prises, pendant la mise en ceuvre et au cours des essais de
l'installation, pour assurer la sécurité non seulement du personnel de montage et d'essais, des autres
ouvriers travaillant sur le chantier au voisinage des installations mais surtout des locataires. Il y aura
lieu de veiller en particulier a la protection des baies palieres lors de la pose des portes.

L'entrepreneur sera tenu d'enlever tous matériaux, déchets ou fournitures excédentaires ou refusées,
approvisionnées par lui sur le chantier.

Il est spécifié que le terme "déchet" comprend également tous emballages et accessoires de transport
ou de manutention.

2.10. ESSAIS ET CONTROLES

2.10.1. ORGANISATION DES ESSAIS

Les essais définis ci-apres seront réalisés sur le site.
La liste des essais prescrits n'est donnée qu'a titre indicatif et n'est pas limitative.

Certains équipements pourront faire l'objet d'essais ou de contrdles particuliers avant la livraison sur le
chantier.

Les modalités de ces essais ou de ces contrbles seront établies d'un commun accord entre le maitre
d'ceuvre et I'entrepreneur.

L'entrepreneur rédigera les proces-verbaux d'autocontr6le d'essais sur lesquels devront figurer pour
chaque essai les résultats des mesures effectuées ou des vérifications réalisées. Ces PV seront
transmis au Maitre d'CEuvre.

Tous les frais afférents a ces travaux sont réputés étre inclus au prix porté dans l'offre de
I'entrepreneur y compris les matériels de mesure et d'enregistrement et tous les accessoires prétés
par I'entrepreneur, si nécessaire, pendant la durée des essais.

2.10.2. EssAls

L'entrepreneur devra procéder aux autocontr6les techniques de ses installations.

Ces auto-contrbles consistent a vérifier que les installations sont conformes aux dispositions
réglementaires et aux prescriptions du présent C.C.T.P. et qu'elles satisfont aux performances
demandées.

Les essais pour chaque ascenseur, définis par la norme NF P 82.210 annexe D, seront réalisés par le
présent lot, ceux-ci comprendront au minimum :

- contrble et essais de verrouillage électromécanique des portes paliéres,

- contrble des butées extrémes et vérification des réserves,

- vérification de tous les verrouillages et interrupteurs,

- vérification des jeux,

- vérification des contacts de contréleurs, des coulisseaux et des dispositifs de guidages,

- essai de fonctionnement avec différentes charges (vérification de I'équilibrage, mesure des
vitesses, des intensités, enregistrements tachymétriques, etc...),

- essai de freinage avec 25 % de surcharge,
- essai de fonctionnement du parachute et du limiteur de vitesse,

- vérification des commandes en fonction de la manoeuvre,
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contrdle des niveaux sonores,
- vérification des radios-alarme,
- contréle des temps d'ouverture et de fermeture des portes,

- essais d'endurance des matériels.

2.11. MISE EN SERVICE ET RECEPTION

La mise en service ne pourra étre effectuée qu'apres réception sans réserve.
La réception ne sera prononcée qu'apres remise par l'entrepreneur :
- des proces-verbaux d'essais sans observations rédhibitoires,

- d'une attestation de conformité établie par le contrbleur technique en ce qui concerne les aspects
techniques et réglementaires relevant de sa mission.

2.12. DOCUMENTS TECHNIQUES A FOURNIR APRES EXECUTION

Aprés exécution et au plus tard un mois avant le jour de la réception, I'entrepreneur fournira les
documents techniques suivants (le nombre d'exemplaires est défini dans les pieces administratives) :

- dossier technique,

- plans et schémas conformes a l'exécution (D.O.E.),

- notices d'entretien et de maintenance des matériels installés,

- notices de fonctionnement, de conduite et d'entretien des installations.

D'autre part, les schémas des installations seront mis en place dans les locaux techniques, les
armoires électriques et les coffrets.

2.13. GARANTIE - ENTRETIEN

2.13.1. PERIODE DE GARANTIE

La durée et le point de départ de la période de garantie sont fixés dans les pieces administratives.

2.13.2. CONFORMITE DES OUVRAGES

Il est exigé que tous les appareils prévus et installés soient aptes a satisfaire a la fonction qui leur est
destinée et donnent les résultats attendus découlant d'un fonctionnement normal ou de conditions
particuliéres figurant au descriptif.

De ce fait et pendant toute la durée de la période de garantie, I'entrepreneur devra a ses seuls frais,
quelle que soit limportance des travaux, ouvrages ou fournitures, effectuer :

— tout renforcement, adjonction, remplacement d'appareil sous puissant, mal adapté ou défectueux,
— tout branchement ou raccordement d'appareil,

— toute dépose, enlévement et remise en état des lieux qu'exigeraient ces travaux et, d'une fagon
générale, tout ce qui sera nécessaire a 'obtention du résultat général.
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A la fin de la période de garantie, il sera procédé aux essais suivants :

reprise de certains essais de réception si le maitre d'ouvrage le juge nécessaire,

vérification de tous les contacts de contrdéleur, des balais de moteur,

inspection des coulisseaux ou dispositifs de guidage et des attaches de guides,

vérification du jeu des réducteurs (roue, vis et butées),

vérification des courroies d’entrainement ou des cables de suspension et du limiteur de vitesse.

2.13.3. FORMATION

En fin de travaux et aprés réception, I'entrepreneur assistera le personnel d'exploitation pour établir un
reglement de I'utilisation de l'installation et fournira toutes les explications nécessaires a la bonne
marche de l'installation.

2.13.4. ENTRETIEN DES ASCENSEURS

L’ascenseur installé disposera du marquage CE et son installation sera réalisée selon les dispositions
du DTU 75-1 notamment pour assurer des interventions de vérification, d’entretien et de maintenance
dans de bonnes conditions d’accessibilité et de sécurité.

2.13.5. ISOLATION ACOUSTIQUE

Les exigences a respecter sont Loat < 30 dB(A) en pieces principales L,at < 35 dB(A) en cuisines et
salles d’eau.

2.14. MARQUES ET REFERENCES

"Les marques commerciales et les types des appareils ou matériaux explicitement notifiés dans le
C.C.T.P. constituent la référence de base de la qualité minimale exigée.

En tout état de cause, chaque candidat doit présenter une proposition entierement conforme au
dossier de consultation (solution de base avec les produits industriels mentionnés dans le descriptif).

Chaque candidat peut, en outre, présenter une ou plusieurs variantes respectant les exigences
techniques prévues dans le dossier de consultation.

Les propositions des candidats comportant des variantes dérogeant aux prescriptions de base du
dossier de consultation ne seront prises en considération que dans la mesure ou les candidats auront
également présenté une proposition conforme au dossier de consultation.

Le candidat devra faire la preuve, fondée sur la remise des proces-verbaux d'essais des produits
proposés en variante, que ces derniers sont conformes aux exigences de qualité du descriptif et qu'ils
offrent un rapport qualité/prix supérieur a ceux des propositions de base.

L'entrepreneur titulaire aura la faculté pendant la période de préparation prévue au marché de
proposer, par écrit, au Maitre d'ouvrage, avec l'accord et par l'intermédiaire du Maitre d'ceuvre, un
matériau ou matériel dit "équivalent”.

Dans le cas ou le Maitre d'ceuvre et/ou le Maitre d'ouvrage ne jugerait pas le produit équivalent ou
satisfaisant, il sera fait obligation a I'entrepreneur de fournir et de poser le produit de référence.
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3. DESCRIPTION ET LOCALISATION DES OUVRAGES

3.1. RESISTANCE, COMPORTEMENT ET INTEGRITE EN CAS DE SEISME

Les installations doivent répondre a la norme sismique EN 81-77 - Regles de sécurité pour la
construction et linstallation des élévateurs - Applications particuliéres pour les ascenseurs et les
ascenseurs de charge - Partie 77 : ascenseurs soumis aux conditions sismiques.

3.2, ASCENSEUR 630 KG

L’ascenseur est prévu électrique avec machinerie embarquée en gaine, dont les principales
caractéristiques sont les suivantes :

Caractéristiques principales :
» Capacité d’accueil : 8 personnes
e Charge nominale : 630 kg
» Vitesse nominale : 1 m/s
* Nombre de niveaux desservis :
o ascenseur école : 4 niveaux (RDC a R+3).
o ascenseur ludothéque : 2 niveaux (R-1 a RDC)
* Nombre d’ouverture de service : 2
» Course : suivant indications des coupes
« Entrainement : électrique type gearless synchrone.
» Alimentation électrique : courant triphasé 400 v
» Fréquence : 50 a 60 Hz
* Intensité de démarrage : 11 ampéres

» Machinerie : embarquée en gaine avec moteur synchrone sans réducteur, a aimants permanents, a
variation de fréquence OVF avec asservissement en boucle fermée.

» Courroie : courroie plate flexible en polyuréthane armée de torons d’acier
» Dimensions gaine : suivant indication des plans

» Accessibilité PMR : toutes les dispositions relatives a la norme d’accessibilité EN 81-70 seront
prises pour permettre I'accessibilité PMR de I'appareil.

Equipement généraux :

« Gaine et cuvette : L’appareil sera installé en gaine magonnée (réalisée par le lot 01 - Gros-ceuvre).
» Moteur : Moteur synchrone sans réducteur et a aimants permanents.

« Alimentation électrique :

Tous les moteurs doivent étre protégés individuellement contre les surcharges et les courts-circuits.
Cette protection incombe a I'ascensoriste, de méme que la coupure manuelle de sécurité appareil
par appareil, accessible directement de l'intérieur du local et convenablement repérée (sans avoir a
ouvrir des armoires ou tableaux électriques). Les raccordements électriques seront effectués en
respectant les prescriptions de la norme C.15.100 en vigueur. La protection des conducteurs de
terre sera assurée en fonction du régime de neutre.

L’entreprise s’informera du régime du neutre auprés du prestataire du lot 12 - Electricité.
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Toutes les parties métalliques devront étre mises a la terre de fagon convenable, tant du point de
vue de la continuité des masses que de la résistance mécanique de l'installation.

Les tableaux électriques de livraison de I'énergie sont prévus au lot 12 - Electricité. Le courant sera
livré sous une tension triphasée.

L'entreprise vérifiera si les puissances de livraison conviennent aux caractéristiques de I'appareil.
En l'absence d'observations de sa part avant signature du marché, elles seront réputées
convenables pour assurer le fonctionnement de I'appareil élévateur.

Le tableau d’arrivée du courant est a la charge du présent lot.

Alarmes, signalisations, liaisons phoniques :
La cabine sera équipée d'un bouton d'alarme.
L’appareil de protection machine sera équipé d'une signalisation de défaut électrique.

Fourniture et la mise en ceuvre d’'une liaison bi-directionnelle permanente par kit GSM, Pour la
télésurveillance — détection des anomalies, transition des alarmes :

- Installation d’'une passerelle GSM et des éléments de gestion d’appel.
- Commande et activation de la carte SIM.
- Programmation et mise en service.

L’intégration du modem GSM sera compatible avec le réseau mobile choisi par les utilisateurs
(réseau a définir). Aucune ligne fixe ne sera prévue.

Toutes les démarches pour l'obtention de I'abonnement GSM seront a la charge du Maitre
d’Ouvrage, ce dernier devra remettre au titulaire du présent lot, la puce correspondante permettant
l'intégration dans le systéme intégré au contréleur de I'ascenseur.

Linstallation de télésurveillance devra étre livrée compléte en parfait état de fonctionnement et
d’achévement. Les essais sont a la charge du présent lot et auront lieu en présence du Maitre
d’ceuvre et du Bureau de Contrdle.

Accessoires divers :

Une plaque gravée portant l'indication de charge et les instructions de manceuvre sera apposée
dans la cabine a proximité de la boite a boutons.

A proximité de la gaine, sera placé un boitier fracturable comportant le jeu de clefs nécessaire aux
interventions de secours.

Les clefs de déverrouillage des freins seront peintes en rouge et suspendues de facon visible a
proximité des machines.

Cabine :

Dimensions cabine : suivant fiche technique fabricant

Revétement intérieur des parois : acier inoxydable brossé - Finition au choix de I'architecte.
Revétement de sol : réservation pour revétement identique a celui du RDC.

Plinthes : aluminium anodisé argent

Main-courante : aluminium chromé la paroi opposée au panneau de commande.

Plafond : plafond blanc avec éclairage dalle LED.

Miroir : miroir argenté sur la face arriére sur toute la largeur et toute la hauteur.

Porte de cabine : porte latérale a ouverture et fermeture automatique par opérateur électrique, en
acier inoxydable finition brossé - aspect au choix de I'architecte.
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» Dispositif de réouverture automatique par contact de heurts et cellule photo électrique

» Finition des colonnes d'entrée et linteau : acier inoxydable brossé - Finition au choix de I'architecte.
» Eclairage automatique assuré par luminaire intégré en plafond.

» Eclairage de la cabine non permanent.

» Eclairage de sécurité : bloc autonome 60 lumens 1 heure 30 encastré, fluo

Portes Paliéres :

» Portes palieres automatiques a 2 vantaux a ouverture latérale commandées en synchronisme avec
celle de la cabine, y compris facade paliére tolée et insonorisée, cadre métallique, pattes de
fixation, calfeutrements métalliques entre portes et magonnerie.

Les portes palieres auront un degré de résistance au feu conforme a la réglementation (E 30)

Finition :t6le en acier inoxydable brossé - Finition au choix de I'architecte.

Tous les ouvrages (cabines et boutons, etc.) seront du type "anti-vandales".

Caractéristiques techniques / commande / alimentation :
» Retour automatique au rez-de-chaussée de la cabine

» Enregistrement des commandes en cabine et aux paliers

Commandes et signalisations en cabine :

» Commande : plaques paliéres finition inox avec boutons avec touche inox satiné argent et collerette
blanche de confirmation d'appel, accessible aux personnes handicapés et mal voyantes.

Les boutons d’'appel seront prévus déportés par rapport a la porte paliére. L'entreprise devra
prévoir dans son offre toutes les sujétions d’exécution pour la mise en place des boutons de
commande.

La platine support des équipements sera encastrée.

+ Commande spécifique pour permettre I'accés restreint au logement gardien (contréle d’accés ou
clé).

» Signalisation paliere : Indicateur et fleches de prochain départ a tous les niveaux

Commandes et signalisations au palier :

« Tableau de commande : Panneau de commande en applique inox. Boutons avec touche inox
satiné argent.

Les platines et boutons seront de finition identique aux parois.
» Signalisation cabine :
o Tableau de commande équipé d’une synthése vocale
o Signalisation lumineuse avec indicateur de direction et de position (écran type LCD)
o Bouton de maintien d’ouverture de porte
o Bouton de fermeture de porte
o Signalisation lumineuse et sonore de surcharge

o Eclairage de secours en cas de coupure de courant
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Equipements et accessoires suivants conforme a la norme EN 81-70 :

» Boutons d’appel cerclés d’anneaux lumineux et a tonalité sonore.

« Numéros d’étages en relief et en braille.

* Miroir arriére

* Main courante aux extrémités recourbées contre la paroi.

» Indicateurs paliers et cabine clairement visibles et comportant des fleches de direction.

« Un signal auditif ajustable — 35 a 65 dB(A) — a l'ouverture des portes (un gong quand la cabine
monte, deux gongs quand la cabine descend).

* Une annonce vocale en cabine de I'étage desservi.

» Précision d’arrét de la cabine au palier +/- 3 mm.

Préconisations acoustiques :

Toutes les dispositions acoustiques en matiére de vibrations, de bruits aériens, de percements et de
bruits de chocs définies dans la notice acoustique seront a prendre en compte par I'équipementier.

Il sera notamment prévu des dispositifs antivibratoires pour les équipements : treuils, moteur, poulies
(y compris poulie de renvoi ou de déflexion), et pour I'armoire électrique.

Télésurveillance :
L’appareil sera équipé d’'un dispositif de télésurveillance avec capteurs de dysfonctionnement.

Le dispositif de télésurveillance devra permettre d’assurer les conversations téléphoniques entre la
cabine et le centre de maintenance.

Linstallation d’'une ligne téléphonique entre la cabine et le dispositif de télésurveillance de I'exploitant
est a la charge de I'entrepreneur et est prévue dans son marché.

Autres :
» Crochets de levage / manutention en plafond de gaine
» Essais et vérifications suivant les essais COPREC.

» Prévoir un habillage provisoire de protection pour toute la durée du chantier et sur toute la durée
d’emménagement des locataires.

» Prévoir des baches de protection, compris crochets de fixation sur parois, pour les manutentions
futures et les déménagements. Matériel a laisser a disposition du Maitre d’Ouvrage apres
réception.

» Echelon d’accés en fosse.

» Le toit devra étre d'une constitution suffisamment robuste pour supporter les charges nécessaires a
I'entretien de l'appareil et au minimum le poids de deux personnes. Il devra pouvoir supporter
environ 200 kg sans déformation permanente. Il comportera un garde-corps de sécurité sur les
cOtés dont le vide entre la cabine et la gaine est supérieur a 20 cm.

Fosse :

L’entrepreneur du présent lot devra prévoir toutes les dispositions nécessaires pour respecter les
indications du fabricant.

La fosse devra étre entierement lisse et une boite a boutons sera fournie avec un stop de fosse (de
sécurité) devant étre activé avant que le personnel de maintenance ne se situe sous la plateforme.
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Eclairage de gaine :

L'éclairage de gaine sera réalisé par lintermédiaire de néons assurant 200 lux au niveau de la
machine (haut de gaine) et un minimum de 50 lux & 1m du toit de cabine dans toute la gaine.

La distribution se fera par cable sous fourreau continu.
Chaque néon sera raccordé a ce cable principal par l'intermédiaire d'une boite de dérivation.

La commande d'allumage s'effectuera par des interrupteurs installés en cuvette, en machinerie ou
dans le coffret de manoeuvre suivant cas et sur le toit de la cabine.

Garantie et contrat d’entretien :
» Garantie : 12 mois de maintenance sur l'installation, sur les piéces, main d'ceuvre et déplacements,

« Contrat d’entretien complet et conforme a la réglementation Sécurité des Ascenseurs Existants
pour une durée de 2 ans. L’entretien sera assuré par I'entreprise de pose ou le fabricant de
I'équipement.

L’entreprise devra indiquer dans son offre le contenu des services prévus dans le contrat de
maintenance.

Localisation : suivant les plans du maitre d’ceuvre et notamment :
- ascenseur de I'école.

- ascenseur d’acces a la Ludotheque au R-1.

3.3. MONTE CHARGE ACCOMPAGNE 1000 KG

L'ascenseur est prévu électrique avec machinerie embarquée en gaine, dont les principales
caractéristiques sont les suivantes :

Caractéristiques principales :

» Capacité d’accueil : 13 personnes

» Charge nominale : 1 000 kg

» Vitesse nominale : 1 m/s

« Nombre de niveaux desservis : 2 niveaux (Rue traversante a RDC)
* Nombre d’ouverture de service : 2

» Course : suivant indications des coupes

« Entrainement : électrique type gearless synchrone.
» Alimentation électrique : courant triphasé 400 v

» Fréquence : 50 a 60 Hz

* Intensité de démarrage : 11 ampéres

» Machinerie : embarquée en gaine avec moteur synchrone sans réducteur, a aimants permanents, a
variation de fréquence OVF avec asservissement en boucle fermée.

» Courroie : courroie plate flexible en polyuréthane armée de torons d’acier
» Dimensions gaine : suivant indication des plans

» Accessibilité PMR : toutes les dispositions relatives a la norme d’accessibilité EN 81-70 seront
prises pour permettre I'accessibilité PMR de I'appareil.
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Equipement généraux :

Gaine et cuvette : L'appareil sera installé en gaine magonnée (réalisée par le lot 01 - Gros-ceuvre).
Moteur : Moteur synchrone sans réducteur et a aimants permanents.
Alimentation électrique :

Tous les moteurs doivent étre protégés individuellement contre les surcharges et les courts-circuits.
Cette protection incombe a I'ascensoriste, de méme que la coupure manuelle de sécurité appareil
par appareil, accessible directement de l'intérieur du local et convenablement repérée (sans avoir a
ouvrir des armoires ou tableaux électriques). Les raccordements électriques seront effectués en
respectant les prescriptions de la norme C.15.100 en vigueur. La protection des conducteurs de
terre sera assurée en fonction du régime de neutre.

L’entreprise s’informera du régime du neutre auprés du prestataire du lot 12 - Electricité.

Toutes les parties métalliques devront étre mises a la terre de fagon convenable, tant du point de
vue de la continuité des masses que de la résistance mécanique de l'installation.

Les tableaux électriques de livraison de I'énergie sont prévus au lot 12 - Electricité. Le courant sera
livré sous une tension triphasée.

L'entreprise vérifiera si les puissances de livraison conviennent aux caractéristiques de I'appareil.
En l'absence d'observations de sa part avant signature du marché, elles seront réputées
convenables pour assurer le fonctionnement de I'appareil élévateur.

Le tableau d’arrivée du courant est a la charge du présent lot.

Alarmes, signalisations, liaisons phoniques :
La cabine sera équipée d'un bouton d'alarme.
L’appareil de protection machine sera équipé d'une signalisation de défaut électrique.

Fourniture et la mise en ceuvre d’'une liaison bi-directionnelle permanente par kit GSM, Pour la
télésurveillance — détection des anomalies, transition des alarmes :

- Installation d’'une passerelle GSM et des éléments de gestion d’appel.
- Commande et activation de la carte SIM.
- Programmation et mise en service.

L’intégration du modem GSM sera compatible avec le réseau mobile choisi par les utilisateurs
(réseau a définir). Aucune ligne fixe ne sera prévue.

Toutes les démarches pour l'obtention de I'abonnement GSM seront a la charge du Maitre
d’Ouvrage, ce dernier devra remettre au titulaire du présent lot, la puce correspondante permettant
l'intégration dans le systéme intégré au contréleur de I'ascenseur.

Linstallation de télésurveillance devra étre livrée compléte en parfait état de fonctionnement et
d’achévement. Les essais sont a la charge du présent lot et auront lieu en présence du Maitre
d’ceuvre et du Bureau de Contrdle.

Accessoires divers :

Une plaque gravée portant l'indication de charge et les instructions de manceuvre sera apposée
dans la cabine a proximité de la boite a boutons.

A proximité de la gaine, sera placé un boitier fracturable comportant le jeu de clefs nécessaire aux
interventions de secours.

Les clefs de déverrouillage des freins seront peintes en rouge et suspendues de facon visible a
proximité des machines.
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Cabine :

» Dimensions cabine : suivant fiche technique fabricant

* Revétement intérieur des parois : acier inoxydable toile de lin.

» Revétement de sol : réservation pour revétement identique a celui du RDC.

» Plinthes : aluminium anodisé argent

* Main-courante : aluminium chromé la paroi opposée au panneau de commande.
« Plafond : plafond blanc avec éclairage dalle LED.

» Miroir : miroir argenté en verre de sécurité conforme EN81-70 sur la face arriére sur toute la largeur
et toute la hauteur.

» Porte de cabine : porte latérale a ouverture et fermeture automatique par opérateur électrique, en
acier inoxydable finition brossé - aspect au choix de I'architecte.

» Dispositif de réouverture automatique par contact de heurts et cellule photo électrique

« Finition des colonnes d'entrée et linteau : acier inoxydable brossé - Finition au choix de I'architecte.
» Eclairage automatique assuré par luminaire intégré en plafond.

» Eclairage de la cabine non permanent.

» Eclairage de sécurité : bloc autonome 60 lumens 1 heure 30 encastré, fluo

Portes Paliéres :

» Portes palieres automatiques a 2 vantaux a ouverture latérale commandées en synchronisme avec
celle de la cabine, y compris facade paliére tolée et insonorisée, cadre métallique, pattes de
fixation, calfeutrements métalliques entre portes et magonnerie.

Les portes paliéres auront un degré de résistance au feu conforme a la réglementation (E 30)

Finition : t6le en acier inoxydable brossé - Finition au choix de I'architecte.

Tous les ouvrages (cabines et boutons, etc.) seront du type "anti-vandales".

Caractéristiques techniques / commande / alimentation :
» Retour automatique au rez-de-chaussée de la cabine

» Enregistrement des commandes en cabine et aux paliers

Commandes et signalisations en cabine :

« Commande : plaques paliéres finition inox avec boutons avec touche inox satiné argent et collerette
blanche de confirmation d'appel, accessible aux personnes handicapés et mal voyantes.

Les boutons d’'appel seront prévus déportés par rapport a la porte paliere. L'entreprise devra
prévoir dans son offre toutes les sujétions d’exécution pour la mise en place des boutons de
commande.

La platine support des équipements sera encastrée.

» Signalisation paliere : Indicateur et fleches de prochain départ a tous les niveaux

Commandes et signalisations au palier :

e Tableau de commande : Panneau de commande en applique inox. Boutons avec touche inox
satiné argent.

Les platines et boutons seront de finition identique aux parois.
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» Signalisation cabine :
o Tableau de commande équipé d’une synthése vocale
o Signalisation lumineuse avec indicateur de direction et de position (écran type LCD)
o Bouton de maintien d’ouverture de porte
o Bouton de fermeture de porte
o Signalisation lumineuse et sonore de surcharge
o Eclairage de secours en cas de coupure de courant
Equipements et accessoires suivants conforme a la norme EN 81-70 :
» Boutons d’appel cerclés d’anneaux lumineux et a tonalité sonore.
» Numéros d’étages en relief et en braille.
e Miroir arriere
* Main courante aux extrémités recourbées contre la paroi.
 Indicateurs paliers et cabine clairement visibles et comportant des fleches de direction.

* Un signal auditif ajustable — 35 a 65 dB(A) — a l'ouverture des portes (un gong quand la cabine
monte, deux gongs quand la cabine descend).

» Une annonce vocale en cabine de I'étage desservi.

» Précision d’'arrét de la cabine au palier +/- 3 mm.

Préconisations acoustiques :

Toutes les dispositions acoustiques en matiére de vibrations, de bruits aériens, de percements et de
bruits de chocs définies dans la notice acoustique seront a prendre en compte par I'équipementier.

Il sera notamment prévu des dispositifs antivibratoires pour les équipements : treuils, moteur, poulies
(y compris poulie de renvoi ou de déflexion), et pour I'armoire électrique.

Télésurveillance :
L’appareil sera équipé d’'un dispositif de télésurveillance avec capteurs de dysfonctionnement.

Le dispositif de télésurveillance devra permettre d’assurer les conversations téléphoniques entre la
cabine et le centre de maintenance.

Linstallation d’une ligne téléphonique entre la cabine et le dispositif de télésurveillance de I'exploitant
est a la charge de I'entrepreneur et est prévue dans son marché.

Autres :
» Crochets de levage / manutention en plafond de gaine
» Essais et vérifications suivant les essais COPREC.

» Prévoir un habillage provisoire de protection pour toute la durée du chantier et sur toute la durée
d’emménagement des locataires.

» Prévoir des baches de protection, compris crochets de fixation sur parois, pour les manutentions
futures et les déménagements. Matériel a laisser a disposition du Maitre d’Ouvrage aprées
réception.

+ Echelon d’accés en fosse.

» Le toit devra étre d'une constitution suffisamment robuste pour supporter les charges nécessaires a
I'entretien de I'appareil et au minimum le poids de deux personnes. Il devra pouvoir supporter
environ 200 kg sans déformation permanente. Il comportera un garde-corps de sécurité sur les
cbtés dont le vide entre la cabine et la gaine est supérieur a 20 cm.
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Fosse :

L’entrepreneur du présent lot devra prévoir toutes les dispositions nécessaires pour respecter les
indications du fabricant.

La fosse devra étre entierement lisse et une boite a boutons sera fournie avec un stop de fosse (de
sécurité) devant étre activé avant que le personnel de maintenance ne se situe sous la plateforme.

Eclairage de gaine :

L'éclairage de gaine sera réalisé par l'intermédiaire de néons assurant 200 lux au niveau de la
machine (haut de gaine) et un minimum de 50 lux & 1m du toit de cabine dans toute la gaine.

La distribution se fera par cable sous fourreau continu.
Chaque néon sera raccordé a ce cable principal par l'intermédiaire d'une boite de dérivation.

La commande d'allumage s'effectuera par des interrupteurs installés en cuvette, en machinerie ou
dans le coffret de manoeuvre suivant cas et sur le toit de la cabine.

Garantie et contrat d’entretien :
» Garantie : 12 mois de maintenance sur l'installation, sur les piéces, main d'ceuvre et déplacements,

« Contrat d’entretien complet et conforme a la réglementation Sécurité des Ascenseurs Existants
pour une durée de 2 ans. L’entretien sera assuré par I'entreprise de pose ou le fabricant de
I'équipement.

L’entreprise devra indiquer dans son offre le contenu des services prévus dans le contrat de
maintenance.

Localisation : suivant les plans du maitre d’ceuvre et notamment :

- monte-charge accessible de la zone de préparation des repas.

3.4. REGISTRE DE VENTILATION EN TOITURE

Fourniture et mise en ceuvre dun systeme de gestion intelligente de ventilation des gaines
d’ascenseur composé:

- dune grille de ventilation avec ailettes fixes protégeant des intempéries en acier galvanisé C5.
Treillis en acier galvanisé intégré contre l'intrusion d'oiseaux. Pose a fleur, dans la trémie de
réservation par l'intermédiaire de pattes de fixation.

- dune unité centrale munie d'un thermostat, d’'un compteur de cycles et d'un systéme de
visualisation de I'état du systéme. La température est mesurée a deux endroits dans la gaine
d’ascenseur : en téte de gaine et sur le toit de cabine.

- dun registre de ventilation intégré a la dalle/au mur avec moteur a ressort de rappel, avec
traitement les ponts thermiques.

- dune unité de surveillance de la cabine (LST) qui détecte les mouvements de la cabine, la
présence du personnel de maintenance sur le toit de cabine ainsi que les personnes bloquées en
cabine.

- de détecteurs ponctuels de fumée ou d’un détecteur a rayon optique assurant la détection incendie
sur toute la hauteur de la gaine d’ascenseur qui contrblent et détectent les éventuelles fumées.

Dimension de la grille et surface de ventilation a définir par le lot 11 - Chauffage - Ventilation.

Localisation : suivant les plans du maitre d’ceuvre et notamment :

- intégration en gaine de I'ascenseur de 'école.
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