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1. SPECIFICATIONS GENERALES

1.1. OBJET DU PRESENT DOCUMENT

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres a pour objet la présentation des solutions et
procédés techniques retenus au titre du lot n° 07 - Cloisons - Doublage - Plafonds dans le cadre de
la:

Réalisation du groupe scolaire Marceau a Marseille

Les prestations du présent lot concernent, sans que cette liste ne soit exhaustive :
- Les cloisonnements en plaque de platre,

- Les cloisons de gaines,

- Les doublages thermo-acoustiques,

- Les faux-plafonds acoustiques,

- Les ouvrages divers

- ..., suivant la description ci-apres.

ainsi que :
- laréception des supports verticaux et horizontaux et leur dépoussiérage s'il y a lieu,
- la vérification des aplombs des huisseries avant montage des cloisons,
- le tragage d'implantation des cloisons,

- l'approvisionnement de tous les matériaux et produits nécessaires, comprenant toutes les
manutentions, stockages, montages, protections nécessaires a la réalisation des travaux du
présent lot.

- la mise en place des huisseries, batis, trappes de visites,
- la mise en place des dispositifs de scellement, si nécessaire,
- la mise en place des semelles en profil U plastique ou socle en magonnerie,

- la mise en ceuvre des raidisseurs ou d'éléments d'angles et de liaison, de renforts nécessaires qui
seraient demandés et fournis par les autres lots,

- le nettoyage, I'enlévement des gravois, ainsi que leur transport aux décharges,

- les réservations de passage, trémies et fourreaux nécessaires aux autres lots, remis en temps
utile au présent lot,

- les sujétions pour finitions, telles que arétes, cueillies, raccords, etc,

- lincorporation dans les ouvrages des fourreaux pour canalisations diverses et taquets bois pour
charges lourdes et légéres,

- les essais de mise en ceuvre,
- les échantillons,
- lesfinitions telles que préconisées par le fabricant,

- les garnissages et les calfeutrements soignés dans les cloisons, au droit des passages des -
gaines techniques et des tuyauteries, de telle maniére que les degrés de résistance au feu et
d’'affaiblissement acoustique de la paroi soient respectés,

- les jonctions des cloisons avec les poteaux et les fagades,

- le recoupement des plénums au droit de ses ouvrages,
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- la réfection des travaux et ouvrages défectueux constatés a la réception des travaux, ou en cours
de chantier,

- le nettoyage et I'enlevement des gravats engendrés par les travaux du présent lot.

1.2. OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE

L'entrepreneur du présent lot devra avoir pris connaissance de I'ensemble du dossier et, en particulier,
la totalité des plans et les C.C.T.P. (Cahier des Clauses Techniques Particulieres) des autres lots.

Il devra s'entendre avec les titulaires des autres lots pour reconnaitre ce que leurs ouvrages ont de
commun et prendre les mesures nécessaires a leur exécution.

En cas de contestation, il devra en référer a la Maitrise d'CEuvre, faute de quoi, il serait tenu pour
responsable de la non observation des prescriptions.

L'entrepreneur devra rechercher, en particulier, toutes les précisions sur les caractéristiques
dimensionnelles des ouvrages de structure, ainsi que toutes les précisions sur la nature et la
disposition des matériaux composant les supports devant recevoir les ouvrages du présent lot.

Le présent lot devra se coordonner avec I'ensemble des intervenants et vérifier la compatibilité des
matériaux entre eux (thermique, condensation,...) et prendre toutes les précautions en conséquence.

1.3. PRECONISATIONS ACOUSTIQUES

Toutes les prestations décrites ou induites par les documents acoustiques (Notice, CCTP...) seront
inclues dans les prix remis par I'entreprise mémes lorsqu’elles ne font pas I'objet de postes spécifiques
dans les documents de décomposition du prix.

1.4. PRECONISATIONS ENVIRONNEMENTALES

1.4.1. OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX

Le projet de construction du groupe scolaire Marceau s'inscrit dans le cadre d'une démarche
environnementale forte et globale.

La démarche Batiments Durables Méditerranéens est utilisée comme support pour la conception,
sans recherche de certification.

Le niveau E3C1 du référentiel Energie-Carbone est visé sur I'opération, sans objectif de labellisation.

Du point de vue énergétique, le batiment vise un niveau « énergie positive » incluant la compensation
des consommations réglementaires et non reglementaires au moyen d’une production photovoltaique
(se référer a la notice RT2012 et a la notice environnementale pour la définition précise).

Documents de référence :
- Notice environnementale
- Notice RT2012
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1.4.2. SUIVI DE LA QUALITE ENVIRONNEMENTALE DE L’OPERATION

Si la qualité environnementale d’un batiment dépend des choix de conception, elle est également
dépendante des méthodes et du suivi de la performance en phase réalisation. Le rOle des entreprises
est donc primordial dans ce processus de qualité environnementale.

La charte de chantier a faible impact environnemental définit les obligations de moyens et de résultats
des entreprises sur le chantier. Les moyens nécessaires doivent donc étre prévus par les entreprises
et inclus dans leur proposition lors de la remise de leur offre.

Afin de garantir 'obtention des niveaux de performances visés, I'ensemble des produits, matériaux et
équipements impactant la qualité environnementale de I'opération feront I'objet de visas spécifiques
(liste des documents demandés jointe dans la notice environnementale). Il est donc demandé aux
entreprises d’intégrer le BET Environnement INEX au circuit de validation des documents, a minima 15
jours avant commande du produit concerné.

La mise & jour des calculs RT et Carbone nécessitent 'implication de 'ensemble des lots qui devront
transmettre :

- Les fiches techniques des produits mis en place et impactant la performance énergétique du projet
(isolant, équipements CVC, etc).

- Les FDES et métrés associés pour 'ensemble des produits et matériaux mis en place.
Documents de référence :

- Notice environnementale (liste des documents a transmettre pour visa environnement)
- Plan de qualité de I'air intérieur

- Charte de chantier a faible impact environnemental

- Notice RT2012

- Notice Bilan Carbone

1.4.3. ETANCHEITE A L’AIR DE L’ENVELOPPE THERMIQUE

Une attention particuliére est portée a I'étanchéité a l'air de 'enveloppe. Un objectif Q4 < 0.8 m®.h/m?
est visé sur I'opération.

Les entreprises se réfereront a la notice Etanchéité a I'air pour les prescriptions spécifiques a mettre
en place.

Documents de référence :
- Notice étanchéité a l'air

- Notice RT2012 et isolation thermique
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1.4.4. CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX

Les exigences environnementales relatives au choix des matériaux mis en ceuvre dans le projet sont
rappelées ci-apres.

1.4.4.1. Qualité sanitaire globale des matériaux

Tous les matériaux a base de bois mis en ceuvre doivent étre certifiés FSC (Forest Stewardship
Council) ou PEFC (Pan European Forest Certification). Les certificats seront fournis par I'entreprise
pour chacun des bois.

Les bois mis en ceuvre doivent :

- Soit étre d’essence naturellement durable, sans traitement préventif pour la classe de risque
concernée,

- Soit étre traités par un produit certifié CTB P+ adapté a la classe de risque,

- Et dans ce cas respectent les conditions de I'arrété du 2 juin 20083 relatif aux limitations de mise sur
le marché et d’'emploi de certains produits contenant des substances dangereuses.

1.4.4.2. Qualité sanitaire de l'air intérieur

L’entreprise se référera au plan de qualité de lair intérieur joint au dossier de consultation. En
particulier, I'entreprise devra fournir les valeurs d'émission des COV et des formaldéhydes pour les
revétements et matériaux en contact avec l'air intérieur. Les matériaux et produits utilisés seront
certifies AgBB, labels Emicode, labels Indoor Comfort Gold, label Blue Angel, label GUT...

Les seuils d’émission respecteront les conditions suivantes :

- COVT : Classe A+ (ou < 1000 pg/m3)

ET/OU

- Formaldéhyde : Classe A+ (ou <10 pg/m3)

Il est précisé qu'il devra étre fait I'emploi de colles sans solvant.

L’étiquetage COV devra étre justifié a la Maitrise d’ceuvre avant commande des produits (se référer au
paragraphe « Management environnemental en phase chantier »).

Document de référence :

- Plan de qualité de l'air intérieur

1.4.4.3. Certificats

L'entreprise devra obligatoirement fournir les certificats ACERMI de I'ensemble des produits d’isolation
thermique mis en ceuvre.

L’ensemble des produits, systéemes ou procédés :

- seront certifiés par un organisme accrédité par un membre de I'EA (European Accreditation)
comme CSTB, ACERMI, NF...)

ET/OU

- bénéficieront d’'un ATE, ETE, ATEx, DTA, Pass Innovation (feu vert ou orange) ou Avis Technique
(AT ou Atec).
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1.4.4.4. Impact carbone

Le projet vise le niveau E3C1 au sens du référentiel Energie-Carbone, sans objectif de labellisation. Le
calcul Carbone réalisé en phase conception doit donc étre mis a jour en phase réalisation.

Pour chaque lot, les entreprises devront donc :

- Transmettre les Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) des produits et
matériaux mis en ceuvre sur 'opération,

- Transmettre les quantitatifs associés a chaque FDES, donnés dans I'unité fonctionnelle de la dite
fiche.

Document de référence :

- Notice environnementale et Bilan carbone

1.4.5. DOSSIER D'UTILISATION, ENTRETIEN, MAINTENANCE ET DOE

Dans un souci de pérennité de la performance énergétique du batiment, il est demandé la plus grande
rigueur dans I'élaboration des dossiers DOE et DUEM.

Les entreprises se référeront a la notice environnementale et prendront connaissance des éléments
attendus pour la production de ces dossiers.

Document de référence :

- Notice environnementale

1.5. DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ENTREPRISE

Au début du chantier

Dans le courant du délai d’études, I'entrepreneur devra signaler, par écrit, toute omission, tout manque
de concordance ou toute erreur qui aurait pu se glisser dans I'établissement des documents de
consultation, faute de quoi il sera réputé avoir accepté les clauses du dossier.

Par le fait de soumissionner, I'entrepreneur contracte 'obligation d’exécuter l'intégralité des travaux de
sa profession, nécessaires pour le complet et parfait achévement de la construction projetée,
conformément aux régles de l'art, quand bien méme il ne serait pas fait mention explicitement de
certains d’entre eux au C.C.T.P. (Cahier des Clauses Techniques Particuliéres).

De ce fait, il ne pourra réclamer aucun supplément en s’appuyant sur ce que la désignation
mentionnée sur les plans d'une part, sur le C.C.T.P. d'autre part, pourrait présenter d’inexact,
d’'incomplet ou de contradictoire.

En cours de chantier

L'entrepreneur remettra, en fonction du calendrier des études, tous les plans d’exécution.

Il s'informera auprés du Maitre d'CEuvre, des différents essais prescrits, et remettra les résultats a des
dates qui lui seront imposées. Il remettra également les photocopies des procés-verbaux de
conformité aux normes et aux textes législatifs.

En fin de chantier

Dans le but d'établir le D.O.E. (Dossier des Ouvrages Exécutés) I'entrepreneur remettra au Maitre
d'CEuvre, un exemplaire des plans complémentaires au dossier du Maitre d'CEuvre, ainsi qu’'un CD-
ROM contenant les fichiers correspondant a ces plans au format AUTOCAD version la plus récente au
moment de la remise des DOE. L'ensemble des éléments a fournir pour I'établissement des D.O.E.
sont stipulés dans le Cahier des Clauses Techniques Communes.
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1.6. LIMITES DE PRESTATIONS

L’entreprise du présent lot devra prendre connaissances des autres CCTP afin de vérifier ses limites
de prestations par rapport aux autres lots.

La liste des limites de prestations ci-apres est non exhaustive. En cas d’'omissions dans le présent
CCTP, l'entreprise devra indiquer clairement dans son offre, les prestations non prévues au titre de
son marché.

En aucun cas, I'entreprise ne pourra refuser I'exécution de travaux prévus dans les différents articles
en raison de la non-énumération dans les limites de prestations.

Prestations non prévues au présent lot :

* les traits de niveau (Lot gros ceuvre)

* le nettoyage des sols et des supports avant la pose des cloisons (Lot gros ceuvre)

* les cloisons lourdes, non porteuses en magonneries d’agglomérés de ciment (Lot gros ceuvre)
* les enduits ciment (Lot gros ceuvre)

* la fourniture des huisseries bois ou des béatis métalliques, facades dans les cloisons séches et parois
maconnées ou béton (Lot menuiseries bois)

* les chants-plats et habillages en raccordement sur les cloisons (Lot menuiseries bois)

* les blocs-portes dans les cloisons (Lot menuiseries bois)

* les peintures de finitions (Lot peinture)

* la définition des caractéristiques techniques et épaisseurs des doublages (Lot chauffage)

* les plans de percements et de découpes nécessaires a prévoir dans les cloisons, les plans de
dimensionnement des gaines (Lots concernés)

* l'implantation des trappes de visite (Lots techniques concernés)
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2. SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

2.1. DOCUMENTS DE REFERENCE

Tous les ouvrages, tant en ce qui concerne leurs composants, que leur mise en ceuvre, sont choisis
afin de satisfaire aux directives des documents officiels en vigueur s’y rapportant. Les normes sont
citées en application du décret n° 93-1235 du 15 novembre 1993, relatif a la modification du statut de
la normalisation (modifiant le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984). La liste des normes homologuées
ou applicables en France en vertu d’accords internationaux, citées dans le présent document, n’est
pas exhaustive.

Normes/D.T.U.

- Décret n° 2000-524 du 15 juin 2000 relatif a la composition du Cahier des Clauses Techniques
Générales applicables aux marchés publics de travaux.

- NF P 08-301 - Essai de choc sur parois verticales de construction.

- NFP22-201 (D.T.U. 32.1) - Charpente en acier

- NF P 68-203 (D.T.U. 58.1) - Travaux de mise en ceuvre - Plafonds suspendus.

- NF P 68-203 (D.T.U. 58.1) - Plafonds suspendus

- NFP71-201 (D.T.U. 25.1) - Enduits intérieurs en platre.

- NF P 72-201 (D.T.U. 25.222) - Plafonds fixés. Plaques de platre a enduire. Plagues de platre a

parement lisse.

- NF P 72-202 (D.T.U. 25.31) - Ouvrages verticaux de platrerie ne nécessitant pas I'application
d’'un enduit au platre - Exécution des cloisons en carreaux de
platre.

- NF P 72-203 (D.T.U. 25.41) - Ouvrages en plaques de platre

- NF P 72-204 (D.T.U. 25.42) - OQuvrages de doublage et habillage en complexes et sandwiches -
Plaques de parement en pléatre-isolant.

- NF P 72-302 - Plaques de parements en platre, définitions, spécifications, essais.

- NF EN 520 - Plaques de platre - Définitions, exigences et méthodes d'essai

- NF EN 1364-2 - Essais de résistance au feu des éléments non porteurs - Partie 2 :
plafond

- NF EN 13964 - Plafonds suspendus - Exigences et méthodes d'essai

- NF EN 13950 - Complexes d'isolation thermique/acoustique en plaques de platre
et isolant - Définitions, spécifications et méthodes d'essai

- NF EN 14190 - Produits de transformation secondaire de plaques de platre -
Définitions, spécifications et méthodes d'essai

- NFEN 14195 - Eléments d'ossature métalliques pour systémes en plaques de
platre - Définitions, exigences et méthodes d'essai

- NFP75-101 - Isolants thermiques destinés aux batiments.

- NF A 34-301 : Tbles acier galvanisées prélaquées

- NF A 36-250 : Toles plaquées

- NF A36-321: Téles acier galvanisées

- NF A 36-401 : Téles minces laminées a froid

- NF A50-451 : Aluminium et alliages laminés

- NF A50-471: Bandes minces et feuilles

- NF B série 12 - Platres

- NF B série 20 - Fibres minérales
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- Reégles CM 66 (D.T.U. P 22-701) - Régles de calcul des constructions en acier
- NF EN 1993 - Eurocode 3 — Calcul des structures en acier

- NF EN 1998 - Eurocode 8 — Calcul des structures pour leur résistance aux séismes

Autres documents

- Cahier 3335 d’Avril 2001 - Groupe spécialisé n° 9 Cloisons et contre-murs en platre - Classement
des locaux en fonction de I'exposition a I'hnumidité des parois

- Les conditions générales d'emploi et de mise en oeuvre des complexes et sandwiches d'isolation
thermique intérieure plaque de platre ; isolant faisant I'objet d'un avis technique (Mars 1980).

- Auvis techniques des procédés employés.

- Larrété du 30 juin 1983 modifié par l'arrété du 28 aol(t 1991 (J.O. du 19/11/91) portant sur la
classification des matériaux de construction et d’aménagement selon leur réaction au feu et
définition des méthodes d’essais.

- Reéglement de sécurité contre I'incendie relatif aux établissements recevant du public — décret du
31/10/73, n° 73.1007 codifié R 123-1 a R 123-55 du Code de la construction et de I'Habitation.

- Arrété du 25/06/80 portant approbation des dispositions générales du reglement de sécurité contre
les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

2.2, PERFORMANCES DES OUVRAGES

2.2.1. PERFORMANCES MECANIQUES

Pour les parements a base de plaque de platre, les performances de résistance aux chocs seront
testées ainsi :

L'empreinte laissée par une bille d'acier de 500 g, sous une énergie de 2,5 Joules, sera de 10 - 13 mm
maximum de diamétre en partie courante.

Les cloisons seront systématiquement réalisées avec des plaques de parement standards et du type
haute dureté, a I'exception des parements intérieurs des locaux humides. Ces derniers recevront, en
plus des plagues standards, des plaques de haute résistance a I'’humidité.

Les ossatures supportant les faux-plafonds seront calculées pour résister aux contraintes imposées
par les normes et les spécifications particulieres du présent C.C.T.P.

La surcharge occasionnelle sera égale au poids d'un homme pouvant s'accrocher a l'ossature lors des
travaux de maintenance.

Les plafonds suspendus installés dans les dégagements doivent rester en place sous l'effet des
variations de pression dues au fonctionnement du désenfumage mécanique.

2.2.2. PERFORMANCES THERMIQUES

Les performances thermiques des doublages résulteront des exigences définies par I'étude thermique.

2.2.3. PERFORMANCES AU FEU (SUIVANT INDICATIONS DES PLANS DE SECURITE INCENDIE)

La distribution intérieure des locaux est effectuée selon un cloisonnement traditionnel.

Le montage des cloisons coupe-feu se fera conformément aux procés-verbaux d'essais.
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Les matériaux utilisés seront agréés par le fabricant.

Les éléments constitutifs des faux plafonds doivent étre conformes a l'article AM 4 de l'arrété du
25.06.80 portant approbation des dispositions générales du réglement de sécurité contre les risques
d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public : matériaux classés M1, avec une
tolérance de 25 % de la superficie totale en matériaux classé M2 dans les dégagements et M3 dans
les locaux.

La suspente et la fixation des plafonds suspendus doivent étre en matériaux de catégorie MO et ne pas
supporter de contrainte supérieure a 20 N/mm? a froid.

L'intervalle éventuel existant entre le plancher et le faux plafond doit étre recoupé par des éléments en
matériaux de catégorie MO ou par des parois P.F. de degré 1/4 d'heure.

Si les faux plafonds sont en matériaux combustibles, toutes précautions doivent étre prises pour éviter
un échauffement anormal de ces matériaux. En particulier, si une ventilation artificielle de l'intervalle
est nécessaire, son arrét doit entrainer celui de tous les appareils susceptibles de provoquer cet
échauffement.

Avant toute mise en ceuvre, le présent lot est tenu de fournir les procés-verbaux officiels d'essais de
réaction au feu et de tenue au feu, et d'obtenir I'accord écrit du bureau de contréle.

2.2.4. PERFORMANCES ACOUSTIQUES

Les cloisons, telles que définies ci-aprés, bénéficieront d’'un indice d’affaiblissement acoustique
pondéré Ra conforme aux exigences requises, sans aucune tolérance de mesure (les produits et
composants choisis tiendront compte des pertes éventuelles par transmissions indirectes liées a la
mise en oeuvre et a I'environnement, de l'ordre de 5 & 6 dB.

Afin de tester les qualités phoniques des matériaux, a la demande du Maitre d'Oeuvre, le présent lot
est tenu de prendre en charge les frais découlant des essais exécutés sous le contréle d'un bureau
spécialisé et agréé.

Ces essais porteront sur les plafonds in situ, dans les conditions normales d'utilisation, selon les
Normes suivantes :

- NF S 31-003 : Mesure de I'absorption acoustique en salle réverbérante,

- NF S 31-010 : Mesure du bruit dans une zone habitée en vue de I'évaluation de la géne de la
population.

2.2.5. ACCESSIBILITE DES PLENUMS

Le faux-plafond devra respecter 'encombrement du matériel technique.

Les matériels constituant le SSI situés en plénum, devront pouvoir étre facilement accessibles sans
démontage complexe et seront repérés de maniére visible.

2.3. ESSAIS DES PLAFONDS

Selon leurs fonctions ou leur destination, les faux plafonds devront répondre aux exigences définies
par le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres. Des essais acoustiques, essais aux
chocs ou des essais au feu pourront étre effectués a la demande du Maitre d'Oeuvre sur des parties
d'ouvrages précisées ci-aprés au chapitre Il.

2.4, CLASSIFICATION REGLEMENTAIRE DES LOCAUX

La classification réglementaire des locaux définit 3 critéres d'exposition a I'eau des parois :
- Hygrométrie du local : faible, moyenne, forte, forte a trés forte.

- Exposition a I'eau des parois : rejaillissement, projection, ruissellement....
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- Entretien et nettoyage : projection d'eau, pression, agressivité produit...

Rappel :

1- Hygrométrie du local

On définit quatre types de locaux :

- local a faible hygrométrie : W/n<2,5g/m3

- local a hygrométrie moyenne : 2,5<W/n<5g/m3
- local a forte hygrométrie : 5<W/n<7,5g/m3
- local a tres forte hygrométrie: W/n <7,5 g/m3

W : quantité de vapeur d'eau produite a l'intérieur d'un local par heure, exprimée en grammes par
heure (g/h).

n : le taux horaire de renouvellement d'air exprimé en metres cube par heure (m3/h)

Enregle :

- local a faible hygrométrie : les locaux équipés de ventilations mécaniques contrblées et de
systémes propres a évacuer les pointes de production de vapeur d'eau, des qu'elles se produisent,
(par exemple : hottes...) sont de locaux a faible hygrométrie,

- local a hygrométrie moyenne : les locaux correctement chauffées et ventilés, sans suroccupation
sont des locaux a hygrométrie moyenne,

- local & forte hygrométrie : les locaux médiocrement ventilés et sur-occupés sont des locaux a forte
hygrométrie,

- local a tres forte hygrométrie : les locaux spéciaux ou l'activité maintien une humidité relative
élevée, sont des locaux a tres forte hygrométrie.

2 - Exposition a I'eau

Il s'agit de I'exposition a I'eau sous forme liquide d'au moins une paroi verticale du local en cours
d'exploitation.

- aucune paroi n'est exposée a l'eau.
- l'eau intervient ponctuellement sous forme de rejaillissements sans ruissellement.
- l'eau est projetée épisodiquement (ruissellement).

- l'eau intervient sous forme de ruissellement et elle agit de fagon discontinue pendant des périodes
plus longues que dans le cas précédent, le cumul des périodes de ruissellement sur 24 heures ne
dépassant pas 3 heures.

- l'eau intervient de fagon quasi-continue (sous forme liquide).

3 - Entretien et nettoyage

Les criteres pris en compte sont :

- l'utilisation ou non d'eau projetée,

- l'utilisation ou non d'un nettoyeur a faible ou haute pression,

- l'utilisation de produit d'entretien non agressifs (pH entre 5 et 9) ou agressifs,

- la température maximale du fluide de nettoyage.
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En fonction de ces 3 criteres, la classification des locaux se décompose en 5 catégories :
* locaux secs : EA (chambres, circulations, bureaux, salles de réunion, etc.).

* locaux moyennement humides : EB (offices alimentaires, sanitaires individuels, locaux privatif avec
un point d’eau).

* locaux humides privatifs : EB+p (salles d’eau).

* locaux humides collectifs : EB+c (douches individuelles a usage collectif, vestiaires collectifs
sans communication directe avec local EC, sanitaires collectifs
accessibles au public et au personnel).

* locaux trés humides : EC (douches collectives, cuisines, etc.).

2.5. EXECUTION DES TRAVAUX

2.5.1. STOCKAGE SUR CHANTIER

Les ouvrages livrés sur le chantier, en attente de pose, doivent étre stockés a I'abri des intempéries et
des chocs. Les conditions de stockage doivent étre telles qu'ils ne subissent aucune déformation ou
détérioration.

Elles sont obligatoirement posées bien a plat sur des cales disposées dans le sens de la largeur sur un
sol bien plat (les cales devront avoir au moins 0,10 m de large et de longueur au moins égale a la
largeur des plaques et espacés d'au plus 0,50 m).

Le stockage doit en outre étre organisé de fagon a mettre les plaques a I'abri des chocs ou salissures
survenant du fait de I'activité du chantier.

2.5.2. CONTROLE AVANT POSE

Avant toute opération de pose, les contrlles suivants seront effectués :
- Exactitude des repéres de référence, dans la limite des tolérances admises (niveaux, nus, axes).
- Conformité des ouvrages réalisés et directement liés a ceux qui doivent étre posés.

- Conformité des réservations faites par les autres corps de travaux et qui doivent permettre le
fonctionnement des ouvrages a poser.

Toutes les opérations de controle mentionnées ci-dessus sont effectuées au fur et a mesure de
I'avancement des autres lots. En cas d'erreur relevée, celle-ci doit étre signalée sans retard, afin de
permettre les rectifications éventuellement nécessaires, dans les délais prévus au planning.

2.5.3. TOLERANCES SUR LES ELEMENTS DE STRUCTURE

Les éléments de la structure ou incorporés a la structure (poteaux, voiles, poutres, trémies, baies, etc.)
sont positionnés par rapport aux éléments réels de tramage, suivant les cotes indiquées sur les plans.

Les tolérances seront vérifiées selon le principe suivant :
- Sur limplantation réelle d'un élément par rapport aux trames.

- Sur la distance entre deux points quelconques de l'ouvrage construit et la cote théorique résultant
des plans.

Tolérances d'implantation
L'écart entre les axes réels d'un poteau et les axes théoriques d'implantation est limité a + ou - 5 mm.
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Tolérances de nivellement

L'écart entre le niveau réel d'un appui (poteaux, poutres, etc.) et le niveau théorique imposé est limité a

+0u-5mm.

Tolérances de verticalité

Pour les jonctions de cloison avec un poteau, le faux-aplomb sera limité a 1/1 000°™ de la hauteur.

Au cas ou l'utilisation des deux critéres précédents conduirait a deux valeurs différentes, c'est la plus
petite des deux valeurs qui s'imposerait. Les chiffres indiqués ci-dessus concernent par exemple :

- le positionnement en plan de tout point par rapport au tramage le plus proche,

- laverticalité,

- la section des poteaux et des poutres,

- la distance entre éléments,

- les épaisseurs des éléments,

- le niveau d'un plancher par rapport a des niveaux de référence,

- la dimension et I'implantation de baies ou trémies.

Tolérances pour les plafonds

La tolérance sur la cote de niveau et de hauteur serade + 1 cm.

2.5.4. TOLERANCES DES MATERIAUX DE PLAFONDS

Les tolérances des produits sont précisées dans le tableau ci-apreés.

DESIGNATION DES

MATERIAUX FIBREUX

MATERIAUX

PLAQUES DE PLATRE

TOLERANCES EN DALLES METALLIQUES EN BACS
Par rapport aux 1/1000°™ 600 mm — 0,6 mm (soit 0,1 | Inférieure ou égale a 1
dimensions — Fabricant % de la dimension) mm pour 600 mm
Planimétrie générale 0,15 % - Inférieure ou égale a 1

mm sous laréglede 1 m

Tolérance hors équerre

1/500°™ de la largeur

1/500°™ de la largeur

1/500°™

Fléche transversale ou
longitudinale

0,6 % de la largeur (non
perforée)

0,8 % de la largeur
(perforée)

Ondulations longitudinales

0,1 % de la largeur (non
perforée)

0,3 % de la largeur
(perforée)

Rectitude des bords

0,8 % longueur ou largeur
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2.5.5. TOLERANCES D'EXECUTION DES PLAFONDS

Les tolérances d’exécution des ouvrages sont définies dans le tableau ci-apres :

DESIGNATION DES MATERIAUX FIBREUX MATERIAUX PLAQUES DE PLATRE
TOLERANCES EN DALLES METALLIQUES EN BACS
Fleche ossature non 1/500°™ 1/500°™ avec un -
apparente maximum de 5 mm
Fléche ossature apparente 1/300°™ 1/500°™ avec un -
maximum de 5 mm
Désaffleurement entre les| 3/10°™ mm chanfreiné 3/10°™ mm chanfreiné Inférieure ou égale & 1
éléments 210%™ mm non 210%™ mm non mm entrenlaes 2 arétes en
L L gard
chanfreiné chanfreiné

Béillement entre ossature 10/10°™ de mm 10/10°™ de mm )

apparente et appuis
apparents des panneaux

Planéité  générale de| Réglede 2 m:inférieure | Régle de 2 m :inférieure | Reégle de 2 m : inférieure
l'ouvrage fini. Fleche ou ou égale a 3 mm ou égale a 3 mm ou égale a 3 mm
contre-fleche

2.5.6. DEFORMATION DES ELEMENTS DE GROS-OEUVRE

CALCUL DES DEFORMATIONS

Les déformations sont calculées selon les regles de calcul en vigueur ou définies dans les chapitres
particuliers du Cahier des Prescriptions Techniques (C.P.T. Planchers).

DEFORMATIONS ADMISSIBLES

Planchers courants : ce sont ceux qui supportent des cloisons magonnées ou des revétements de sol
fragiles, pour lesquels on évalue un fléchissement (appelé fléche active) qui, aprés mise en oeuvre
des cloisons ou des revétements de sol et mise en surcharge d'exploitation, doit rester inférieur a :

- 1/1000eme jusqu'a 5,00 m,
- 0,25 cm + 1/2000éme au-dela de 5,00 m.

Autres planchers : ce sont ceux qui ne supportent ni cloisons magonnées, ni revétements de sol
fragiles. Pour ces planchers, on limite leur déformabilité conventionnellement par leur fléchissement a
partir de leur mise en service et du poids propre des ouvrages, qui doit rester inférieur a :

- 1/700éme jusqu'a 3,50 m,
- -0,25cm + 1/700éme au-dela de 3,50 m.

2.5.7. RECEPTION DES SUPPORTS

Les supports horizontaux et verticaux sont livrés et nettoyés par le lot 01 - Gros CEuvre.

A lissue de la réception des supports (nettoyés préalablement) par le lot 01 - Gros CEuvre, le présent
lot doit effectuer un nettoyage préalable du support, et ce avant d’entreprendre ses travaux, et ce en
fonction de son avancement.

Les tolérances de planimétrie des supports fournis par le lot 01 - Gros Oeuvre sont définies dans les
D.T.U. concernés.

Le titulaire du présent lot devra prévoir la coordination nécessaire avec le prestataire du lot 04 -
Menuiseries extérieures en vue de la réalisation des jonctions fagades/cloisons.
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2.5.8. MISE EN OEUVRE DES CLOISONS EN PLAQUE DE PLATRE

La pose sera effectuée selon la méthode dite "a I'avancement”, compte tenu des profils d'huisseries de
portes et de chéssis fournis par le lot 06 - Menuiseries bois ou le lot 05 - Métallerie.

Les rives basses des plaques seront arasées a 10 mm du sol fini, pour tous les locaux de classe
d’exposition EA ou EB, avec joint mastic.

Les points de fixation par vissage devront étre situés a au moins 10 mm de tous les bords de la plaque
et espacés d’au plus 30 cm.

Les jonctions avec huisseries de portes seront traitées avec montants renforcés sur toute hauteur et
intervalles limités & 300 mm (intervalles courants demandés dans le présent CCTP : 400 mm).

Il sera prévu I'alternance de tous les joints des deux couches de platre des deux parements, y compris
les raccords des impostes de portes avec montants doublés.

La finition préparatoire des différents joints de plaques (raccords en ligne entre plaques, joints d'angles
rentrants et saillants, etc.) avec les matériaux complémentaires du procédé employé sera réalisée
comme suit : enduit spécial et bandes d'armatures mis en oeuvre suivant prescriptions du fabricant.
Les impératifs de finitions seront les suivants :

- Les bords amincis seront réalisés par collage et serrage d’une bande, son recouvrement et sa
dissimulation, ainsi que la finition par lissage du joint par deux couches successives d’enduit.

- Les angles rentrants seront traités comme les bords amincis, mais en pliant la bande au préalable.

- Le traitement des angles sortants sera effectué comme les bords amincis, mais il sera utilisé de la
bande renfort d'angles mise en ceuvre sur des corniéres d’angles(décrites ci-apres).

- Les bords francs seront traités comme les bords amincis, avec une couche de finition plus large.

- La dissimulation totale des tétes de vis type cruciforme, sera effectuée uniqguement en deux passes
successives et croisées.

Finitions : les finitions sont prévues au lot 09 - Peinture.

Pour les locaux recevant un sol sur chape flottante, un film polyane de 100 microns sera mis en place
afin d’éviter la réhumidification du pied de cloison pendant le coulage de la chape.

Dispositions particulieres en partie basse (classement des locaux suivant cahier du CSTB 3335):

- Cloison entre locaux EA : la semelle est posée directement sur le sol.

2.5.9. MISE EN (EUVRE DES DOUBLAGES

La mise en ceuvre sera conforme aux prescriptions du fabricant (pose collée) et a I'avis technique du
C.S.T.B. pour ce qui concerne le stockage, la pose, la finition.

Les supports devront étre sains, secs, exempts d’aspérités ou de faux-aplomb de plus de 20 mm.

Les précautions suivantes seront prises en pieces humides : I'assise du pied de cloison sera mise en
ceuvre sur un feutre bitumé type 27 S ou sur un profil P.V.C.

L'encastrement des canalisations par des saignées pratiquées dans l'isolant sera proscrit.
La fixation des charges lourdes et Iégeres sera réalisée par scellement a sec.

La pose des panneaux sera effectuée par collage (plots de colle spéciale répartis suivant prescriptions
du fabricant et permettant de ménager un intervalle de rattrapage de 10 mm entre le doublage et la
paroi a isoler). Il sera mis en ceuvre 8 a 9 plots par m2 de 15 cm de diametre chacun. Ces plots auront
une épaisseur de 'ordre de 10 a 15 mm, soit 250 grammes environ.

La jonction avec le sol sera réalisée comme suit : rive inférieure des panneaux arasée a 10 mm du sol
fini, de maniere a laisser un intervalle libre évitant toute remontée d'eau par capillarité.

Les impératifs de finitions seront identiques a ceux visés pour les cloisons.
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2.5.10. TRAVAUX DEFECTUEUX

Lorsque les matériaux ou le mode d'exécution d'une partie quelconque des travaux ne seront pas
conformes aux spécifications correspondant au présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres,
cette partie sera considérée comme défectueuse. Tous travaux considérés comme défectueux seront
démolis et repris avec I'approbation du Maitre d'Oeuvre.

2.5.11. TROUS, TREMIES, DECOUPES

Il'y aura lieu de prévoir pour les plafonds :
- les coupes, au droit des parois verticales et horizontales dans le cas de soffites en imposte,

- les coupes droites et biaises des éléments de raccordement, au droit des zones de formes
irrégulieres, triangulaires, courbes, etc,

- les trous de toutes les formes et de toutes les dimensions pour la mise en place éventuelle
d'appareillage ou le renforcement au droit des appareils suspendus pour la mise en place d'un
cadre bois ou métallique solidaire de I'appareil,

- les découpes, entailles, percements, scellements et raccords en platre a modeler pour le passage
des canalisations, gaines, etc.

2.5.12. DILATATION

Le présent lot devra prendre toutes les dispositions afin éviter les désordres que pourraient apporter a
ses ouvrages les effets de dilatation ou de retrait du gros-oeuvre, notamment au droit de la liaison
plafond structures.

Les dispositions envisagées seront soumises avant exécution a I'approbation du Maitre d'Oeuvre.

2.5.13. ASPECT DE SURFACE

L’état de surface du parement devra étre tel qu’il permette I'application des revétements de finition
sans autres travaux préparatoires que ceux normalement admis pour le type de finition considéré.

En particulier, aprés traitement des joints, le parement de I'ouvrage ne doit présenter ni pulvérulence
superficielle, ni trou.

2.5.14. PLANEITE

Planéité locale

Une regle de 0,20 m appliquée sur le parement de l'ouvrage, notamment au droit des joints ne doit
faire apparaitre entre le point le plus saillant et le point le plus en retrait ni écart supérieur a 1 mm ni
manque, ni changement de plan brutal entre plaques.

Planéiteé générale

Une regle de 2,00 m appliquée sur le parement de la cloison et promenée en tous sens ne doit pas
faire apparaitre entre le point le plus saillant et le point le plus en retrait un écart supérieur a 2 mm.

Aplomb

Le faux aplomb mesuré sur une hauteur d'étage courante ne doit pas excéder 2 mm.
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2.5.15. ACCROCHAGE DES CHARGES

Outre les renforts d’'ossature nécessaires a linstallation et la mise en ceuvre des équipements
immobiliers (appareils sanitaires, corps de chauffe,...), il sera mis en ceuvre une fourrure horizontale a
une hauteur de 140 cm permettant 'accrochage de charges lourdes ultérieures.

2.6. MATERIAUX

Le platre utilisé ne devra pas étre fabriqué a partir de phosphogypses susceptibles de contenir des
éléments radioactifs.

Les fibres minérales utilisées devront justifier des tests de non cancérogénicité : taille des fibres et
biosolubilité, prévus par la directive européenne 97/69/CE du 5/12/97 (transposée en droit frangais le
28/8/98) permettant de les exclure de la catégorie des produits dangereux classés Xn.

Les laines minérales seront certifiées EUCEB.

De plus, les produits ne devront pas libérer de fibres minérales ou végétales dans I'air ambiant des
locaux normalement occupés lors de leur manipulation a 'occasion d’interventions de maintenance ou
de réparation.

2.6.1. CLOISONS EN PLAQUES DE PLATRE

Les cloisons seront constituées des composants suivants :

- De parements en plaques de platre a faces cartonnées de 12,5 mm, 18 mm ou 25 mm d’épaisseur,
ou plaques ciment. La fixation des plaques est assurée a 'aide de vis conformes aux spécifications
de l'article 1.2.4.1.2 de la norme NF P 72-203 (D.T.U. 25.41).

- D'une @me composée de :

o montants de 48 mm ou 70 mm en profilés en téle d’acier, d’épaisseur nominale = 0,6 mm et
protégés contre la corrosion. Les aciers seront de classe 1 ou 2, protégés par galvanisation
de qualité minimale Z275.

o laine minérale MO en panneaux semi-rigides.

- Accessoires de liaison tels que semelles, potelets, rails assurant la liaison entre cloisons et Gros-
Oeuvre ou entre éléments de cloisons.

2.6.2. INCORPORATION DES CABLES ELECTRIQUES

Dans les cloisons, les passages des cables électriques sont a la charge du présent lot y compris
découpe des boitiers a la scie cloche et sorties de fils suivant tracage du au lot 12 - Electricité.

2.6.3. RAILS DE STRUCTURE PRIMAIRE

Selon les cas, grande hauteur de plénum ou écartement des supports, une structure primaire en acier
galvanisé, de section suffisante, sera mise en ceuvre. Elle comprendra tous les accessoires de
fixation, boulons, écrous, contre-écrous et rondelles.

Les rails primaires devront étre parfaitement rectilignes sur toute leur longueur ; les rails seront mis en
place immédiatement aprés la pose des suspentes et recevront un premier réglage en hauteur.

Le réglage précis du niveau du plafond sera effectué alors que toutes les canalisations gaines seront
mises en pleine charge afin de compenser les fleches et déformations dues a la surcharge des fluides.
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2.6.4. SUSPENTES

Les suspentes seront congues conformément aux dispositions de la norme NF P 68-203-1.
Toutes les suspentes seront en acier galvanisé et a section pleine.
Les suspentes de type spécial auront un diametre fonction des charges et des portées de profil.

La fixation de la suspente en partie haute sera adaptée aux supports (béton - profil acier - etc...). Les
fixations devront de préférence travailler au cisaillement. Dans le cas de travail a la traction, les
fixations doivent s'expanser sous cette action. Dans tous les cas, la fixation ne doit pas compromettre
la résistance du support.

La fixation de la suspente ou poutre basse doit étre adaptée aux systéme d'accroche des profilés
suspendus.

La suspente doit étre réglable et verrouillable afin de mettre a niveau le faux-plafond et d'éviter le
déréglage.

Elles respecteront le §ll de I'article 9 de I'arrété du 05 ao(t 1992 et notamment :

c) La suspente et la fixation des plafonds suspendus doivent étre en matériaux de catégorie M 0 et ne
pas supporter de contrainte supérieure a 20 N par millimétre carré a froid.

d) Les plafonds suspendus installés dans les dégagements doivent rester en place sous l'effet des
variations de pression dues au fonctionnement du désenfumage mécanique.

2.6.5. RAIL DE STRUCTURE SECONDAIRE

La jonction entre deux profils est réalisée par éclissage.

Les profils U devront étre fixés sur la suspente (ou la suspente et le rail primaire) par un moyen
mécanique, donnant toutes satisfactions.

2.6.6. HABILLAGE EN RIVE PROFILE METALLIQUE

Le présent lot devra assurer la fourniture et la mise en oeuvre des profils de rive. Il devra fournir tous
les accessoires de fixation sur les supports. Elle devra assurer le réglage et la bonne finition, et devra
garantir une bonne étanchéité phonique des extrémités des plafonds.

2.6.7. |SOLANT ACOUSTIQUE

Pour les plafonds pleins

Le remplissage au-dessus des faux plafonds acoustiques sera réalisé en matériaux de degré de
réaction au feu MO.

Pour les plafonds perforés (en plaques de platre)

Les plafonds perforés recevront un feutre ou un panneau en laine minérale et revétue d'un voile de
verre noir.

2.6.8. PROTECTION ET FINITION

Toutes les parties métalliques apparentes seront livrées sur le chantier avec leur finition définitive.

Aprés montage, les éléments ol la peinture aura été endommagée seront remplacés.
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2.6.9. ETIQUETAGE DES EMISSIONS EN POLLUANTS VOLATILS DES PRODUITS DE
CONSTRUCTION ET DE DECORATION

Les émissions de COVT et formaldéhyde seront fournies pour 100% des EMISSIONS DANS LAR INTERIEUR
produits en contact direct avec lair intérieur. lls devront au minimum
respecter la classe A+ selon I'étiquetage santé du Décret n° 2011-321 du
23/03/11. Toutes les colles seront sans solvant et devront bénéficier d’un
niveau EC1+ (trés faible émission de COV) suivant le classement Emicode

2.7. COORDINATION ENTRE ENTREPRISES

Indépendamment et en cohérence avec de la coordination et du pilotage du chantier, I'Entrepreneur du
présent lot coordonnera ses travaux avec les autres lots dont les interventions sont liées avec :

- lot "01 - Gros oeuvre" pour réception des supports (il réceptionnera contradictoirement avec
I'entreprise de gros oeuvre et en présence de la direction technique du chantier, tous les supports
qui le concernent, il s'assurera qu'ils sont exempts de tout défaut ou mauvaise conception pouvant
entrainer des désordres ultérieurs dans ses propres ouvrages) faute par lui d'user de ces
propositions, les ouvrages seraient réputés satisfaisants et les travaux accessoires qui se
révéleraient nécessaires par la suite, seraient entierement a sa charge, sans qu'il soit besoin de
mise en demeure préalable,

- lot"11 - Plomberie" pour le passage des canalisations,

- lot "12 - Electricité" pour le passage des cables,

- lot "06 - Menuiseries intérieures" pour les chassis et les batis,

- lot "07 - Cloisons - Plafonds" pour les raccords en cloisons et faux-plafonds,

- lot "04 - Menuiserie extérieure" pour les raccordements sur les menuiseries de facade.
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3. DESCRIPTION ET LOCALISATION DES OUVRAGES

3.1. RESISTANCE, COMPORTEMENT ET INTEGRITE EN CAS DE SECOUSSE SISMIQUE

Pour les cloisons :

En plus des régles de 'Eurocode 8, le dimensionnement des cloisons sera justifié sur la base du
référentiel « cloisons sous actions sismiques » - cahier du CSTB 3582 V2 de décembre 2014, en
prenant en compte les déformations exactes de la structure principale, fournies par le Bureau d’Etude
Structure de I'opération.

Pour les faux-plafonds :

Les dispositions parasismiques principales a retenir pour la pose des faux-plafonds suivant le DTU
58.1 — Plafonds suspendus (article 6.10 — Pose en zone de sismicité non nulle) sont les suivantes :

- Tous les profils de rive doivent avoir une aile d'appui d'au moins 30 mm.

- Toutes les traversées du plafond suspendu et les appareils supportés de maniére indépendante
doivent étre considérés comme rive et traités comme telles.

- La premiere suspente de chaque porteur doit étre fixée a 200 mm maximum du mur ou de la
cloison.

- Les entretoises découpées s'appuyant sur la rive, de longueur supérieure a 300 mm, doivent étre
maintenues verticalement (+/- 10°) par un fil d'acier d'au moins 2,5 mm de diamétre ou tout autre
dispositif évitant leur chute.

- L'extrémité des porteurs, entretoises et des panneaux doit reposer sur la rive avec un jeu, entre
I'extrémité et le mur ou la pénétration, de 8 a 10 mm.

- Tous les accessoires reposant sur le plafond suspendu doivent étre fixés rigidement sur I'ossature
du plafond.

- Pour des surfaces supérieures a 15 m2 et pour tous les 15 m2 commencés, un double
contreventement pour chacune des 2 directions : celle des porteurs et celle perpendiculaire.

3.2. CLOISONS ET DEMI-CLOISONS A OSSATURE METALLIQUE

Les cloisons de distribution et séparatives a ossature métallique et plaques de platre seront titulaires
d'un avis technique du CSTB.

Elles seront mises en ceuvre dans les conditions de la norme NF P 72-203 - D.T.U. n° 25.41 -
Ouvrages en plagues de parement en platre (plaques a faces cartonnées) et conformément aux
dispositions décrites dans le présent CCTP, recommandations du fabricant et régles de I'Art.

Le tracage et l'implantation des ouvrages sont dus par le présent lot. La pose interviendra apres
nettoyage, dépoussiérage et mise a niveau du sol.

Matériaux

Ossature en acier galvanisé

L'ossature sera réalisée en acier galvanisé de 6/10°™ d'épaisseur minimum et protégée par
galvanisation, de qualité minimale Z 275 conformément a la norme NF A 36.321.

Les montants seront fixés mécaniquement tous les 0,40 m d’entraxe minimum.

Les cloisons de grandes hauteurs comporteront des renforts d'ossature par doublement des
ossatures, renforts ou réduction des entraxes.
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Parements

Les parements seront constitués de 1 ou plusieurs plaques de platre cartonnées de type BA 13 ou BA
18 de Haute Dureté. Les plagues seront de réaction au feu MO ou M1, suivant localisation afin de
satisfaire au degré PF ou CF exigé.

Les cloisons entre locaux de type EA, entre locaux EA et EB ou entre locaux EB seront réalisées avec
des plaques de parement standard.

Les cloisons sur locaux EB*p seront réalisées avec des plaques hydrofugées H1.
Les cloisons sur locaux EB*c et EC seront réalisées avec des plaques de haute résistance a I'humidité.

Les cloisons de la cuisine seront réalisées avec des plaques ciment armée sur chaque face par un
treillis en fibre de verre. Le jointoiement entre plaques se fait a I'avancement par collage au mastic
polyuréthane. Ce systéeme de cloisons devra bénéficier d'un avis technique étendu aux cuisines
collectives nécessitant un nettoyage haute pression.

Les ouvrages seront protégés en pied, y compris remontées en plinthe par un revétement d’étanchéité.

Panneau isolant en laine minérale

Incorporation suivant nécessité acoustique, d'un matelas en panneaux rigide de laine minérale
d’épaisseur appropriée suivant le tableau ci-apres.

Panneau isolant biosourcé

Incorporation suivant localisation d’'une isolation biosourcée a base de chanvre.

L’isolant mis en ceuvre ne devra bénéficier d’'un PV feu compatible avec les cloisons mises en ceuvre,
sans atténuer les performances feu et acoustiques initiales des cloisons.

Les isolants bio sourcés doivent étre titulaire d'un avis technique valide dans le domaine d'empiloi.

Fourrures

Sur les parois recevant des accrochages de charges ou fixation de supports, I'entreprise du présent lot
devra prévoir toutes les fourrures de renfort ou profil en acier galvanisé de 15/10éme d'épaisseur
comprenant entretoises verticales ou horizontales nécessaires a la fixation et au support des ouvrages
des autres lots et notamment :

- audroit des lisses de protection murales et des mains courantes dans les circulations,

- sur parois recevant des charges en équipements ou matériels, appareils sanitaires ou techniques,
- sur les parois recevant I'accrochage d’écrans,

- renfort si besoin est, au droit des butées de portes fixées sur les cloisons,

- renfort pour le support des chassis,

- barres de relevage des sanitaires PMR

Chevétres

Dans le cas de réservations = a 50 cm de passage de réseau, le présent lot installera un chevétre
repris sur des montants triples. De plus, il devra étre exécuté un joint d’étanchéité phonique de toutes
canalisations et gaines a chaque traversée de cloisons, et ce, de part et d’autre de la cloison.

Traitement des joints

Afin de livrer au lot 09 - Peinture, des surfaces finies, les joints courants entre plaques a bords amincis
seront traités selon la technique de bande et d’enduit spécial.
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Cette technique courante comprendra les opérations ci-apres :
le collage et le serrage d'une bande micro-perforée a l'aide d'un enduit spécial,
le remplissage de I'aminci a I'aide du méme produit arasé au niveau du parement des plaques,
le lissage du joint par une ou deux couches successives d'enduit,
le rebouchage des tétes de vis préalablement rechassées, a I'enduit.

Les bandes et enduits proviendront de la gamme du fabricant des cloisons.

Angles rentrants

Les angles rentrants seront réalisés avec les mémes opérations que ci-dessus en pliant préalablement
la bande.

Angles saillants

Les angles saillants seront protégés par des corniéres métalliques d'angles, serrées puis recouvertes
d'enduit.

Finition
Les cloisons de distribution devront présenter un aspect de finition tel que I'entrepreneur de peinture

pourra exécuter directement ses ouvrages, sans procéder a un ratissage.

Dispositions acoustiques

Les cloisons seront mises en oeuvre avant les doublages afin d’assurer 'homogénéité du traitement
acoustique des ouvrages. Les cloisons recouperont les doublages pour s’accrocher sur une paroi
lourde ou un poteau lourd.

Les cloisons en jonction avec les shadow-box et panneaux sandwich en facade devront
nécessairement recouper le doublage de fagade tel que sur le schéma de principe suivant :

_h .

Cloisons sur cage d’escalier

Conformément au guide d’Agrément Technique Européen n003 « Kits de cloisons intérieures utilisées
en parois non porteuses », les cloisons en rive de plancher en surplomb d’'une autre plancher
présentant un risque de chute de plus d'un métre doivent satisfaire a I'action d’un choc de sécurité
d’énergie de 400 Nm (joules). Toutes les dispositions préconisées par I’Agrément Technique et le
fabricant seront mis en ceuvre pour répondre a cette contrainte. Il pourra notamment étre nécessaire
de réaliser un chevillage déporté des pieds de cloisons.

Sujétions particuliéres

Le présent lot devra également les plaques de platre de haute résistance a I'humidité au droit des
cuvettes suspendues de WC. Il sera également prévu toutes les sujétions de passage des cloisons sur
les joints de dilatation.

Nota : Sur les circulations les plaques seront au minimum du type Haute Dureté (HD). Toutes les
plaques bénéficieront du classement M1 minimum.

Toutes les cloisons sont montées systématiquement de sols aux plafonds (de structure a structure) et
de mur de structure a mur de structure ou élément de fagade.
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Types de cloisons

Cloison type 1
72/48 sans isolation

Cloison type 2
98/48 avec isolation

Cloison type 3
S 120 avec isolation

Cloison type 4
S 160 avec isolation

Cloison type 5
98/48 avec isolation
des locaux a forte
humidité

Désignation

Cloison a ossature
double des locaux EA
et EB+p

Cloison a ossature
simple ou double des
locaux EA et EB+p

Cloison a ossature
simple ou double des
locaux EA et EB+p

Cloison a ossature
simple ou double des
locaux EA et EB+p

Cloison a ossature
simple ou double des
locaux EB+C et EC

Epaisseur totale

72 mm

98 mm

120 mm

160 mm

98 mm

Parements

1 plaque de pléatre de
type BA13 par
parement

1 plaque de platre de
type BA13 hydrofuge
H1 cété local EB+p

1 plaque de pléatre de
type BA13 + 1 plague
de platre THD avec
traitement absorbant
de COV BA13 par
parement

La plaque de
parement sera
hydrofuge H1 coté
local EB+p

1 plaque de platre de
type BA18 acoustique
ou 1 plaque type BA
25 acoustique par
parement

La plaque de
parement sera
hydrofuge H1 cété
local EB+p

1 plaque de pléatre de
type BA13 + 1 plague
de platre THD avec
traitement absorbant
de COV BA13 par
parement

La plaque de
parement sera
hydrofuge H1 coté
local EB+p

2 plagques de pléatre
de type BA13 haute
résistance a 'humidité
par parement

Ou

2 plaques ciment
armé insensibles a
I'humidité de type de
13 mm par parement

Largeur de I’ossature

Montants type 48-35

Montants type 48-35

Montants type 48-50

Montants type 48-50

Montants type 48-35
hydro

Entraxe de I’ossature

0,40 m

0,40 m

0,45m

0,45m

0,40 m

Hauteur maximale

Simple ossature :
2,80 m

Double ossature :

Simple ossature :
3,40 m

Double ossature :

Avec BA18
acoustique et double
ossature : 3,40 m
Avec BA25
acoustique et double

Simple ossature :
2,70m

Double ossature :

Simple ossature :
3,45m

Double ossature :

3,40 m 4,15 m ossature : 3,75 m 3,50 m 415m
Résistance au feu El 30 El 60 El 60 El 60 El 60
Indice
d’affaiblissement Ra =33 dB Ra =47 dB Ra = 58 dB Ra =62 dB Ra =47 dB
acoustique

- 45 mm laine de 60 mm laine de 2 x 45 mm laine de . .,
Isolant chanvre chanvre chanvre 45 mm laine minérale
Cloisons de

Localisation type

Cloisons du logement
de fonction

Cloisonnement et
séparatif des locaux
courants

Séparatifs entre
Sanitaires

distribution entre
Sanitaires et locaux
adjacents

Cloisons de
distribution des locaux
sensibles : Tisanerie,

Cabinet médical et
Salles de motricité

Entre la salle
d’activité et le bureau
responsable R-1

Entre vestiaires
personnel et salle de
classe au RdC

Locaux CTA et
Chaudiére de la
ludothéeque au R-1

Plagues hautement
hydrofuges :

Locaux EB+C et
notamment vestiaires,
douches

Plagues ciment :

Locaux EC : Zone de
préparation des repas

Sujétions particulieres

Protection du pied de
cloison par bande
d’étanchéité en local
EB+p.

Protection du pied de
cloison par bande
d’étanchéité en local
EB+p.

Protection du pied de
cloison par bande
d’étanchéité en local
EB+p.

Protection du pied de
cloison par bande
d’étanchéité en local
EB+p.

Protection du pied de
cloison par bande
d’étanchéité.
Traitement spécifique
des joints entre
plagues
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Type de demi-cloisons :

Demi-cloison de
doublage de type
1

Demi-cloison de
doublage de type
2 des locaux a
forte humidité

Demi-cloison de
doublage de type
3

Demi-cloison de
doublage de type
4

Demi-cloison de
doublage de type
5

Demi-cloison de

Demi-cloison de

Demi-cloison de

Demi-cloison de

Demi-cloison de

Désignation doublage t_hermo- doublage t_hermo- doublage t_hermo- doublage acoustique | doublage acoustique
acoustique acoustique acoustique
. 226 mm suivant épaisseur
Epaisseur totale 226 mm disolant 140 mm 140 mm
1 plaque de pléatre de 2 plaques ciment 1 plaque de platre de | 1 plaque de platre de
type BA13 + 1 plague | armé insensibles a |type BA13 + 1 plaque |type BA13 + 1 plaque
Parements de platre THD avec | 'humidité de type de | de platre THD avec de platre THD avec | 2 plaques type BA13

traitement absorbant
de COV BA13 par
parement

13 mm par parement

traitement absorbant
de COV BA13 par
parement

traitement absorbant
de COV BA13 par
parement

par parement

Largeur de I'ossature

Montants simples ou
doubles de 48 mm

Montants simples ou
doubles de 48 mm

Montants simples ou
doubles de 48 mm

Montants simples ou
doubles de 48 mm

Montants simples ou
doubles de 48 mm

Entraxe de I'ossature

0,40 m

0,40 m

0,40 m

0,40 m

0,40 m

Hauteur maximale

Simple ossature
3,45 m

Double ossature

Simple ossature
3,45 m

Double ossature

Simple ossature
3,45 m

Double ossature

Simple ossature
3,45 m

Double ossature

Simple ossature
3,45 m

Double ossature

415 m 415m 415 m 415m 415m

Résistance au feu EIl 30 El 30 El 30 El 30 EI 30

200 mm isolant 180 mm laine Laine minérale TH36
Isolant biosourcée a base de minérale TH32 de 120, 160 et 180 | 45 mm laine minérale | 80 mm laine minérale

chanvre TH 38 mm
Indice
d’affaiblissement Ra =40 dB Ra = 40 dB Ra = 40 dB Ra = 40 dB Ra = 40 dB
acoustique
Performance - - - Gain ARA = 15 dB Gain ARA = 11dB
acoustique

180 mm = 5,00
m2.K/W

Performance > 5.25 m2.K/W > 5.25 M2K/W 160 mm : 2 4,50 120 i i

Thermiques R

mm = 3,30 m2.K/W

120 mm = 3,30
m2.K/W

Localisation type

(suivant repérage de

la notice RT)

Doublage thermo-
acoustique des
facades du socle RDC
et RDJ (hors cuisine
et vestiaires)

Doublage thermo-
acoustique de zone la
cuisine et des
vestiaires

180 mm : Doublage
des fagades pleines
R+2 et R+3

160 mm : Doublage
des menuiseries
pleines R+1 et de

I'escalier R-1

120 mm : Doublage
Des locaux non
chauffés

Doublage acoustique

entre le logement de

fonction et les salles
de classe

Doublage acoustique

des locaux bruyants,

ascenseurs, activité
physique,

Sujétions
particuliéres

Protection du pied de
cloison par bande
d’étanchéité en local
EB+p.

La plaque de
parement sera
hydrofuge H1 coté
local EB+p

Protection du pied de
cloison par bande
d’étanchéité.
Traitement spécifique
des joints entre
plaques

Protection du pied de
cloison par bande
d’étanchéité en local
EB+p.

La plaque de
parement sera
hydrofuge H1 coté
local EB+p

Protection du pied de
cloison par bande
d’étanchéité en local
EB+p.

La plaque de
parement sera
hydrofuge H1 cété
local EB+p

Protection du pied de
cloison par bande
d’étanchéité en local
EB+p.

La plaque de
parement sera
hydrofuge H1 cété
local EB+p
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Nota : |l conviendra de s’assurer du recouvrement de l'isolant des rupteurs thermiques de fagade par
le doublage intérieur.

Les doublages verticaux acoustiques n’auront aucun contact avec les voiles support. Fixation dans les
planchers hauts et bas uniquement. L'ossature devra étre indépendante de la paroi doublée.

3.3. CLOISONS DE DISTRIBUTION DES GAINES ET SOFFITES

3.3.1. CLOISONS DE DISTRIBUTION DES GAINES HORIZONTALES ET VERTICALES (AUTRES QUE
GAINES DE VENTILATION ET DESENFUMAGE)

Principe :

Cloisons de distribution des gaines coupe-feu 1 heure (El 60) assurant lisolation phonique et
constituées de plaques de platre standard en piéces séches, de plaques de platre hydrofuge H1 en
pieces humides EB+p et de plaques de platre hautement hydrofuges en pieces EB+c, vissées sur
chaque parement.

Deux plaques de platre fixées sur les rails et montants eux-mémes fixés en plafond ou au sol, et sur
les murs.

L'isolation phonique sera obtenue par l'application dans le cloisonnement d'un matelas de laine de
roche nue permettant d'obtenir 'affaiblissement acoustique requis par le cahier des charges.

Nota : I'entreprise pourra proposer la réalisation de ces cloisons selon tout principe qu’elle aura, au
préalable, soumis a I'acceptation du bureau de Contréle.

L’encoffrement des réseaux devra restituer le degré de résistance au feu destiné a la protection des
réseaux.

Les gaines devront avoir fait I'objet d’'un procés-verbal de mesure établi par le fabricant. Ce procés-
verbal devra étre fourni par I'entreprise.

Les gaines seront désolidarisées des parois.

Mise en ceuvre :

Mise en ceuvre conforme aux prescriptions du fabricant et a I'avis technique du C.S.T.B. pour ce qui
concerne le stockage, la pose et la finition.

Les panneaux devront étre parfaitement jointifs entre eux mais aussi entre eux et I'ossature.

Mise en ceuvre des plaques de parement de BA 13 standard en piéces séches et plagues haute
résistance a 'humidité en piéces humides, fixées par vissage sur les montants et les lisses.

L'étanchéité entre les plaques, les murs et plafonds sera assurée par des bandes de joint.

Les trémies seront rebouchées a chaque niveau par un matériau de méme performance acoustique
que le plancher.

Le coupe-feu de traversée de la gaine technique devra étre égal au coupe-feu du plancher traversé.

Dispositions acoustiques :
Les gaines doivent avoir des performances isolantes suffisantes pour éviter les problémes suivants :
- Transmission des bruits des équipements,
- Interphonie entre locaux reliés par des gaines.
Lorsque les gaines sont insérées entre deux locaux, la cloison constitue I'isolation de la gaine.

Lorsque les gaines techniques sont accolées a une fagade ou un refend doublé, la cloison de la gaine
doit venir recouper le doublage intérieur afin que celui-ci ne soit pas filant.

Les rails périphériques des cloisons seront posés sur une bande résiliente assurant I'étanchéité a I'air
(par exemple en mousse polyoléfine a cellules fermées.
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Finition :

Les cloisons de distribution devront présenter un aspect de finition tel que I'entrepreneur de peinture
pourra exécuter directement ses ouvrages, sans procéder a un ratissage. Les joints traités seront par
bandes.

Caractéristiques :
Les gaines seront de compositions suivantes :

Type 1 - Gaines technigues verticales du logement :

- Constitution : cloisons comprenant 1 BA 13 phoque sur ossature sur chaque face + 45 mm de laine
minérale entre parements.

- Affaiblissement acoustique : ALan > 34 dB / R, > 42 dB.

- Résistance au feu : EIl 30.

Type 2 - Gaines techniques verticales des locaux courants :

- Constitution : contre cloisons comprenant 2 BA 13 sur ossature + 45 mm de laine minérale du c6té
intérieur de la gaine.

- Affaiblissement acoustique : ALan > 29 dB/ R > 35 dB.

- Résistance au feu : El 60.

Type 3 - Gaines technigues horizontales - soffites : réseaux de ventilation hors circulations

- Constitution : doublage comprenant 1 BA 13 sur fourrures ou ossature + 45 mm de laine minérale
du c6té intérieur de la gaine.

- Affaiblissement acoustique : R, > 28 dB.

Type 4 - Gaines techniqgues horizontales - soffites : canalisations & moins de 7 cm sous la dalle.

- Constitution : doublage comprenant 2 BA 18 sur fourrures ou ossature + 45 mm de laine minérale
du cbté intérieur de la gaine.

- Affaiblissement acoustique : ALan >34 dB/ R > 38 dB.

Localisation : suivant indication des plans et notamment :

- Cloisonnement des gaines techniques en plaques de platre pour les gaines du lot 11 - Chauffage
- Ventilation - Plomberie et du lot 12 - Electricité...

3.3.2. CONDUITS DE VENTILATION ET DE DESENFUMAGE

Pour mémoire : A la charge du lot 11 - Chauffage - Ventilation.
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3.4. ISOLATION THERMO-ACOUSTIQUE EN PANNEAUX DE LAINE DE BOIS

3.4.1. ISOLATION THERMO-ACOUSTIQUE EN SOUS FACE DE DALLE

Isolation thermo-acoustique par panneaux composite justifiant un avis technique en cours de validité,
d’une certification ACERMI et d’'un marquage CE.

Nature et qualité des matériaux

Procédé d’isolation thermo-acoustique en sous face de dalle par panneaux composite constitué d’'une
ame en en laine de roche, et de 2 parements en laine de bois minéralisées et enrobées de ciment
blanc de 5 et 10 mm.

Caracteristiques techniques

Epaisseur : 195 mm

Résistance thermique R : 3,7 m2 .K/W

Réaction au feu : A2-s1,d0

Réflexion lumineuse : 59,4 %

Absorption acoustique : aw = 1,00.

Qualité de l'air intérieur : étiquetage A+ et label Excell zone verte..

L’entreprise devra fournir au bureau de contrdle les certifications du produit (ACERMI, rapport d’essai,
résistance aux termites, performances acoustiques .....)

Mise en ceuvre

Mise en ceuvre en fixation mécanique suivant les préconisations du fabricant et l'avis technique du
produit en cours de validité.

Il sera prévu toutes sujétions de réservations, découpes, toutes pieces d’adaptation nécessaires etc...
pour mise en place des appareils d’éclairage, grilles, trappes, etc.... par les lots techniques.

Localisation : suivant indications des plans et détails du maitre d’ceuvre et notamment :
- isolation en sous face des locaux techniques du niveau Rue Transversale,
- isolation en sous face des locaux non chauffés du niveau R+1 (matériel extérieur),

- isolation du plancher bas des locaux non chauffés (Matériel extérieur et Espaces verts) donnant
sur des locaux chauffés,

- suivant repérage de la notice RT.
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3.4.2. ISOLATION ACOUSTIQUE COMPLEMENTAIRE DE LA CHAUFFERIE

Mise en ceuvre d’un panneau isolation acoustique par panneaux composite justifiant un avis technique
en cours de validité, d’une certification ACERMI et d’'un marquage CE.

Nature et qualité des matériaux

Panneaux monolithe de laine de bois constitués de fibres longues de bois résineux sélectionnés,
minéralisées et enrobées de ciment blanc.

Caractéristiques techniques

Epaisseur : 25 mm

Réaction au feu : A2-s1,d0

Absorption acoustique : aw > 0,45.

Qualité de 'air intérieur : étiquetage A+ et label Excell zone verte..

L’entreprise devra fournir au bureau de contréle les certifications du produit (ACERMI, rapport d’essai,
résistance aux termites, performances acoustiques .....)

Mise en ceuvre

Mise en ceuvre en fixation mécanique suivant les préconisations du fabricant et I'avis technique du
produit en cours de validité.

Il sera prévu toutes sujétions de réservations, découpes, toutes piéces d’adaptation nécessaires etc...
pour mise en place des appareils d’éclairage, grilles, trappes, etc.... par les lots techniques.

Localisation : suivant indications des plans et détails du maitre d’ceuvre et notamment :

- isolation acoustique sur 2 parois du local chaufferie.

Phase DCE - CCTP lot 07 - Cloisons - Doublage - Plafonds
Marjan Hessamfar et Joe Vérons architectes mandataires — Bajolle & Gianni architectes associés
Fabrice Bougon — Ingénierie 84 — INEX Ingénierie — Territoires paysagistes — Emacoustic — VIA Infrastructure



Construction du Groupe Scolaire Marceau Page 33/42
Ville de Marseille 07/07/2021

3.5. FAUX-PLAFOND EN PLAQUES DE PLATRE LISSES NON DEMONTABLES

Fourniture et pose de faux-plafond suspendu en plaques de platre lisses, fixés sur une ossature
métallique.

Ossature

L’ossature sera réalisée a partir de suspentes recevant un réseau de fourrures, mises en ceuvre a
'entraxe de 60 cm et de portée 1,20 m. Les fourrures seront en acier galvanisé, d’épaisseur nominale
6/10°™.

Les fourrures seront fixées au support par lintermédiaire de suspentes. Les suspentes du type
standard auront un diamétre de 6 mm avec un écartement de 1,20 m.

Isolation

Suivant affectation du local ou nécessité acoustique, mise en place d'un matelas de laine de verre
déroulé d’épaisseur appropriée de 1 ou 2 couches croisées, afin de satisfaire a I'affaiblissement
acoustique requis des locaux.

Parement
Le parement sera constitué par une plaque de platre du type BA13 de réaction au feu A2,s1-d0 (M1).
Les plafonds des locaux humides EA et EB seront réalisés avec des plaques de parement standard.
Les plafonds des locaux humides EB*P seront réalisés avec des plaques hydrofugées H1.

Les plafonds des locaux humides EB'C seront réalisés avec des plaques de haute résistance a
humidité.

Finition
Les faux-plafonds présenteront un aspect de finition tel que le lot 09 - Peinture pourra exécuter
directement ses ouvrages, sans procéder a un ratissage.
Les impératifs de finitions seront conformes aux Régles de I'art.

La dissimulation totale des tétes de vis type cruciforme, sera effectuée uniquement en deux passes
successives et croisées.

Particularités

Sujétions de pose suivant le plan de pose et d’encastrement des luminaires en parfaite coordination
avec le lot 12 - Electricité courants forts et faibles.

Il sera prévu toutes sujétions de réservations, découpes, toutes pieces d’adaptation nécessaires etc...
pour mise en place des grilles, trappes, etc.... par les lots techniques.

Localisation : suivant indications des plans et du tableau de renseignements des locaux et
notamment :

- faux-plafond du logement de fonction,
- faux-plafond des locaux annexes (stockage, rangement),

- plages BA13 en périphérie des locaux.
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3.6. FAUX-PLAFOND EN DALLES DE PLATRE PERFOREES DEMONTABLES

Il sera prévu la fourniture et la pose de faux-plafond suspendu en dalles de platres perforées, fixés sur
une ossature cachée en acier galvanisé.

Ossature cachée

L’'ossature sera réalisée a partir de suspentes recevant un réseau de fourrures. Les fourrures seront
en aluminium ou en acier galvanisé et seront fixées au support par I'intermédiaire de suspentes.

Ossature primaire sera fixée au support par lintermédiaire de suspentes, conformément aux
recommandations du Fabricant et & la Norme NF P 68-203 et DTU 25.41.

Panneaux

Dalle : Le parement sera constitué de dalles de platre perforées de 12,5mm, pour pose a ossature
cachée. La face arriere de la plaque sera revétue d’'un voile acoustique blanc.

Réaction au feu : A2-s1,d0.

Résistance a 'humidité (RH %) : 70 a 95 % d‘humidité relative de I‘air (suivant bords).
Dimensions : 1200 x 600 mm.

Type de perforations : rondes @ 6,5 mm

Taux de perforation : environ 12 %

Qualité de lair intérieur : classement A+ et systéme absorbant de COV.

Teinte : prépeint blanc.

Isolation acoustique

Lisolation phonique sera obtenue par I'application d’'un matelas de laine minérale déroulé de 75 mm
d’épaisseur environ, afin de satisfaire a I'affaiblissement acoustique requis des locaux. La réaction au
feu de l'isolant sera A1 - Incombustible.

Performances d’absorption acoustique par bandes d’octaves avec plénum de 300 mm : aw= 0.80

L’entreprise devra fournir les certifications du produit (ACERMI, rapport d’'essai, résistance aux
termites, performances acoustiques .....)

Particularités

Sujétions de pose suivant le plan de pose et d’encastrement des luminaires en parfaite coordination
avec le Lot 12 - Electricité courants forts et faibles.

Il sera prévu toutes sujétions de réservations, découpes, toutes pieces d’adaptation nécessaires etc...
pour mise en place des grilles, trappes, etc.... par les lots techniques.

Disposition de mise en ceuvre en zone de sismicité non nulle.

Localisation : suivant indication des plans, du tableau de renseignements des locaux et notamment :

- faux-plafond acoustique des locaux communs.
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3.7. FAUX-PLAFOND DEMONTABLE EN BANDES DE PLATRE PERFOREES

Il sera prévu la fourniture et la pose de faux-plafond suspendu en bandes de platres perforées, fixés
sur une ossature cachée démontable en acier galvanisé.

Ossature semi-apparente

L’ossature sera réalisée a partir de suspentes recevant un réseau de fourrures. Les fourrures seront
en aluminium ou en acier galvanisé et seront fixées au support par I'intermédiaire de suspentes.

Ossature primaire sera fixée au support par lintermédiaire de suspentes, conformément aux
recommandations du Fabricant et & la Norme NF P 68-203 et DTU 25.41.

La jonction de rive sera réalisée par une corniére en acier laqué (teinte au choix de I'architecte).

Panneaux

Dalle : Le parement sera constitué de panneaux-bandes en platre perforés de 12,5mm, pour pose
démontable. La face arriére de la plaque sera revétue d’un voile acoustique blanc.

Réaction au feu : A2-s1,d0.

Résistance a 'humidité (RH %) : 90 % d‘humidité relative de I‘air.
Dimensions : 300 x longueur variable.

Type de perforations : rondes & 6,5 mm

Taux de perforation : environ 11 %

Qualité de l'air intérieur : classement A+ et systeme absorbant de COV.

Teinte : prépeint blanc.

Isolation acoustique

L’isolation phonique sera obtenue par I'application d’'un matelas de laine minérale déroulé de 75 mm
d’épaisseur environ, afin de satisfaire a I'affaiblissement acoustique requis des locaux. La réaction au
feu de lisolant sera A1 - Incombustible.

Performances d’absorption acoustique par bandes d’octaves avec plénum de 100 mm : aw= 0.65

L’entreprise devra fournir les certifications du produit (ACERMI, rapport d’essai, résistance aux
termites, performances acoustiques .....)

Particularités

Sujétions de pose suivant le plan de pose et d’encastrement des luminaires en parfaite coordination
avec le Lot 12 - Electricité courants forts et faibles.

Il sera prévu toutes sujétions de réservations, découpes, toutes pieces d’adaptation nécessaires etc...
pour mise en place des grilles, trappes, etc.... par les lots techniques.

Les panneaux seront facilement démontables pour les interventions de maintenance.

Disposition de mise en ceuvre en zone de sismicité non nulle.

Localisation : suivant indication des plans, du tableau de renseignements des locaux et notamment :

- faux-plafond des circulations.
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3.8. FAUX-PLAFOND EN DALLES DE FIBRES MINERALES DEMONTABLE DES LOCAUX HUMIDES

Fourniture et pose de faux-plafonds en panneaux rigides en laine minérale de forte densité.

Ossature
Ossature porteuse en acier galvanisé T24 comprenant :
- un réseau primaire constitué par des profils porteurs repris par des attaches de suspentes,
- ces attaches seront suspendues au moyen de tiges filetées fixées dans la dalle B.A,

- un réseau secondaire constitué par des entretoises métalliques principales dont la semelle
affleurera celle des porteurs sans surépaisseur et des entretoises métalliques de recoupement,

- des clips de maintien des panneaux,

- teinte des ossatures au choix de I'architecte.

Panneaux
Dalles : Panneaux de laine minérale bords A pour pose a ossature apparente.
La surface sera recouverte d'un voile de verre peint en blanc, aspect lisse.

Les dalles seront revétus d’'un contre-voile de verre au dos qui procurera une meilleure stabilité et
évitera I'effet de filtre pour une durabilité accrue du produit.

Réaction au feu : A1 (incombustible)

Résistance a 'humidité (RH %) : 100 % - Aucun affaissement visible
Résistance a l'abrasion humide: Classe 1

Dimensions des panneaux : 600 x 1200 mm - épaisseur 20 mm
Réflexion a la lumiere : 87 % (blanc)

Teintes : Blanc

Qualité de lair intérieur : étiquetage A+.

Coefficient absorption acoustique > 0,80 (suivant notice acoustique)

Mise en ceuvre
Le systéme de suspension sera rigide et adapté a la hauteur sous plafond.

Il comprendra tous les accessoires de fixation et de réglage. Le plafond sera mis en place selon les
instructions de montage du fabricant.

Il sera prévu toutes sujétions de réservations, découpes, toutes pieces d’adaptation nécessaires etc...
pour mise en place des appareils d’éclairage (lignes lumineuses en autres), grilles, trappes, etc.... par
les corps d’états techniques.

Disposition de mise en ceuvre en zone de sismicité non nulle suivant les préconisations du DTU 58.1 —
Plafonds suspendus et les regles du PS 92.

La jonction mur/panneau de rive sera réalisée par une corniére de rive en acier lagué.

Localisation : suivant indications des plans et du tableau de renseignements des locaux.

- faux-plafonds des sanitaires, locaux ménage, des vestiaires et des douches.
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3.9. FAUX-PLAFOND EN DALLES DE FIBRES MINERALES DEMONTABLE HYGIENE

Fourniture et pose de faux-plafonds en panneaux rigides en laine minérale de forte densité pour
locaux a hygiéne renforcée.

Ossature anticorrosion renforcée
Ossature porteuse en acier galvanisé T24 résistante a la corrosion classe D comprenant :

- unréseau primaire constitué par des profils porteurs repris par des attaches de suspentes,

ces attaches seront suspendues au moyen de tiges filetées fixées dans la dalle B.A,

- un réseau secondaire constitué par des entretoises métalliques principales dont la semelle
affleurera celle des porteurs sans surépaisseur et des entretoises métalliques de recoupement,

- des clips de maintien des panneaux,

- teinte des ossatures au choix de I'architecte.

Panneaux
Dalles : Panneaux de laine minérale bords A scellés pour pose a ossature apparente.
La surface sera recouverte d’un voile de verre peint en blanc, aspect lisse.

Les dalles seront revétus d’un contre-voile de verre au dos qui procurera une meilleure stabilité et
évitera I'effet de filtre pour une durabilité accrue du produit.

Réaction au feu : A1 (incombustible)
Résistance a 'humidité (RH %) : 100 % - Aucun affaissement visible

Entretien : Les panneaux doivent étre verrouillés dans le systéme avec les Clips Anti-Soulévement
permettant le nettoyage haute pression. Les panneaux seront scellés avec un mastic silicone
antifongique.

Dimensions des panneaux : 600 x 600 mm - épaisseur 20 mm
Réflexion a la lumiére : 87 % (blanc)

Teintes : Blanc

Qualité de lair intérieur : étiquetage A+.

Coefficient absorption acoustique > 0,75 (suivant notice acoustique)

Mise en ceuvre
Le systéme de suspension sera rigide et adapté a la hauteur sous plafond.

Il comprendra tous les accessoires de fixation et de réglage. Le plafond sera mis en place selon les
instructions de montage du fabricant.

Il sera prévu toutes sujétions de réservations, découpes, toutes pieces d’adaptation nécessaires etc...
pour mise en place des appareils d’éclairage (lignes lumineuses en autres), grilles, trappes, etc.... par
les corps d’états techniques.

Disposition de mise en ceuvre en zone de sismicité non nulle suivant les préconisations du DTU 58.1 —
Plafonds suspendus et les regles du PS 92.

La jonction mur/panneau de rive sera réalisée par une corniére de rive en acier lagqué.

Localisation : suivant indications des plans, du tableau de renseignement des locaux et notamment :

- faux-plafond de la zone de préparation des repas.
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3.10. PLAFOND MONOLITHIQUE AVEC ENDUIT ACOUSTIQUE RAPPORTE

Mise en ceuvre d’'un systéme monolithique composé de panneaux de laine de roche (40 mm), d'un
enduit a joint et d'un enduit de finition acoustique.

Ossature
Ossature porteuse en acier galvanisé comprenant :

- un réseau de profils métalliques du type T35 en acier galvanisé, repris par des attaches de
suspentes,

- ces attaches seront suspendues au moyen de tiges filetées fixées dans la dalle B.A.
- un réseau secondaire constitué par des entretoises métalliques de type fourrure a clic.

Le systeme de suspension sera rigide et adapté a la hauteur sous plafond.

Panneaux et enduit

Dalle : panneau de laine de roche, revétus sur la face visible d’un voile minéral blanc pré-peint en
usine et sur la face arriére d’un voile HPM. Les bords sont amincis.

Enduit a joints : Dresser l'enduit sur les joints a traiter. Positionner et serrer la bande et charger a
nouveau d'enduit. Poncage.

Enduit de finition acoustique : application en plusieurs passes d'un enduit acoustique.
Réaction au feu : A2-s1,d0.

Résistance a 'humidité (RH %) : égale a 100 % d‘humidité relative de I'air.
Coefficient de réflexion de la lumiére : 88% (blanc).

Dimensions des panneaux : 1200 x 1200 mm, épaisseur 40 mm.

Teinte :blanc 9010.

Qualité de lair intérieur : étiquetage A+.

Performances acoustiques
Absorption acoustique : aw = 0,90 (avec plénum 220 mm) / aw = 0,95 (avec plénum 40 mm).
Isolation acoustique : Rw = 22 dB d’apres EN ISO 10140.

Mise en ceuvre

Il comprendra tous les accessoires de fixation et de réglage. Le plafond sera mis en place selon les
instructions de montage du fabricant.

La boulonnerie sera en acier traité et adaptée aux charges a reprendre, suivant étude de I'entreprise.

Il sera prévu toutes sujétions de réservations, découpes, toutes pieces d’adaptation nécessaires etc...
pour mise en place des appareils d’éclairage, grilles, trappes, etc.... par les lots techniques.

Les luminaires fournis et raccordés par le lot électricité seront posés par le présent lot afin d’assurer la
parfaite continuité des ouvrages.

La jonction de rive sera réalisée par une corniere en acier laqué (teinte au choix de I'architecte).

Disposition de mise en ceuvre en zone de sismicité non nulle.

Localisation : suivant indication des plans et du tableau des locaux du maitre d’ceuvre et notamment :

- plafond acoustique du hall d’entrée a RDC et du hall cour élémentaire a R+1.
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3.11. OUVRAGES DIVERS

3.11.1. HUISSERIES ET CADRES

L’entreprise du présent lot devra la mise en place des huisseries des bloc-portes intérieurs, des cadres
des trappes de visite, des batis dormants des placards.

La fourniture de ces ouvrages ainsi que les habillages périphériques sont a la charge du lot 06 -
Menuiseries intérieures.

3.11.2. PORTES PLEINES

Au droit des portes pleines, les montants seront renforcés :

- soit par la mise en ceuvre d'un montant renforcé pour les cas courants de cloison avec ossature de
48 mm d'épaisseur.

- soit par l'utilisation de montants emboités pour les ossatures de 70 et 90 mm d'épaisseur.

3.11.3. HABILLAGES EN PLAQUES DE PLATRE

Réalisation d’habillages en plaques de platre de type BA 13 standard et hydrofuge.

Les plagues de parement seront posées en continuité avec traitement des joints par bandes a
spéciales.

Fixation par vissage sur ossature intermédiaire.

Mise en ceuvre conformément au DTU 25.41 et préconisation du fabricant.

Localisation : suivant indication des plans et détails du maitre d’ceuvre et notamment :

- habillages et raccords divers.

3.11.4. JONCTIONS CLOISON/POTEAU/VOILES

Le titulaire du présent lot devra assurer la réalisation des jonctions de cloisons avec les poteaux et
voiles en béton. Cette jonction devra assurer la continuité d’isolement acoustique recherché pour la
cloison et comprendra :

- la mise en ceuvre d’un rail métallique contre le poteau ou le voile, fixé a l'aide de vis et chevilles
adaptées a la nature du support (poteau en béton), une bande résiliente sera mise en place en
fonction des performances acoustiques attendues entre les locaux.

- une bande de 10 cm de largeur en plaque de platre du type BA13 a l'intérieur du rail métallique,

contre chaque parement. Cette bande sera destinée a renforcer Iisolation acoustique de la
jonction.

- un montant métallique situé a 20 cm environ du poteau.

- la mise en ceuvre de la premiere peau de plaques de platre. Un bourrage au mortier adhésif sera
fait entre la tranche de la premiére peau de chaque parement et le poteau.

- lajonction de la derniére plaque de chaque parement sera réalisée par la mise en ceuvre d’un filet
d’encadrement profilé en aluminium. La deuxieme plaque viendra en recouvrement du profilé de
facade.

Teintes au choix de 'architecte.

Localisation : cette jonction est a prévoir pour toutes les cloisons venant en butée sur un poteau ou
un voile béton, selon plans joints au dossier.
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3.11.5. JONCTIONS FACADES RIDEAU / CLOISON

La jonction entre les cloisons et les murs rideaux devra étre renforcée par mise en oeuvre de tole acier
alourdie par ajout de masse viscoélastique selon le schéma de principe suivant :

Tl visoodlsslous Smim »
ant i basé de bitame, Cdlasioméne el de changes mindrales hauby deraibd.

Tilshir achor dp. 1010
Eandas recsllants byps [lmod

Tishr mcior dp 10710

Cladsoe

Localisation : cette jonction est a prévoir pour toutes les cloisons venant en butée sur un profilé de
facade, selon plans joints au dossier.

3.11.6. RENFORT DE CLOISONS - ACCROCHAGE DE CHARGES

Fourniture et pose de profils de renfort en acier galvanisé de 10/10éme d'épaisseur comprenant,
entretoises verticales ou horizontales permettant la fixation et I'accrochage de charges ou le support
d’appareils sanitaires et techniques des tableaux et des équipement divers fixés sur les cloisons en
plaques de platre.

Intégration de renfort de cloisons fournis par la MOA au droit des tableaux de classe.

Localisation : suivant les indications des plans représentant les implantations les équipements
muraux et notamment :

- sur les parois recevant des charges en équipements, matériels et habillage.

3.11.7. BANQUETTES TECHNIQUES

Les banquettes techniques sont réalisées avec des rails de 6/10eme d'épaisseur et des montants de
10/10éme d'épaisseur galvanisés. Le présent lot devra la mise en ceuvre et l'incorporation des
supports pour les sanitaires suspendus fournis par le lot 11 - Plomberie.
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3.11.8. JOUEES ET RETOMBEES DE FAUX-PLAFONDS

Le présent lot aura a sa charge la réalisation des jouées et retombées de tous types dans la hauteur
du faux-plafond, dans le méme matériau que celui de la surface courante :

- les jouées droites en plaques de platre cartonnées type BA 13 classés M1, posées verticalement
en arrét de faux-plafonds,

- et selon plans joints au dossier.

Les jouées en plagues de platre seront fixées sur une ossature en acier galvanisé d'épaisseur
75/100°™, fixée elle-méme sur I'ossature du faux-plafond et/ou sur 'ossature des rives.

Fermeture des faux-plafonds, des jouées et retombées, fixés par visserie sur une ossature en acier
galvanisée d'épaisseur 75/100 eéme, fixée elle-méme sur l'ossature du faux-plafond et/ou sur l'ossature
des rives.

Il sera prévu toutes sujétions de réservations, découpes, toutes pieces d’adaptation nécessaires pour
mise en place des grilles, appareils d’éclairage, etc.... par les lots techniques.

Corniére de finition en acier laqué entre la dalle béton et les jouées en platre de faux plafonds.

Localisation : suivant les plans du maitre d’ceuvre et notamment :

- jouées de fermeture des faux-plafonds (et notamment au droit des fagcades R+2 et R+3.

3.11.9. TRAPPES DE VISITES DES GAINES TECHNIQUES

Pour mémoire : A la charge du lot 06 - Menuiseries Intérieures.

3.11.10.TRAPPES DE VISITE STANDARDS ET COUPE FEU

Fourniture et pose de trappes de visite constituées d’'un cadre fixe métallique et d’'une partie mobile
démontable en plaque de platre.

Le cadre fixe sera vissé directement sur le plafond en plaques de platre a une distance maximale de
100 mm d’une ossature. La partie ouvrante sera maintenue en place par deux charniéres en acier.
L’ouverture et la fermeture sera assurée a I'aide d’un verrou quart de tour.

Les entretoises délimitant I'ouverture de la plaque seront équipées d’une suspente supplémentaire.
Dimensions : 600 x 600 mm.

Particularités : Les trappes seront équipées de plaques de parement lisses standard ou hydrofuge
suivant localisation. Ces trappes en place affleurent la sous-face du plafond.

Localisation : selon les besoins des lots techniques, réalisation de trappes de visite standards pour
acces au matériel nécessitant une intervention réguliére.

- trappes de visite dans les faux-plafonds en plaques de platre lisses selon les besoins des lots
techniques.
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3.11.11.TRAPPES DE VISITE PERFOREES

Fourniture et pose de trappes de visite constituées d’'un cadre fixe métallique et d’'une partie mobile
démontable réalisées a partir de plaques de platre perforées identiques au faux-plafonds.

Le cadre fixe sera vissé directement sur le plafond en plaques de platre a une distance maximale de
100 mm d’une ossature. La partie ouvrante sera maintenue en place par deux charniéres en acier.
L’ouverture et la fermeture sera assurée a I'aide d’un verrou quart de tour.

Intégration d’un joint d’étanchéité a l'air.
Les entretoises délimitant 'ouverture de la plaque seront équipées d’'une suspente supplémentaire.

Dimensions : 600 x 600 mm.

Localisation : selon les besoins des lots techniques, réalisation de trappes de visite étanches pour
acces au matériel nécessitant une intervention réguliére.

- trappes des faux-plafonds selon les besoins des lots techniques.

3.11.12.RENFORT D’OSSATURE ET ACCROCHAGE DE CHARGES EN PLAFONDS

Fourniture et pose de profils de renfort en acier galvanisé de 10/10°™ d'épaisseur comprenant,
entretoises verticales ou horizontales permettant la fixation et 'accrochage de charges ou le support
d’appareils techniques.

Localisation :
- renforts d’'ossature au besoin des lots techniques,

- renfort pour I'accrochage de charge en plafond pour le support des appareils scéniques.

3.11.13.RECOUPEMENT DES VIDE

Pour satisfaction a l'article CO 26 du réglement de sécurité incendie, réalisation de barriéres de
recoupement ou d’écrans de cantonnement dans les zones ou les cloisonnements ne sont montés
toute hauteur (de structure a structure).

Afin de satisfaire aux reglements de sécurité incendie, I'entreprise du présent lot devra réaliser les
recoupements nécessaires des vides, en matériaux MO, de degré de résistance au feu pare-flammes
Ya heure et parfaitement jointifs aux autres ouvrages.

3.11.14.HABILLAGE DES JOINTS DE DILATATION

Conformément aux dispositions de la notice acoustique, au droit des joints de dilatation lorsqu’il n’y a
ni cloison sur double ossature désolidarisée, ni double mur :

- Dans le cas de la présence d’'une poutre de retombée minimale de 20 cm :

X

Plancher

Poutre avec retombée =20 cm
Joint de dilatation en laine minérale
{masse volumique = 140 kg/m3)

Plaque de platre BA13 fixée d'un seul coté

Phase DCE — CCTP lot 07 - Cloisons - Doublage - Plafonds
Marjan Hessamfar et Joe Vérons architectes mandataires — Bajolle & Gianni architectes associés
Fabrice Bougon — Ingénierie 84 — INEX Ingénierie — Territoires paysagistes — Emacoustic — VIA Infrastructure





