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0  SPECIFICATIONS GENERALES
0.1 LEPROJET
Le projet est la construction d’un Centre d’Incendie et de Secours (CIS) des marins-pompiers sur le secteur de Saint
Julien. Il est dimensionné pour 70 personnes (hommes et femmes), 19 véhicules et 2 cellules.
Cette caserne est créée sur un terrain situé Rue de la Crédence dans le 12éme arrondissement de Marseille.
0.2 DONNEES TECHNIQUES
Q Classement réglementaire : L’établissement n’entre pas dans le classement relatif a la sécurité des ERP. |l est
soumis au code du travail.
m} Département : Bouches du Rhéne (13)
m} Distance a la mer : <5 kms
Q Zone climatique : H3
m} Altitude : 64 m
m} Neige : Région A2
Q Sismicité : Zone 2, Aléa faible
Q Vent : Région 3
m} Exposition aux bruits générale : Suivant étude d’isolement acoustique des facades et réglementation en
vigueur.
0.3  OBIJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX ET ENERGETIQUES
Dans le cadre du projet, le maitre d’ouvrage ne vise pas une certification mais la construction du projet s’inscrit dans
une démarche environnementale. Elle s’appuie sur la collaboration de tous les intervenants a toutes les phases du
cycle de vie du batiment, depuis sa programmation jusqu’a son exploitation, en passant par sa réalisation.
Le choix des matériaux et techniques envisagés dans le cadre du projet ont été guidés par la qualité sanitaire et
environnementale de ceux-ci notamment en termes d’impact sur la santé des usagers ainsi que sur I'environnement
en évitant la mise en ceuvre de matériaux contenant des polluants bio-persistants.
Il est donc rappelé aux entreprises que le choix de matériaux provenant de filiéres locales et courtes sera privilégié
puisqu’il participe au développement et au maintien d’une activité économique sur le territoire d’influence du projet
et répond a une problématique d’émission de CO2 réduites liées aux transports.
De maniére générale, les entreprises auront recours a des matériaux qui devront répondre a des exigences de tres
faible émission de gaz a effet de serre.
Dans cet objectif, outre les documents a fournir lors de la remise des offres et dans les délais qui lui seront précisés
par le Maitre d'Ouvrage, les entreprises fourniront :
Q Les justificatifs de classement FSC ou PEFC du bois mis en ceuvre sur le projet,
Q Les justificatifs de classement EUCEB pour la laine de roche,
Q Les justificatifs de labélisation des matériaux mis en ceuvre sur le projet,
m} Les FDES (taux de COV + formaldéhyde),
a Les FDS
Q Les bois et traitement bénéficieront du label CTB B+/P+
0.4 ACCORD DU BUREAU DE CONTROLE

L'accord du bureau de contréle sera obtenu sur tous les principes constructifs, les dispositions générales des
ouvrages et les détails d’exécution avant toute mise en oceuvre. L’entrepreneur est tenu d’apporter, sans
supplément, les corrections et modifications demandées par cet organisme. En tout état de cause, I'entreprise reste
seule responsable de ses travaux.
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PRECONISATION DU COORDONNATEUR S.P.S.

L’Entrepreneur devra scrupuleusement respecter les préconisations du Coordonnateur de Sécurité et de Protection
de la Santé. -CSPS- tant en ce qui concerne I'emploi de certains matériaux ou produits, qu’en ce qui concerne leur
mise en ceuvre.

L’Entrepreneur devra fournir tous les documents (fiches techniques, etc.) que pourrait lui demander le CSPS.

En cas d’absence de préconisations particulieres de la part du CSPS, I'Entrepreneur devra faire valider les différents
produits ou matériaux employés sur le chantier.

Pendant la période de préparation du chantier, chaque entrepreneur aura a sa charge I'établissement d’un PPSPS
(Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé) propre a | ‘exécution de ses ouvrages.

Ce plan sera établi en accord avec la Maitrise d'ceuvre et le Coordonnateur SPS.

CONFORMITE A LA REGLEMENTATION « SECURITE INCENDIE »

Dans le cadre de son marché de travaux, I'entrepreneur mettra en ceuvre des matériaux, produits et composants de
construction qui seront conformes aux prescriptions contractuelles pour ce qui est de leur provenance, et de leurs
qualités, caractéristiques et performances.

Dans le cadre de cette obligation I'entrepreneur devra, pour tous les ouvrages de leur marché concernés par la
Réglementation «sécurité contre l'incendie» assurer et garantir une mise en ceuvre des matériaux concernés
absolument conforme aux conditions de mise en ceuvre spécifiées dans les proces-verbaux d’essai au feu du
matériau considéré.

Les entrepreneurs sont, également, tenus de respecter la réglementation en vigueur, relative a la protection contre
les risques d'incendie et de panique, dans les établissements recevant du public.

CONFORMITE AUX PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA « LOI HANDICAP »

L’entrepreneur doit se conformer et respecter impérativement la loi du 11 février 2005 relative a I'égalité des droits
et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, dite « loi handicap » place au coeur de
son dispositif I'accessibilité du cadre bati et des services a toutes les personnes handicapées.

Cette loi vise désormais sans distinction, tous les types de handicaps : qu'ils soient moteurs, sensoriels, cognitifs,
mentaux ou psychiques. Cette loi rend essentielle la notion de chaine de déplacement et de participation.

Toutes les prescriptions et précautions de mise en ceuvre et tous les détails de montage, décrits dans ce dossier
doivent étre mis en ceuvre par le présent corps d’état, méme s’ils ne sont pas repris en description dans le présent
CCTP.

SECURITE DU TRAVAIL ET SECURITE SANITAIRE

Dans le cadre de la sécurité du travail, les entrepreneurs devront d’une fagon générale, veiller a ce que soient mis
en place tous les dispositifs de sécurité réglementaires et nécessaires a ses travaux, équipements électriques, fixes,
mobiles, avec leurs protections, etc...

Ils devront vérifier que le personnel utilise les dispositifs de sécurité individuelle. lls pourront se faire aider dans
leurs missions par un spécialiste diiment agréé. En cas de défaut, le maitre d’ceuvre peut ordonner |'exécution de
telle ou telle mesure qu'’il estime indispensable, aux frais de I'entrepreneur, sans que celui-ci puisse faire une
demande de suppléments de prix ou de délais.

Dans le cadre de la sécurité sanitaire, les entrepreneurs devront d’une fagon générale, adopter toutes les mesures
de prévention permettant de limiter les risques d’infection et de prévenir la contagion sur le chantier, inciter ses
salariés/ouvriers a veiller sur leur santé, leur sécurité et a celle de leur entourage.

Les mesures mises en place, par I'entreprise, notamment pour respecter « les gestes barriéres » seront en
complément de toute mesure sanitaire édictée par les pouvoirs publics au moment du démarrage des travaux.

L’entreprise devra aussi, se conformer a toutes les demandes et exigences de la CARSAT et de I'inspection du travail.

Appliquer les directives formulées par le C.S.P.S désigné pour ce projet et suivre les recommandations édictées par
I’'OPPBTP.
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CONFORMITE AUX PRESCRIPTIONS ACOUSTIQUE ET THERMIQUE

Toutes les prescriptions et précautions de la notice acoustique et de la notice thermique jointes, de mise en ceuvre
et tous les détails de montage, les matériaux et etc. envisagés décrits dans les notices, doivent étre mis en ceuvre,
méme s’ils ne sont pas repris en description dans le présent C.C.T.P.

Les travaux seront exécutés conformément aux régles de I'art et a la réglementation applicable en France telle
qu'elle se trouvera étre en vigueur a la date de remise des offres.

Les ouvrages seront réalisés en conformité avec les prescriptions techniques particuliéres contenues dans le présent
CCTP, et le calcul ainsi que I'exécution des ouvrages seront conformes :

Q Aux Documents Techniques Unifiés - Regles d'exécution et documents connexes (erratum, additifs,
mémentos, annexes, regles de calcul)

a Aux normes AFNOR et/ou normes européennes

Q Aux Regles de calculs

m} Aux Avis techniques et notices techniques des fabricants

CONTENU DU MARCHE DE L’ENTREPRISE

Le présent marché est traité a PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE.

Celui-ci doit étre déterminé conformément aux plans d'appel d'offres de la maitrise d’ceuvre et aux indications du
présent CCTP.

Il est rappelé que le CCTP (descriptif) concerne tous les lots, et forme un ensemble dont chacun est tenu de prendre
connaissance en totalité, afin de ne rien ignorer de la consistance des travaux qui sont directement a sa charge et
des incidences que ceux-ci peuvent avoir sur les travaux des autres lots. Aucun supplément de prix ne sera accepté
consécutivement a un oubli ou omission résultant de l'inobservation de cet article, étant entendu que les
entrepreneurs se sont rendus compte des travaux a effectuer, de leur importance, de leur nature et qu’ils ont
suppléé par leurs connaissances professionnelles aux détails qui pourraient faire défaut.

Les piéces écrites et graphiques du dossier visent avant tout a définir des performances et des niveaux de qualité.
Elles constituent pour I'entreprise une obligation de résultat.

Le Titulaire du présent marché ne pourra donc invoquer aucune omission ou erreur dans les présentes pieces écrites
ou graphiques du dossier, pour livrer des ouvrages incomplets ou impropres a leur destination ou demander des
suppléments sur ses prix.

L'Entrepreneur devra l'entier et complet achévement des ouvrages indiqués dans le cadre du présent C.C.T.P.
complété par les plans, et ce sans supplément au montant de son marché. L'Entrepreneur doit donc s'entourer du
maximum de garanties nécessaires et, en particulier : en cas d'imprécision ou d'omission au présent C.C.T.P., faire
préciser par le Maitre d'ceuvre la nature de I'ouvrage qui sera exigé pour permettre le parfait et complet
achévement des travaux.

Il est précisé que la classe de priorité entre les plans et le CCTP n'a pas pour but d'annuler la réalisation d'un ouvrage
guelconque figurant sur l'une des piéces et non sur l'autre. Cette priorité ne joue qu'en cas de contradiction.

En conséquence, tout ouvrage figurant aux plans et non décrit au CCTP est formellement dii et vice versa.

Tout ce qui précede explicite qu’une fois son prix remis et son Marché signé, I'Entrepreneur adjudicataire n’aura
aucune possibilité d’arguer I'insuffisance des pieces du dossier pour réclamer des suppléments de prix ou de refuser
I’exécution de certains ouvrages de son corps d’état au regard des Régles de I’Art et des obligations de résultat.

PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS

Le marché de I'entreprise comprend implicitement les prescriptions faites au CCTC.
Cf CCTC : Prescriptions communes a tous les lots.
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PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

11

1.2

13

NORMES ET REGLEMENTATIONS

La liste ci-dessus n'est donnée qu'a titre d'information et elle n'est pas limitative, I'entrepreneur devant se référer a
tous les réglements, lois, etc. afférents a sa spécialité et également aux travaux qui sont imposés.

Il ne sera toléré aucune dérogation aux regles édictées dans les divers documents.

Il est bien stipulé que lorsqu’il existe a la fois une réglementation Francaise et Européenne, cette derniere
prévaudra.

IMPORTANT

Le fait que toutes les réglementations en vigueur ne soient pas rappelées dans le présent document ne dispense pas
I’entrepreneur de s’y conformer. Celui-ci étant censé connaitre parfaitement la réglementation relevant de ses
propres travaux.

EN CAS DE PUBLICATION DE NOUVEAUX TEXTES DANS LE COURANT DES TRAVAUX, L'ENTREPRENEUR DEVRA EN
INFORMER LA MAITRISE D'OEUVRE AFIN QU'UNE MISE EN CONFORMITE PUISSE ETRE DECIDEE ET EXECUTEE, FAUTE
DE QUOI, IL NE POURRA PAS S'EXONERER DE SES EVENTUELLES RESPONSABILITES.

Respect des textes :

L’entreprise devra réaliser ses travaux en stricte conformité avec les textes des Avis Techniques, des Cahiers des
Charges... relatifs aux produits hors D.T.U. qu’elle met en ceuvre.

Elle restera seule responsable de |'utilisation de produits équivalents aux produits décrits, en cas de mise en ceuvre
sans acceptation du Bureau de Controle et du Maitre d’CEuvre.

L'entrepreneur devra fournir les avis techniques correspondants et se conformer au Cahier des Charges de mise en
ceuvre des fabricants.

VERIFICATIONS TECHNIQUES

L'article R 1I1.40 du décret 78.1146 du 7.12.1978, demande au Controleur Technique de « s'assurer que les
vérifications techniques qui incombent a chacun des Constructeurs énumérés a l'article 1792.1 du Code Civil
s'effectuent de maniére satisfaisante ».

En fonction de cela, les constructeurs sont tenus de pouvoir justifier chacune des options choisies, en mettant en
place un systéme d'autocontréle. Ceci pourra se concrétiser pour les entreprises par :

Q Une procédure de diffusion des regles, spécifications, plan a jour, etc.

Une organisation hiérarchique des vérifications par les exécutants eux-mémes.
Un programme de vérifications concernant les études, I'exécution ou les essais.
Une élaboration de fiches de vérification attestant la réalité de ces vérifications :

[ I S i ]

Fiches de vérification des études, fiches de vérification de I'exécution, fiche ou P.V. d'essais (il devra étre
présenté des procés-verbaux justifiant que les essais ont été faits en conformité, avec les regles
professionnelles).

QUALITE ET MISE EN CEUVRE DES MATERIAUX

Les produits, matériels et procédés employés doivent obligatoirement étre conformes aux normes frangaises en
vigueur au moment de la soumission pour les produits traditionnels, ou étre titulaires d'un avis technique en cours
de validité lors de la soumission et de la mise en ceuvre.

Les ouvrages doivent étre d'excellente qualité, conformes en tous points aux regles de I'Art, exempts de toutes
malfagons et présenter toute la perfection souhaitée.

S'ils ne satisfont pas a ces conditions, ils sont refusés, démolis et remplacés aux frais de I'Entrepreneur concerné.

Les entreprises sont également responsables vis-a-vis du Maitre d'Ouvrage, des fautes et malfagons commises par
leurs agents ou ouvriers dans la fourniture et I'emploi de matériaux.
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La qualité, la facon et la mise en ceuvre des fournitures et matériaux doivent étre conformes aux stipulations
contenues dans les différentes pieces du Marché.

Elles doivent satisfaire aux dispositions des normes frangaises et européennes homologuées.

L'entrepreneur est tenu de produire toutes justifications de provenance et de qualité de matériaux, et de fournir
tous les échantillons qui lui seraient demandés en vue des essais imposés dans chaque cas particulier par les CCTP.
Dans tous les cas ol les mots "équivalent ou similaire" sont employés dans les CCTP, I'entrepreneur doit soumettre
le produit a substituer et le nom du fabriquant, au Maitre d'CEuvre qui appréciera s'il y a équivalence ou similitude.
Les formules "équivalentes ou similaires" sont complétées par "ou techniquement équivalentes".

=>» Dans les domaines ou ils existent et dans des conditions permettant une mise en concurrence objective, des

matériaux, produits ou équipements dont les caractéristiques d’aptitude a I'emploi ont été évaluées par un tiers

indépendant doivent étre utilisés systématiquement.

C'est-a-dire :

Q Des matériaux, produits ou équipements contrdlés périodiqguement et certifiés conformes aux normes, par un
organisme certificateur Accrédité établi dans I'Espace Economique Européen. Le site d’AFOCERT (Association
Francaise des Organismes de Certification des Produits de Construction), renseigne sur les certifications de
produits de construction existantes en France.

m} Des produits intégrés a un procédé de construction innovant bénéficiant d’un Avis Technique ou d’un
Document

m} Technique d’Application (DTA), ou d’une Appréciation Technique d’expérimentation (ATex) ou d’un Pass
innovation.

A défaut, les matériaux, produits ou équipements doivent justifier de caractéristiques de performance équivalentes.
La justification de I’équivalence est a fournir par le fabricant concerné.

Les matériaux, produits ou équipements doivent bénéficier d’un certificat de conformité et/ou avis technique a jour
(leur validité peut étre vérifiée sur la liste des produits certifiés/évalués mise a disposition du public par I'organisme
concerné).

EXECUTION DES TRAVAUX

Les Entrepreneurs sont réputés, pour |'exécution des travaux, avoir préalablement a la remise des offres, pris pleine
connaissance de tous les plans et documents utiles a la réalisation des travaux ainsi que du site, et de tous les
éléments généraux et locaux en relation avec I'exécution des travaux.

Ils auront également su apprécier exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'étre parfaitement
et totalement rendu compte de leur importance, de leurs particularités.

Apres examen du dossier, les entrepreneurs devront obligatoirement signaler au maitre d'ceuvre tout élément
susceptible d'avoir une influence sur |'établissement du projet définitif, faute de quoi, ils seront réputés s'étre
engagés a fournir toutes prestations de sa spécialité nécessaires au parfait achévement de I'ceuvre.

De plus, au cas ou les stipulations du CCTP ne correspondraient pas aux plans, les entrepreneurs seront tenus
d'envisager la solution la plus onéreuse.

En complément des renseignements qui leur seront fournis dans les pieces du marché, ils devront relever sur place
tous les renseignements (état du terrain, moyens d'acces, etc.....) qui leur seront nécessaires pour établir leur prix
forfaitaire.

Un soin tout particulier sera apporté a :

m} L'alignement des joints.
Q La planimétrie d'ensemble ; tout affleurement perceptible au pied sera obligatoirement corrigé.

Tout ouvrage jugé irrecevable sera démoli et refait ; tout carreau défectueux, ébréché, écaillé, fendu ou brisé sera
changé et ce jusqu'a la réception des ouvrages.

Les éventuelles chapes de rattrapage seront réalisées aprés la mise en ceuvre des doublages thermiques et des
cloisons, avec bande résiliente en périphérie de chaque local.
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14.1 Classement UPEC

Les indices du classement UPEC des revétements de sols sont respectés, en référence aux recommandations définies
dans les cahiers du CSTB (notice sur le classement UPEC et classement UPEC des locaux), selon la nature des locaux
intérieurs aux batiments.

Les revétements de sols sans classement UPEC (par exemple pierre naturelle, parquet, ...) doivent respecter les
normes spécifiques a ces familles ou bénéficier d'un Avis Technique.

1.4.2 Tolérance de pose

La pose des revétements prescrits devra impérativement étre effectuée avec le plus grand soin et le maximum de
précision et de finition.

Les défauts de planéité des sols durs devront étre inférieurs aux tolérances suivantes :

Q Sous la regle de 2,00m=2mm

Q Sous la regle de 0,20m=0.5mm

143 Conditions de réception, garantie, entretien

m} A la livraison, les contrdles porteront sur l'origine, la qualité et les caractéristiques des matériaux de

revétements, afin d'assurer qu'ils sont conformes au C.C.T.P.

m} A la mise en ceuvre, les contréles permettront de s'assurer de la qualité de I'exécution et du respect des
prescriptions du C.C.T.P.

Dans le cas de malfagons, I'entrepreneur devra refaire les ouvrages défectueux ou corriger les malfagons si le Maitre
d’ouvrage ne juge pas le remplacement nécessaire.

1.4.4 Echantillons

Cf. CCTC : prescriptions communes a tous les lots.

Avant toute commande de matériaux, I'entrepreneur du présent lot devra présenter au maitre d’ceuvre les fiches
techniques et tous les échantillons demandés pour permettre un choix de matériaux et de coloris.

SUJETIONS PARTICULIERES POUR LES PEINTURES

Echantillonnage

L'Entrepreneur devra préparer, a ses frais, et sur l'indication du Maitre d’ceuvre, des échantillons en nombre
suffisant qui permettent a ce dernier de fixer les teintes définitives.

Surfaces témoin

Cf. CCTC Prescriptions communes a tous les lots et conformément aux prescriptions du D.T.U., I'Entrepreneur
réalisera, a ses frais, autant de surfaces témoin que de groupes de travaux différents et de produits différents
utilisés.

Les surfaces témoin seront réalisées dans les tons des échantillons choisis et seront conservées jusqu’a la réception
des travaux.

Rechampissages

Les rechampissages nécessaires a I'exécution des travaux feront toujours partie intégrante du montant du marché.
Peinture apres mise en jeu.

Les raccords de peinture a effectuer apres les mises en jeu seront toujours dus par I'Entreprise jusqu’a réception, et
compris dans la valeur des travaux.
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Protection des ouvrages non peints

D’une fagon générale, 'Entrepreneur devra prendre toutes les précautions qui s'imposent pour assurer la protection
des surfaces qui pourraient étre souillées par les produits qu’il met en ceuvre (baches et toiles, encollage des verres,
bandes adhésives, vernis pelables, etc..)

Choix des matériaux

L’Entrepreneur en charge du présent lot devra privilégier I'emploi de peinture labellisée Ecolabel.

Toutes les peintures utilisées seront garanties sans COV et sans formaldéhydes, soit un taux inférieur a 10 g/l dans
toutes les teintes.

RECEPTION DES SUPPORTS

Les supports des travaux du présent lot devront faire I'objet de l'agrément de l'entrepreneur qui ne sera plus
autorisé a élever des protestations une fois ses travaux commencés, s'il n'a pas fait, au préalable, les réserves qu'il
aura jugées utiles de formuler.

Un proces-verbal de réception des supports sera dressé contradictoirement avec les corps d'état intéressés. Ce
proces-verbal ne devra pas contenir de réserve de la part de I'entrepreneur du présent lot, a charge au corps d'état
intéressé de mettre ses ouvrages en conformité avec les pieces du marché si les objections éventuelles de
I'entrepreneur du présent lot sont justifiées.
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2  PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES — REVETEMENTS DE SOLS ET
FAIENCES

Important

L'entrepreneur du présent lot exécute, comme étant inclus dans son prix, les prescriptions communes a tous les lots
(CCTC) qui le concerne, tous les travaux nécessaires au parfait achévement des ouvrages complets de la description
des ouvrages, dans le respect de I'obligation de résultat définie dans le présent dossier, et en coordination avec
I'ensemble des entreprises titulaires des marchés dont les ouvrages viennent en interface avec les prescriptions
générales précitées et les ouvrages décrits ci-apres.

2.1 TRAVAUX PREPARATOIRES

2.1.1 Isolant phonique

Sur le plancher brut de coulage, fourniture et mise en ceuvre d’un résilient phonique mince permettant d’obtenir un
indice d’efficacité aux bruits de chocs : AL > 22 dB (certifié par PV d’essai).

Le cloisonnement et les doublages doivent avoir été réalisés.

Chape flottante (prévue ci-apres).

Complexe classé SC1.

Disposition des films de polyéthylene avec un recouvrement de 10 cm des Iés et fixation par bande adhésives.

Mise en place de bandes résilientes en remontées en périphérie de la piece traitée (10 cm minimum au-dessus du
sol afin de pouvoir placer les plinthes), sur le pied des seuils des huisseries, en périphérie de canalisations, gaines et
autres traversées.

Coupe au ras de la plinthe.
Les valeurs de AL seront attestées par rapport d’essai établi par un laboratoire agréé.

Localisation : Complexe sous revétements de sol durs et sous chape et suivant notice acoustique.

2.1.2 Chape avec forme de pente

Réalisation de chape en béton armé dosée selon I'épaisseur et intégrant les formes de pentes nécessaires vers les
siphons et caniveaux.

Ferraillage suivant épaisseur de la chape et normes. Dimensionnement a la charge du BET de I'entreprise.
Epaisseur : suivant détail « Composition plancher » établi par I'architecte.
La garde au sol tiendra compte du revétement de finition.

Prestation comprenant :

m} Compris joints de fractionnement réglementaires.

Q Protections au droit des cloisons et doublage par mise en ceuvre d'une bande de polyane y compris
découpes aprés exécution des chapes des parties visibles.

m} Coffrage soigné des rives, le cas échéant.

m} Planéité et tolérances selon normes et DTU.

Q Surfacage lisse au toucher et homogéne pour recevoir I'étanchéité

Localisation : La chape est installée sur le résilient précité.

Zone en carrelage, AVEC étanchéité, au droit de tous les locaux recevant un carrelage et étant
équipés de siphons de sol et caniveaux et notamment :
- Au RDC : Les sanitaires F et H, sanitaire du standard, les sanitaires/douches F et H, le local
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blanc

- Au R+1 : Les sanitaires F et H, pmr, les sanitaires/douches de la salle de sport et du chef de
centre, le local entretien et le bloc cuisine dans sa totalité.

213 Etanchéité sous carrelage

Réalisation d'une protection a I'eau sous carrelage au sol en micro-mortier hydraulique souple bicomposant, tel que:
Préparation du support : nettoyage, dépoussiérage par aspiration et dégraissage.

Pongage des aspérités et traitement des éventuelles fissures ou cavités.

Application d'un primaire d'accroche.

Application de I'enduit d'étanchéité au rouleau en deux couches.

0 00D D0 O

Renforcement des angles par bandes d'étanchéité ou armature en premiére couche.

Contraintes de séchage et d'applications suivant les normes en vigueur et les prescriptions du fabricant. L'avis du
produit sera exigé.

Compris toutes sujétions de raccords sur partie verticale, siphons, traversées de dalles,...
A la demande du bureau de controle : L'étanchéité sera compatible avec le résilient phonique retenu.

Localisation : Etanchau droit de tous les locaux recevant un carrelage et étant équipés de siphons de sol et
caniveaux et notamment :
- Au RDC : Les sanitaires F et H, sanitaire du standard, les sanitaires/douches F et H, le local
blanc
- Au R+1 : Les sanitaires F et H, pmr, les sanitaires/douches de la salle de sport et du chef de
centre, le local entretien et le bloc cuisine dans sa totalité.

2.1.4 Enduit de lissage

Fourniture et mise en ceuvre d’un enduit auto lissant, destiné a la préparation de supports intérieurs pour la pose de
revétements de sol.

La mise en ceuvre doit étre effectuée conformément aux dispositions générales du « Cahier des Prescriptions
Techniques d'exécution des enduits de préparation de sols intérieurs pour la pose de revétements de sol » (Cahier
du CSTB 3469 de juillet/aolt 2003) complétées par les conditions définies au dossier technique.

Localisation : Selon plans de I'architecte et notamment sous les revétements de sols souples.

REVETEMENTS DE SOLS EN CARRELAGE

2.2.1 Revétements de sols en carrelage 60 cm x 30 cm - U4P4E3C2 Grés cérame

Fourniture et pose sur résilient acoustique, d’'un revétement de sol en carreaux de grés cérame teinté dans la masse.
Rejointoiement au ciment gris ou blanc au choix de I'architecte.

Appareillage au choix du maitre d’ceuvre, sur présentation d’échantillon dans la gamme compléte du fabricant
retenu.

Format : 60 cm x 30 cm épaisseur mini 10mm

Classement UPEC : U4P4E3C2. PEIV

Coefficient d’anti-glissance : R10 / PC10

Pose scellée sur chape de pose au mortier de ciment dosé a 350 Kg/m3 de ciment

0O 00 0O O

Pose droite.
Coloris au choix des Architectes.

La pose, la réalisation des joints, les coupes au droit des siphons de sols et toutes les sujétions seront conformes aux
DTU et régles de I'Art. Joints de fractionnement tous les 40m? maximum, par incorporation de profilés acier
galvanisé.

Localisation : Suivant plans de repérage des sols.
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2.2.2 Revétements de sols en carrelage 30 cm x 30 cm - U4P4E3C2 Grés cérame

Fourniture et pose sur résilient acoustique, d’'un revétement de sol en carreaux de gres cérame teinté dans la masse.
Rejointoiement au ciment gris ou blanc au choix de I'architecte.

Appareillage au choix du maitre d’ceuvre, sur présentation d’échantillon dans la gamme compléte du fabricant
retenu.

Format : 30 cm x 30 cm épaisseur mini 10mm

Classement UPEC : U4P4E3C2. PEI'V

Coefficient d’anti-glissance : R9

Pose scellée sur chape de pose au mortier de ciment dosé a 350 Kg/m3 de ciment

0 00D 0O

Pose droite.
Coloris au choix des Architectes.

La pose, la réalisation des joints, les coupes au droit des siphons de sols et toutes les sujétions seront conformes aux
DTU et régles de I'Art. Joints de fractionnement tous les 40m? maximum, par incorporation de profilés acier
galvanisé.

Localisation : Suivant plans de repérage des sols.

2.23 Revétements de sols en carrelage 30 cm x 30 cm - U4P4E3C2 Grés cérame sur étanchéité

Fourniture et pose sur étanchéité, d’un revétement de sol en carreaux de gres cérame teinté dans la masse.
Rejointoiement au ciment gris ou blanc au choix de I'architecte.

Appareillage au choix du maitre d’ceuvre, sur présentation d’échantillon dans la gamme compléte du fabricant
retenu.

Format : 30 cm x 30 cm épaisseur mini 10mm

Classement UPEC : U4P4E3C2. PEI'V

Coefficient d’anti-glissance : PN18 dans les douches

Coefficient d’anti-glissance : PN12 dans les sanitaires

Pose collée. Mortier colle compatible avec I'étanchéité en place.

| I R R I A

Pose droite.
Coloris au choix des Architectes.

La pose, la réalisation des joints, les coupes au droit des siphons de sols et toutes les sujétions seront conformes aux
DTU et régles de I'Art. Joints de fractionnement tous les 40m? maximum, par incorporation de profilés acier
galvanisé.

Localisation : Suivant plans de repérage des sols et notamment dans les douches et les sanitaires.

2.2.4 Revétements de sols en carrelage 30 cm x 30 cm - U4P4sE3C2 Grés cérame sur étanchéité

Fourniture et pose sur étanchéité, d’'un revétement de sol en carreaux de grés cérame teinté dans la masse.
Rejointoiement au ciment gris ou blanc au choix de I'architecte.

Appareillage au choix du maitre d’ceuvre, sur présentation d’échantillon dans la gamme compléte du fabricant
retenu.

Format : 30 cm x 30 cm épaisseur mini 10mm

Classement UPEC : U4P4sE3C2. PEIV

Coefficient d’anti-glissance : R11 / PC11

Pose collée. Mortier colle compatible avec I'étanchéité en place.

| I R Y R

Pose droite.
Coloris au choix des Architectes.

La pose, la réalisation des joints, les coupes au droit des siphons de sols et toutes les sujétions seront conformes aux
DTU et régles de I'Art. Joints de fractionnement tous les 40m? maximum, par incorporation de profilés acier
galvanisé.
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Localisation : Suivant plans de repérage des sols et notamment dans la cuisine.
2.25 Revétements de sols des escaliers en carrelage 60 cm x 30 cm - U4P4E3C2 Grés cérame PC10

Fourniture et pose collée, d’'un revétement de sol en carreaux de grés cérame teinté dans la masse. Rejointoiement
au ciment gris ou blanc au choix de I'architecte.

Appareillage au choix du maitre d’ceuvre, sur présentation d’échantillon dans la gamme compléte du fabricant

retenu.

a Format : 60 cm x 30 cm épaisseur mini 10mm
a Classement UPEC : U4P4E3C2.

Q Pose droite.

Coloris au choix des Architectes.
La pose, la réalisation des joints et toutes les sujétions seront conformes aux DTU et régles de I'Art.

La prestation comprendra également :

Q Plats de marche avec nez antidérapant conforme a la réglementation en vigueur
m} Habillage de la contremarche en carrelage
Q La 1lére et la derniére contremarche de I'escalier seront traitées avec un carreau de couleur contrastée par

rapport a la teinte employée en partie courante.

Localisation : L’ensemble des sols des escaliers.

2.2.6 Bande d'éveil podotactile par clou inox 304 strié

Fourniture et pose de Bande d'éveil podotactile visuelle, réalisée par cloutage inox 304 trié.
Tige filetée M8 x 100 mm.

Epaisseur totale : 3 mm.

Calepinage suivant plans et détails Architecte.

Mise en ceuvre suivant prescriptions du fabriquant..

Localisation : Au droit des paliers hauts des escaliers intérieurs.
2.2.7 Plinthes

Fourniture et pose de plinthes, en grés cérame, assorties aux carreaux du revétements de sols précités, et de
longueur correspondant au format des carreaux. Hauteur des plinthes 7 cm environ.

Scellement a la colle spéciale adaptée aux différents supports : plaques de platres, BBM...
Alignement des joints de plinthes avec le carrelage.

Réalisation des joints verticaux entre plinthes, au mortier de chaux.

Les angles devront étre biseautés.

Q Plinthes droites dans les locaux « secs »
Q Plinthes a gorge dans les locaux « humides »
Q Plinthes droites, pose en crémaillére dans les escaliers

La prestation comprendra :

L'entrepreneur devra autour de toutes les canalisations et tuyaux un socle en béton revétu par des plinthes et
dessus lissé.

Localisation : Au droit des sols recevant du carrelage.
Au drpit des
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REVETEMENTS D’UN SOL SOUPLE SPORTIF EN PVC

Fourniture et pose d’un revétement de sol en PVC de qualité sport.
Pose conforme aux prescriptions du fabricant et a I'avis technique en cours de validité du produit.

Caractéristiques :

Classement UPEC : U4 P3 E2/3 C2.
Epaisseur : 7mm.

Delta Lw : 21dB

Résistance a I'abrasion : 1000mg
Résistance au poingonnement : 0.05mm.
Réaction au feu : Cfl — S1.

0O 000 0D D

Il devra étre doté d'un traitement facilitant I'entretien et évitant toute métallisation pendant toute la durée
de vie du matériau.

Q Les plinthes seront de type bois, décrites au lot Menuiseries Intérieures.

Localisation : Suivant repérage sur plans de repérage et notamment dans la salle de sport

23.1 Tapis de sols amortissants

Fourniture et mise en ceuvre de tapis de sols en dalles amortissantes en caoutchouc recyclés SBR — EPDM (couche
fine sur toute la surface de la dalle) de 20 mm d’épaisseur .

Localisation : Dans la salle de sport 15 m?

REVETEMENTS MURAUX

24.1 Sous couche de protection a la pénétration de I'eau

Application d’un systeme de protection a I'eau sous carrelage (S.P.E.C.) sur support plaque de platre, avant pose de
la faience ou des grés émaillés.

Coordination avec le lot cloisons doublage.

Localisation : Au droit des cloisons recevant un carrelage mural dans les piéces humides.

2.4.2 Revétement mural en carrelage - Grés cérame

Fourniture et pose de carreaux de gres cérame, assortis au sol précité, fixés a la colle spéciale adaptée aux différents
supports en place. Y compris piéces spéciales angles entrants et sortants.

Les joints seront réalisés au ciment (couleur au choix de I'architecte) sauf dans les locaux humides ou ils seront
traités au mortier anti moisissure.

Localisation : Suivant plans de repérages des finitions murales

PLANCHERS TECHNIQUES + SOL SOUPLE

2.5.1 Peinture anti-poussiére

Réalisation d'une peinture de sol anti-poussiere filmogene formulée pour la fixation des sols en béton et 'adhésion
des vérins supportant les faux planchers. Teintes au choix de I’Architecte.

Classement au feu : M3
Etiquetage sanitaire A+ requis.

Travaux de construction du Centre de Secours de Saint Julien, a Marseille. ~ PRO-DCE
Maitrise d’Ouvrage : BMPM / Vile de Marseille DGAVE. Maitrise d’ceuvre : LAND / UNIC / LRING / TPFI/ R2M



CONSTRUCTION DU CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS DE SAINT JULIEN (13) Page |16/23
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES V1_MARS 2022
CCTP LOT 05 — REVETEMENTS DE SOLS - PEINTURE - NETTOYAGE PHASE PRO

Conditions d'application : 2 couches.

L'application s'effectuera sur lI'ensemble des surfaces recevant un plancher technique dans les conditions du DTU
59.3, y compris en relevés sur les parois rencontrées.

Localisation : Suivant plans de repérages des sols et plus particulierement dans le local standard et les
locaux associés et dans le local CFA.

2.5.2 Dalles avec revétement de finition en PVC

Fourniture et mise en ceuvre de dalles de planchers surélevés, de classe adaptée au regard de la norme NFP 67101
constituées:

m} D’un panneau de particules de bois agglomérées a haute densité, d'épaisseur 30 ou 38 mm.
Q D’un bac en tole d'acier traité, remontant sur les cotés de la dalle.

Q D’une finition périphérique solidement sertie sur les chants du panneau.

Q La finition de surface est un revétement PVC intégré. Coloris au choix de I'architecte.

Classement feu : M1
Réservations : Réservations pour passage de cables

Localisation : Suivant plans de repérages des sols et plus particulierement dans le local standard et les
locaux associés.

253 Ouvrages annexes

2.5.3.1 Marches et contremarches avec revétement de finition en PVC

Fourniture et mise en ceuvre de marches et contremarches avec revétement de finition en PVC dito surface
courante et munies de nez de marche antidérapant en aluminium.

Les contre-marches et joues sont constituées de panneaux mélaminés blancs.

Localisation : Suivant plans de repérages des sols et plus particulierement dans le local standard

2.5.3.2 Barriéres acoustiques en plénum

Mise en ceuvre dans toute la hauteur des plénums du plancher de barrieres phoniques verticales composées a partir
d’isolant phonique en laine de roche haute densité.

Ces prestations comprennent toutes les sujétions de découpes et d’adaptation pour le passage des réseaux du
projet.

Localisation : Suivant plans de repérages des sols et plus particulierement dans le local standard et les
locaux associés

2.5.3.3  Raccord périphérique

Raccordement et traitement de désolidarisation acoustique en rives de planchers par mise en place de joints
compressibles 25x 4.

Localisation : Suivant plans de repérages des sols et plus particulierement dans le local standard et les
locaux associés

2.5.3.4 Mise a la terre (pm)

Mise a terre selon réglementation et a la charge du lot Electricité.
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2.5.3.5 Trous - réservations

Réservations pour mise en place de passes cables et autres ouvrages techniques qui seraient nécessaires
d’incorporer dans les planchers.

Localisation : Suivant plans de repérages des sols et plus particulierement dans le local standard et les
locaux associés

2.5.3.6  Passes cables

Fourniture et pose de passes cables avec « joints balais » au droit de chaque sortie de cable. Le type de passes cables
sera soumis pour accord au Maitre d’ceuvre.

Localisation : Suivant plans de repérages des sols et plus particulierement dans le local standard et les
locaux associés

2.5.3.7 Corniéres de rives

Fourniture et pose en rives des planchers surélevés et notamment au droit des raccords avec les autres revétements
de cornieres métalliques en acier galvanisé. Pose visée y compris toutes sujétions de coupes et d’ajustement.

Localisation : Suivant plans de repérages des sols et plus particulierement dans le local standard et les
locaux associés
2.5.3.8 Protection

Fourniture et pose de protections sur les planchers techniques d’un film polyane pendant la durée totale des travaux
des autres corps d’état y compris manutention pour adaptation et dépose en fin de travaux.

2.5.3.9 Nettoyage

Nettoyage soigné de I'ensemble des plénums avant pose des dalles des planchers surélevés.

Localisation : Suivant plans de repérages des sols et plus particulierement dans le local standard et les
locaux associés.

DIVERS

2.6.1 Cadres et tapis brosse

Réservation, fourniture, pose et scellement des cadres laiton pour tapis-brosse y compris fagon de chape lissée.

Fourniture et pose dans ce cadre fourni et posé au présent lot d’un systéme de tapis d'entrée rigide. Mise en ceuvre
encastrée. Réversible et rigide, accessibles aux personnes handicapées, composés de profilés gratte-pieds en inox,
de bandes d'essuyage en caoutchouc. Dimensions : Conformément au plan.

Localisation : Au droit des portes d’entrées des halls.

2.6.2 Traitement des joints de dilatation

Traitement des joints de construction de la maniéere suivante :

m} Dégagement du joint, mise en place d’un fond de joint, joint boudin étanche remonté a + 0,10m du sol fini.

Q Profilé en aluminium anodisé en 2 parties coulissantes, adapté aux revétements de sol qui le recoivent. A
présenter avant la mise en ceuvre.

m} Mise en ceuvre et traitement suivant avis technique du fabricant.

Localisation : Suivant plans.
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2.6.3 Joints de fractionnement

Joints de fractionnement : suivant régles du DTU 52.1 sous réserve de I'accord du bureau de contréle, les joints de
fractionnement respecteront la trame constructive de I'édifice.

Joint de fractionnement en inox, constitué de deux ames en inox massif avec joint souple teinte au choix Architecte
en harmonie avec le revétement de sol.

Largeur constante 11mm, hauteur 30mm, dimension de |'aile 30mm.
Localisation : Tous les 40m?2.
2.6.4 Barre de seuil

Fourniture et pose de barres de seuils en inox brossé, largeur 40mm. Fixation par cheville et vis inox dans les
planchers.

Localisation : Au droit des changements de nature de sols.

Travaux de construction du Centre de Secours de Saint Julien, a Marseille. ~ PRO-DCE
Maitrise d’Ouvrage : BMPM / Vile de Marseille DGAVE. Maitrise d’ceuvre : LAND / UNIC / LRING / TPFI/ R2M



CONSTRUCTION DU CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS DE SAINT JULIEN (13) Page |19/23

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES V1_MARS 2022

CCTP LOT 05 — REVETEMENTS DE SOLS - PEINTURE - NETTOYAGE PHASE PRO

3  PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES — PEINTURE ET NETTOYAGES
Important
L'entrepreneur du présent lot exécute, comme étant inclus dans son prix, les prescriptions communes a tous les lots
(CCTC) qui le concerne, tous les travaux nécessaires au parfait achévement des ouvrages complets de la description
des ouvrages, dans le respect de I'obligation de résultat définie dans le présent dossier, et en coordination avec
I'ensemble des entreprises titulaires des marchés dont les ouvrages viennent en interface avec les prescriptions
générales précitées et les ouvrages décrits ci-apres.
Une attention particuliere est accordée aux composants des peintures choisies et a leur impact sur la santé.
D’une fagon générale, toutes les peintures, impressions employées seront : phase aqueuse et faible teneur de COV :
< 10 g/l. Peintures de sol (cat.A/i & cat.A/j ) : phase aqueuse et faible teneur de COV : < 140 g/I. (Directive
2004/42/CE COV)
3.1 TRAVAUX PREPARATOIRES
Tous les travaux préparatoires tels que : égrenage, bouchage, calfeutrement, masticage, etc. seront toujours
exécutés avec le maximum de soins afin d'obtenir un travail exempt de tout défaut.
Les pongages seront exécutés de fagon a ne laisser aucun grain sur les platres, ou aucune écharde ou trace d'outils
sur les bois.
L'attention de I'entrepreneur est attirée sur les différents supports des locaux pour lesquels il devra prendre toutes
dispositions et prévoir tous les travaux préparatoires nécessaires a I'exécution des ouvrages qui devront présenter le
méme aspect une fois terminé.
Localisation : Préparations préalables a ’ensemble des prestations décrites ci apres.
3.2 REVETEMENT MURAL TEXTILE ACOUSTIQUE
Fourniture et pose sur travaux préparatoires d’un revétement mural acoustique.
Travaux comprenant notamment :
Q Fourniture et pose d'un revétement mural comprenant un vinyle de surface PVC teint dans la masse
(640g/m?) sur envers non tissé en polyester (250g/m?)
Q Classement feu M1(B-s1,d0)
Q Réalisation de l'ensemble des travaux préparatoires sur subjectile conformément a la réglementation en
vigueur.
Q Pose par encollage
m} Test acoustique : alpha w =0.25
m} Compris toutes sujétions de mise en ceuvre conformément a la réglementation en vigueur et préconisations
du fabricant.
Q Décor et teinte au choix de I'architecte dans la gamme du fabricant.
Localisation : Salle TV.
3.3  PEINTURE SUR MUR

Mise en peinture acrylique par projection au pistolet comprenant :

m} Protection des ouvrages en place,

Q Echafaudage tubulaire roulant,

Q Epoussetage et préparation du support

Q Une couche d'impression,

m} Application de deux couches de peinture finition satinée
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Q Teintes au choix de I'Architecte.

Localisation : Elévation de tous les locaux déduction faite des faiences.

LASURE SUR VOILES EN BETON INTERIEURS

Fourniture et mise en ceuvre d’une lasure transparente mate.

Travaux comprenant travaux préparatoires conformément a la norme NF P 74201 (DTU 59.1 TRAVAUX DE PEINTURE
DES BATIMENTS), 1 sous couche diluée de 10 % d'eau et 1 couche de finition non diluée de lasure & base de résine
acrylique en phase aqueuse.

Classification A.F.N.O.R. : Famille | - Classe 7b2.
Y compris toutes sujétions de protection, nettoyage et repliement.

Important :

Le lot GROS-OEUVRE devra a sa charge effectuer toutes les reprises nécessaires afin de livrer un ouvrage prét a
lasurer de qualité "parement soigné", conforme a la norme NF P 18210 (DTU 23.1 MURS EN BETON BANCHE).

Localisation : Les voiles en béton intérieurs des circulations et locaux.

PEINTURE EN PLAFONDS

Mise en peinture acrylique a 2 couches comprenant :
Protection des ouvrages en place,

Echafaudage tubulaire roulant,

Une couche d'impression,

Application de deux couches de peinture finition mat
Teintes au choix de I'Architecte.

| I R R I A

Support : plaque de platre.

Localisation : Peinture de I'ensemble des plafonds en plaque de platre et béton.

PEINTURE SUR OUVRAGES EN BOIS

Mise en peinture de boiseries neuves comprenant :

Q Protection des ouvrages adjacents,

m} Travaux préparatoires suivant support seront conformes aux Normes & DTU en vigueur (59.1) et aux regles
de l'art,

a 1 couche d'impression a base de résine 100% acrylique en phase aqueuse (11 m?%/l),

m} 2 couches de peinture lague haut de gamme finition satiné (11 m?/1/c),

m} Peinture des ferrures et rechampissage.

Localisation : Ouvrages en bois destinés a recevoir une peinture en finition.

VERNIS SUR OUVRAGES EN BOIS

Mise en peinture de boiseries neuves comprenant :

Q Protection des ouvrages adjacents,
m} Travaux préparatoires suivant support seront conformes aux Normes & DTU en vigueur (59.1) et aux regles
de l'art,
. Elimination de poches exsudation de résine, par raclage et nettoyage au solvant (alcool a briler).
. Egrener dans le sens des fibres du bois - Utiliser un papier de verre grain fin.
. Dépoussiérer a |'aide d'une éponge humide.
m} Application de 3 couches de vernis polyuréthane,
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m} Pongage a l'abrasif fin entre couches.

Localisation : Ouvrages en bois destinés a recevoir un vernis en finition.

PEINTURE SUR OUVRAGES METALLIQUES

Mise en peinture d'ouvrage métallique comprenant :

Q Echafaudage,
Q Protection des ouvrages adjacents,
m} Travaux préparatoires suivant support seront conformes aux Normes & DTU en vigueur (59.1) et aux regles
de l'art.,
m} Pochonnage d'antirouille aux résines alkydes modifiées anticorrosion (+ de 20% en pigments anticorrosion) (12 m?/l),
m} 2 couches de peinture laque alkyde uréthane finition satinée (12 m?/l/c).
Localisation : Divers éléments de serrurerie.
CANALISATIONS PVC

Mise en peinture de canalisations PVC comprenant :

Q Echafaudage,

Q Protection des ouvrages adjacents,

a Travaux préparatoires suivant support seront conformes aux Normes & DTU en vigueur (59.1) et aux regles
de I'art.

m} Préparation des fonds par nettoyage a l'alcool,

m} Pongage pour rendre la surface mate,

Q Couche d'apprét spéciale pour fonds PVC,

Q 2 couches de peinture finition brillante.

Localisation : Canalisations d'évacuations apparentes.

MARQUAGE AU SOL INTERIEUR

3.10.1 Marguage au sol intérieur

Réalisation de marquages au sol a l'aide d’une peinture routiere indiquant la délimitation des places de
stationnement et des zones de circulations piétonnes.

Localisation : Remise et VSAV

3.10.2 Marguage de sécurité au sol

Réalisation de marquages au sol de sécurité type ZEBRA a I'aide d’une peinture routiere jaune et noire indiquant la
délimitation des zones de dangers au droit des portails automatisés.

Localisation : Au droit des portails extérieurs.
(Au droit de chaque porte rapide des remises et des VSAV : A la charge du lot 03).

NETTOYAGE GENERAL

L'entrepreneur devra exécuter un premier nettoyage avant les opérations préalables a la réception et un second
nettoyage complémentaire apres la levée des réserves par les autres corps d'état et ce, juste avant la réception par
le Maitre d'Ouvrage.

L'entrepreneur devra tous les nettoyages nécessaires jusqu'a la levée complete des réserves sur demande Maitre
d'ceuvre.
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Ces nettoyages seront fait avec grand soin ; 'ensemble des marques, coulures, poussiéres, etc...sera retirée.
Tous les supports seront brossés, lessivés avec un produit adapté.
Tous les locaux seront nettoyés du sol au plafond.

Un nettoyage comprendra :

Q Le nettoyage de I'ensemble des sols, carrelages et autres :
- Grattage des revétements de sols pour enlevement de toutes aspérités, reliefs, ciment, platre,
peinture, colles restant apres la remise en état des différents corps de métiers
= Enlévement des taches de peintures au chiffon humide, etc..
. Dépoussiérage par aspiration et époussetage
. Nettoyage des sols, des plinthes, des pieds d'huisseries, quelle que soit la nature des revétements par

serpilliéere ou mono brosse avec utilisation de produits désinfectants adaptés a la surface a traiter.
Q Le nettoyage des murs et plafonds

. Grattage des revétements de murs et plafonds pour enléevement de toutes aspérités, reliefs, ciment,
platre, peinture, colles restant apres la remise en état des différents corps de métiers
. Dépoussiérage par aspiration et époussetage
. Lavage des revétements dont faience, grés cérame, plafond, etc.. Quelle que soit la nature des
revétements par chiffon humide avec utilisation de produits désinfectants adaptés a la surface a
traiter.
a Le nettoyage des menuiseries extérieures y compris :
. Verres et des glaces sur les 2 faces
. Montants (ouvrants et dormants) et feuillures
. Feuillures des seuils.
. Volets (tabliers intérieurs et extérieurs)
. Béquilles, poignées, verrous et tous systémes de fermeture.
. Une attention particuliére sera prise pour ne pas rayer vitres et profils des menuiseries par |'utilisation
de matériel non adapté tels que grattoirs ou lames émoussées.
a Le nettoyage des menuiseries intérieures y compris :
. Les deux faces pour les menuiseries pleines
. Les béquilles, poignées, plaques de propreté, verrous et tous systemes de fermeture.
. Une attention particuliére sera prise pour ne pas rayer vitres et profils des menuiseries par I'utilisation
de matériel non adapté tels que grattoirs ou lames émoussées.
m} Le nettoyage des appareillages sanitaires, radiateurs, seches serviettes, etc. dont toute la robinetterie,
Q Le nettoyage des appareillages électriques (interrupteurs, prises de courant, connecteurs divers), armoires et
tableaux de distribution ainsi que des luminaires
a Le nettoyage des mains courantes, quincailleries et des ouvrages en serrurerie.
m} Le nettoyage des placards et penderies, mobiliers
a Le nettoyage des miroirs.

Toutes les robinetteries et tubes chromés seront protégés par I'application d’une couche de graisse de fagon que ces
parties ne soient pas détériorées par les vapeurs d’acide ou autres produits lors du nettoyage des revétements ou
carrelages.

Les ouvrages qui auraient été détériorés pendant les travaux de nettoyage seront remis en état aux frais du présent
lot.

La prestation comprendra

Q Le nettoyage des toitures terrasses accessibles
Q Le nettoyage des vitrages et tabliers des volets

Tous les déchets seront évacués aux décharges publiques conformément aux dispositions de la réglementation en
vigueur.
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L'emploi de détersifs pouvant attaquer les parties nettoyées est formellement interdit, I'entreprise étant
responsable des dégradations consécutives a ces nettoyages.

3.11.1 Premier nettoyage avant les opérations préalables a la réception

Localisation : Nettoyage a tous les niveaux des locaux et circulations.

3.11.2 Second nettoyage avant la réception

Localisation : Nettoyage a tous les niveaux des locaux et circulations.

RACCORDS

L'entrepreneur du présent lot devra exécuter tous les raccords apres passage des corps d'état pour reprises diverses
de levée des réserves.

Localisation : Pour le projet.
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