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0  SPECIFICATIONS GENERALES
0.1 LEPROJET
Le projet est la construction d’un Centre d’Incendie et de Secours (CIS) des marins-pompiers sur le secteur de Saint
Julien. Il est dimensionné pour 70 personnes (hommes et femmes), 19 véhicules et 2 cellules.
Cette caserne est créée sur un terrain situé Rue de la Crédence dans le 12éme arrondissement de Marseille.
0.2 DONNEES TECHNIQUES
Q Classement réglementaire : L’établissement n’entre pas dans le classement relatif a la sécurité des ERP. |l est
soumis au code du travail.
m} Département : Bouches du Rhéne (13)
m} Distance a la mer : <5 kms
Q Zone climatique : H3
m} Altitude : 64 m
m} Neige : Région A2
Q Sismicité : Zone 2, Aléa faible
Q Vent : Région 3
m} Exposition aux bruits générale : Suivant étude d’isolement acoustique des facades et réglementation en
vigueur.
0.3  OBIJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX ET ENERGETIQUES
Dans le cadre du projet, le maitre d’ouvrage ne vise pas une certification mais la construction du projet s’inscrit dans
une démarche environnementale. Elle s’appuie sur la collaboration de tous les intervenants a toutes les phases du
cycle de vie du batiment, depuis sa programmation jusqu’a son exploitation, en passant par sa réalisation.
Une conception bioclimatique est attendue en tirant le meilleur parti de I'orientation solaire et des vents dominants
afin de réaliser des économies d’énergie et d’assurer un confort naturel optimal quelle que soit la saison, avec un
appoint technologique optimisé.
0.4 SECURITE DU TRAVAIL ET SECURITE SANITAIRE

Dans le cadre de la sécurité du travail, les entrepreneurs devront d’une fagon générale, veiller a ce que soient mis
en place tous les dispositifs de sécurité réglementaires et nécessaires a ses travaux, équipements électriques, fixes,
mobiles, avec leurs protections, etc...

lls devront vérifier que le personnel utilise les dispositifs de sécurité individuelle. lls pourront se faire aider dans
leurs missions par un spécialiste diiment agréé. En cas de défaut, le maitre d’ceuvre peut ordonner |'exécution de
telle ou telle mesure qu’il estime indispensable, aux frais de I'entrepreneur, sans que celui-ci puisse faire une
demande de suppléments de prix ou de délais.

Dans le cadre de la sécurité sanitaire, les entrepreneurs devront d’une fagon générale, adopter toutes les mesures
de prévention permettant de limiter les risques d’infection et de prévenir la contagion sur le chantier, inciter ses
salariés/ouvriers a veiller sur leur santé, leur sécurité et a celle de leur entourage.

Les mesures mises en place, par I'entreprise, notamment pour respecter « les gestes barriéres » seront en
complément de toute mesure sanitaire édictée par les pouvoirs publics au moment du démarrage des travaux.

L’entreprise devra aussi, se conformer a toutes les demandes et exigences de la CARSAT et de I'inspection du travail.

Appliquer les directives formulées par le C.S.P.S désigné pour ce projet et suivre les recommandations édictées par
I’'OPPBTP.
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ACCORD DU BUREAU DE CONTROLE

L’accord du bureau de contrble sera obtenu sur tous les principes constructifs, les dispositions générales des
ouvrages et les détails d’exécution avant toute mise en ceuvre. L’entrepreneur est tenu d’apporter, sans
supplément, les corrections et modifications demandées par cet organisme. En tout état de cause, |'entreprise reste
seule responsable de ses travaux.

CONFORMITE A LA REGLEMENTATION « SECURITE INCENDIE »

La mise en ceuvre des matériaux, produits et composants de construction seront conformes aux prescriptions
contractuelles pour ce qui est de leur provenance, et de leurs qualités, caractéristiques et performances.

Dans le cadre de cette obligation I'entrepreneur devra, pour tous les ouvrages de leur marché concernés par la
Réglementation «sécurité contre l'incendie» assurer et garantir une mise en ceuvre des matériaux concernés
absolument conforme aux conditions de mise en ceuvre spécifiées dans les proceés-verbaux d’essai au feu du
matériau considéré.

CONFORMITE AUX PRESCRIPTIONS ACOUSTIQUE ET THERMIQUE

Toutes les prescriptions et précautions de la notice acoustique et de la notice thermique jointes, de mise en ceuvre
et tous les détails de montage, les matériaux et etc. envisagés décrits dans les notices, doivent étre mis en ceuvre,
méme s’ils ne sont pas repris en description dans le présent C.C.T.P.

Les travaux seront exécutés conformément aux régles de I'art et a la réglementation applicable en France telle
qu'elle se trouvera étre en vigueur a la date de remise des offres.

Les ouvrages seront réalisés en conformité avec les prescriptions techniques particuliéres contenues dans le présent
CCTP, et le calcul ainsi que I'exécution des ouvrages seront conformes :

m} Aux Documents Techniques Unifiés - Regles d'exécution et documents connexes (erratum, additifs,
mémentos, annexes, réegles de calcul)

a Aux normes AFNOR et/ou normes européennes

Q Aux Regles de calculs

m} Aux Avis techniques et notices techniques des fabricants

PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS

Cf CCTC : Prescriptions communes a tous les lots.

CONTENU DU MARCHE DE L’ENTREPRISE

L'entrepreneur devra prendre connaissance du dossier de consultation fourni par le maitre d'ceuvre (dans son
intégralité).

Les plans et les CCTP se complétent réciproquement sans que l'entrepreneur puisse faire état apres remise et
réception de son offre de discordances éventuelles qu'il n'aurait pas signalé en temps utile ; il devra prévoir dans son
prix le montant des travaux indispensables a la terminaison du batiment et ouvrages extérieurs dans |'ordre général
et par analogie avec ce qui est décrit, en accord avec le maitre d’ceuvre.

L’entrepreneur est tenu de vérifier, avant toute exécution, les cotes figurant aux dessins, |'état des lieux, les aplombs
des ouvrages existants et de signaler au maitre d'ceuvre les erreurs qui pourraient étre constatées.

Il est tenu de signaler par écrit au maitre d'ceuvre les discordances qui pourraient éventuellement exister entre le
CCTP et les ouvrages a exécuter et qui seraient de nature a nuire a la parfaite réalisation de ses propres ouvrages.
Dans le méme esprit, si certaines dispositions des plans et du CCTP soulévent des divergences d'interprétation, les
ouvrages seront exécutés conformément aux avenants techniques de référence et aux décisions du maitre d'ceuvre
sans entrainer pour autant les modifications au prix global et forfaitaire des marchés.

Il est précisé que la classe de priorité prévue au cahier des prescriptions spéciales entre les plans et le CCTP n'a pas
pour but d'annuler la réalisation d'un ouvrage quelconque figurant sur l'une des piéces et non sur l'autre. Cette
priorité ne joue qu'en cas de contradiction.

En conséquence, tout ouvrage figurant aux plans et non décrit au CCTP est formellement dii et vice versa.
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L'énumération des travaux et leur description, pour précises qu'elles soient, ne peuvent étre considérées comme
limitatives, non pas en ce qui concerne les ouvrages supplémentaires qui pourraient étre demandés en cours de
chantier par le maitre d'ouvrage, mais pour tous les travaux nécessaires a une parfaite exécution des ouvrages
décrits au présent descriptif, figurés sur les plans ou piéces écrites de tous les corps d'état.

Il appartient donc, a I'entreprise, d'envisager et d'exécuter tous les ouvrages relevant de son art et nécessaires a un
parfait et complet achévement des travaux et y compris ceux dont il ne serait pas fait explicitement mention plus
avant.

La description des ouvrages s'appuie sur une solution technique répondant au programme et coordonnée entre les
divers corps d'état. De méme, les marques sont proposées pour faciliter la présentation des caractéristiques des

produits. Il appartient en conséquence a |'entrepreneur qui modifierait certaines prescriptions de prendre a sa
charge les incidences financiéres découlant de son initiative sur I'économie des marchés des autres corps d'état.

L'entreprise signe les CCTP et plans qui deviennent des piéces contractuelles. En I'absence de réserve de I'entreprise
lors de la soumission, celle-ci ne peut réclamer aucun supplément pour quelque imprécision ou erreur dans ces
documents.

Les plans fournis ne sont pas des plans d'exécution : il ne pourra étre demandé aucun supplément si les calculs
fournis par I'entreprise imposent des dimensions ou des dispositions différentes de celles prévues dans le présent
dossier.

L'Entrepreneur est réputé, pour |'exécution des travaux, avoir préalablement a la remise des offres :

m} Pris pleine connaissance du plan de masse, de tous les plans et documents utiles a la réalisation des travaux
ainsi que du site, et de tous les éléments généraux et locaux en relation avec I'exécution des travaux.

m} Apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des travaux et s'étre parfaitement et totalement
rendu compte de leur importance, de leurs particularités.

m} Procédé a une visite détaillée du site et pris parfaite connaissance de toutes les conditions physiques et de
toutes sujétions relatives aux lieux des travaux, aux acces et aux abords, a la topographie et a la nature des
travaux a pied d'ceuvre, ainsi qu'a l'organisation et au fonctionnement du chantier (moyens de
communication et de transport, lieu d'extraction des matériaux, ressources en main d'ceuvre, énergie
électrique, eau, installations de chantier, éloignement des décharges publiques ou privées, voisinage, etc...).

Q Contrélé toutes les indications des documents de consultation, notamment celles données par le C.C.T.P., les
plans et dessins et le rapport (RICT) établi par VERITAS joint au présent dossier, recueilli tous renseignements
complémentaires éventuels auprés du Maitre d'ceuvre et également pris tous renseignements utiles aupres
des services publics ou de caractére public.

Il appartiendra a I'entreprise d'exécuter tous travaux nécessaires a I'achévement parfait des ouvrages du présent
lot et également :

Q Les études d’exécution, calculs, croquis de détail et nomenclatures nécessaires a |'établissement et a
I'exécution du projet.

Q Toutes ses installations de chantier ;

Q La fourniture et le repli des échafaudages, engins, appareils et de I'outillage nécessaire a la mise en ceuvre, la
pose et la dépose de ces matériels.

Q La mise en ceuvre de ces matieres.

Q La main d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, etc.

de ses ouvrages en fin de travaux et apres réception ;

m} La mise a jour ou I'établissement de tous les plans de recollement pour étre remis au maitre de |'ouvrage a la
réception des travaux ;

m} Les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuits, etc. nécessaires pour
respecter les délais d'exécution ;

Q Tous les frais et autres prestations, méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation parfaite
et complete des travaux.
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Q L'exécution des ouvrages suivant le planning établi en relation avec les autres corps d'état au début des
travaux.
m} L'exécution des essais demandés par le Maitre d’CEuvre ou le Bureau de Contréle.
m} L'enlevement des gravats, déchets et emballages consécutifs aux travaux du présent lot.

L’attention de I’entrepreneur est attirée sur les points suivants :

m} Il est entierement responsable, vis-a-vis des tiers et des propriétaires des ouvrages existants et avoisinants,
des incidents provenant de I'exécution de son chantier ; il devra réparation, a ses frais, en cas de désordres
provoqués par une faute de sa part.

m} L’entrepreneur tiendra compte de la proximité des batiments, voiries et des constructions existantes, il devra
également veiller a la stabilité des terrains, voiries et réseaux enterrés existants qui ne devront pas étre
affectés par les travaux généraux, de forage, de pompage, de terrassement, ou autres.

Q Au cas oU, malgré les dispositions prises, un probléeme serait rencontré lors de I’exécution du chantier,
I’entrepreneur devra en informer immédiatement le Maitre d’ceuvre.

Q Il sera tenu, avant et apres travaux, de faire réaliser par huissier un constat contradictoire des lieux et des
constructions voisines.

Travaux de construction du Centre de Secours de Saint Julien, a Marseille. ~ PRO-DCE
Maitrise d’Ouvrage : BMPM / Vile de Marseille DGAVE. Maitrise d’ceuvre : LAND / UNIC / LRING / TPFI/ R2M
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1 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

L'ensemble des spécifications et prescriptions techniques définies ci-aprés, s'applique pour I'ensemble des articles

du présent CCTP et de son CDPGF. Les compléments descriptifs au sein de chaque article viennent en complément

de ces prescriptions.

L'entreprise devra donc incorporer dans son prix unitaire de chaque article les prestations décrites ci-apreés.

1.1 NORMES ET REGLEMENTATIONS

La liste ci-dessus n'est donnée qu'a titre d'information et elle n'est pas limitative, I'entrepreneur devant se référer a

tous les réglements, lois, etc. afférents a sa spécialité et également aux travaux qui sont imposés.

Il ne sera toléré aucune dérogation aux régles édictées dans les divers documents.

Il est bien stipulé que lorsqu’il existe a la fois une réglementation Francaise et Européenne, cette derniere

prévaudra.

IMPORTANT

Le fait que toutes les réglementations en vigueur ne soient pas rappelées dans le présent document ne dispense pas

I’entrepreneur de s’y conformer. Celui-ci étant censé connaitre parfaitement la réglementation relevant de ses

propres travaux.

EN CAS DE PUBLICATION DE NOUVEAUX TEXTES DANS LE COURANT DES TRAVAUX, L'ENTREPRENEUR DEVRA EN

INFORMER LA MAITRISE D'OEUVRE AFIN QU'UNE MISE EN CONFORMITE PUISSE ETRE DECIDEE ET EXECUTEE, FAUTE

DE QUOI, IL NE POURRA PAS S'EXONERER DE SES EVENTUELLES RESPONSABILITES.

Respect des textes :

L’entreprise devra réaliser ses travaux en stricte conformité avec les textes des Avis Techniques, des Cahiers des

Charges... relatifs aux produits hors D.T.U. qu’elle met en ceuvre.

Elle restera seule responsable de I'utilisation de produits équivalents aux produits décrits, en cas de mise en ceuvre

sans acceptation du Bureau de Contréle et du Maitre d’CEuvre.

L'entrepreneur devra fournir les avis techniques correspondants et se conformer au Cahier des Charges de mise en

ceuvre des fabricants.

1.2  VERIFICATIONS TECHNIQUES

L'article R 111.40 du décret 78.1146 du 7.12.1978, demande au Controleur Technique de « s'assurer que les

vérifications techniques qui incombent a chacun des Constructeurs énumérés a l'article 1792.1 du Code Civil

s'effectuent de maniére satisfaisante ».

En fonction de cela, les constructeurs sont tenus de pouvoir justifier chacune des options choisies, en mettant en

place un systéme d'autocontréle. Ceci pourra se concrétiser pour les entreprises par :

Q Une procédure de diffusion des regles, spécifications, plan a jour, etc.

m} Une organisation hiérarchique des vérifications par les exécutants eux-mémes.

m} Un programme de vérifications concernant les études, I'exécution ou les essais.

m} Une élaboration de fiches de vérification attestant la réalité de ces vérifications :

Q Fiches de vérification des études, fiches de vérification de I'exécution, fiche ou P.V. d'essais (il devra étre
présenté des procés-verbaux justifiant que les essais ont été faits en conformité, avec les regles
professionnelles).

1.3 QUALITE ET MISE EN CEUVRE DES MATERIAUX

Les produits, matériels et procédés employés doivent obligatoirement étre conformes aux normes frangaises en
vigueur au moment de la soumission pour les produits traditionnels, ou étre titulaires d'un avis technique en cours
de validité lors de la soumission et de la mise en ceuvre.

Travaux de construction du Centre de Secours de Saint Julien, a Marseille. ~ PRO-DCE
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Les ouvrages doivent étre d'excellente qualité, conformes en tous points aux regles de I'Art, exempts de toutes
malfagons et présenter toute la perfection souhaitée.

S'ils ne satisfont pas a ces conditions, ils sont refusés, démolis et remplacés aux frais de I'Entrepreneur concerné.

Les entreprises sont également responsables vis-a-vis du Maitre d'Ouvrage, des fautes et malfacons commises par
leurs agents ou ouvriers dans la fourniture et I'emploi de matériaux.

La qualité, la facon et la mise en ceuvre des fournitures et matériaux doivent étre conformes aux stipulations
contenues dans les différentes pieces du Marché.

Elles doivent satisfaire aux dispositions des normes francgaises et européennes homologuées.

L'entrepreneur est tenu de produire toutes justifications de provenance et de qualité de matériaux, et de fournir
tous les échantillons qui lui seraient demandés en vue des essais imposés dans chaque cas particulier par les CCTP.
Dans tous les cas ou les mots "équivalent ou similaire" sont employés dans les CCTP, I'entrepreneur doit soumettre
le produit a substituer et le nom du fabriquant, au Maitre d'CEuvre qui appréciera s'il y a équivalence ou similitude.
Les formules "équivalentes ou similaires" sont complétées par "ou techniquement équivalentes".

=>» Dans les domaines ou ils existent et dans des conditions permettant une mise en concurrence objective, des

matériaux, produits ou équipements dont les caractéristiques d’aptitude a I'emploi ont été évaluées par un tiers

indépendant doivent étre utilisés systématiquement.

C'est-a-dire :

Q Des matériaux, produits ou équipements contrdlés périodiqguement et certifiés conformes aux normes, par un
organisme certificateur Accrédité établi dans I'Espace Economique Européen. Le site d’AFOCERT (Association
Francaise des Organismes de Certification des Produits de Construction), renseigne sur les certifications de
produits de construction existantes en France.

Q Des produits intégrés a un procédé de construction innovant bénéficiant d’un Avis Technique ou d’un
Document

Q Technique d’Application (DTA), ou d’une Appréciation Technique d’expérimentation (ATex) ou d’un Pass
innovation.

A défaut, les matériaux, produits ou équipements doivent justifier de caractéristiques de performance équivalentes.
La justification de I’équivalence est a fournir par le fabricant concerné.

Les matériaux, produits ou équipements doivent bénéficier d’un certificat de conformité et/ou avis technique a jour
(leur validité peut étre vérifiée sur la liste des produits certifiés/évalués mise a disposition du public par I'organisme
concerné).

EXECUTION DES TRAVAUX

Les Entrepreneurs sont réputés, pour I'exécution des travaux, avoir préalablement a la remise des offres, pris pleine
connaissance de tous les plans et documents utiles a la réalisation des travaux ainsi que du site, et de tous les
éléments généraux et locaux en relation avec I'exécution des travaux.

Ils auront également su apprécier exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'étre parfaitement
et totalement rendu compte de leur importance, de leurs particularités.

Aprés examen du dossier, les entrepreneurs devront obligatoirement signaler au maitre d'ceuvre tout élément
susceptible d'avoir une influence sur |'établissement du projet définitif, faute de quoi, ils seront réputés s'étre
engagés a fournir toutes prestations de sa spécialité nécessaires au parfait achévement de I'ceuvre.

De plus, au cas ou les stipulations du CCTP ne correspondraient pas aux plans, les entrepreneurs seront tenus
d'envisager la solution la plus onéreuse.

En complément des renseignements qui leur seront fournis dans les pieces du marché, ils devront relever sur place
tous les renseignements (état du terrain, moyens d'acces, etc.....) qui leur seront nécessaires pour établir leur prix
forfaitaire.

Essais : Apres réalisation des étanchéités, toutes les toitures terrasses sont mises en eau pendant 48 heures
minimum, avant toute réalisation d'enduit ou peinture en sous-face des dalles.

Ces essais sont a la charge du présent lot (bouchage provisoire des chutes, fourniture de I'eau, tuyaux d'alimentation
et procés-verbal de constatation que I'essai est concluant, a faire signer par le Maitre d'ceuvre).

Travaux de construction du Centre de Secours de Saint Julien, a Marseille. ~ PRO-DCE
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Garanties : L'entrepreneur doit fournir, lors de la remise de son dossier, un engagement écrit garantissant la
complete étanchéité et la résistance de ses travaux pour une durée de dix (10) ans a compter de la date de réception
définitive.

L’entrepreneur doit fournir également une assurance « conjointe et solidaire » avec son fabricant. Durant cette
période, toutes défectuosités d'étanchéité qui viendraient a se révéler a l'usage seront réparées aux frais de
I'entrepreneur du présent lot, y compris tous les remplacements nécessaires et toutes les conséquences de
dommages consécutifs a celles-ci.

RECEPTION DES SUPPORTS

L’entreprise réceptionnera les supports avant le début de ses travaux

Dés le démarrage de ses travaux, et sans avis au Maitre d’ceuvre, les supports sont censés étre réceptionnés SANS
réserve

En cas de contréle et/ou reprises a postériori, les réfections seront a I’entiére charge de I'entreprise.

LIMITES DE PRESTATIONS

Cf. CCTC : Prescriptions communes a tous les lots.

Travaux de construction du Centre de Secours de Saint Julien, a Marseille. ~ PRO-DCE
Maitrise d’Ouvrage : BMPM / Vile de Marseille DGAVE. Maitrise d’ceuvre : LAND / UNIC / LRING / TPFI/ R2M




CONSTRUCTION DU CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS DE SAINT JULIEN (13) Page [11/22

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES V2_AVRIL 2022
CCTP LOT 02 - ETANCHEITE PHASE PRO

2 LES ETANCHEITES

2.1 COUVERTURES ETANCHEES DE LA REMISE

Fourniture et mise ceuvre sur bac acier, simple peau et isolant thermo-acoustique d’un complexe d’étanchéité par
membrane PVC feutrée, réalisé a partir de systéeme sous avis techniques et composé de la fagon suivante :

L'ensemble comprenant un ouvrage complet en fourniture et pose, compris tous renforts nécessaires, toutes
ossatures, tous accessoires de poses, tous profils de finitions, tous détails et toutes sujétions suivant normes et DTU
en vigueurs a ce jour, cahier des charges des fabricants et plan et carnet de détails de I'architecte.

2.1.1 Support en bac acier (pm)

Bac acier perforés de 0.75 mm
A la charge du lot gros ceuvre.
Pente > a 3%

2.1.2 Isolant thermique

Fourniture et mise ceuvre de panneaux isolants thermo-acoustique, admis en Avis Technique avec certificat ACERMI.

m} Panneau isolant support d’étanchéité en mousse rigide de polyuréthane (PIR) expansée entre deux
parements composite multicouches.

Q Epaisseur : suivant notice thermique et plan de repérage des isolants
Mise en ceuvre suivant I'avis technique du systeme.

Sujétion particuliére :

m} En lit inférieur, fourniture et mise en ceuvre d’un écran acoustique également pare vapeur qui devra garantir
un Rw+Ctr minimum de 32 dB du complexe de toiture.

Localisation : Suivant plans et notice thermique et notamment les toitures de la remise.

2.1.3 Etanchéité par membrane PVC

Fourniture et mise ceuvre d’une étanchéité par membrane armée d'une grille polyester et couplée en sous-face a un
feutre non-tissé de 200 g/m?2.

Membrane destinée aux parties courantes des toitures-terrasses inaccessibles apparentes exposées aux vents.
Membrane mise en ceuvre en semi-indépendance par fixations mécaniques.

Les relevés et les pontages des abouts de Iés sont réalisés en membrane PVC armée grille polyester, sans feutre.
Mise en ceuvre suivant normes, Avis Technique et recommandations du fournisseur.

Coloris : au choix de I'architecte dans toute la gamme du fournisseur.

La prestation comprendra :

m} Fourniture et mise en place d'ouvrage permettant la traversée du complexe d'étanchéité pour les lots
techniques

m} Toutes les protections nécessaires pour support ancrage, ligne de vie, échelle,...

m} Toute sujétion de pose, fixation et mise en ceuvre.

Localisation : Suivant plans et notice thermique et notamment les toitures de la remise.

Travaux de construction du Centre de Secours de Saint Julien, a Marseille. ~ PRO-DCE
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2.1.4 Relevés d'étanchéité

Les relevés et les pontages des abouts de Iés sont réalisés en membrane PVC armée grille polyester, sans feutre..
Le relevé sera complété par retournement d’isolant en partie arriere de I'étanchéité.

Mise en ceuvre du relevé collé et fixé entéte par profil de serrage avec cordon de mastic ou avec utilisation d’une
bande de serrage avec dispositif de renvoi d’eau intégré.

Les Iés seront assemblés par soudure a I'air chaud garantissant la fermeture des bords.

Mise en ceuvre de cordons de soudure en partie haute de la membrane relevée et sur la surface courante
horizontale.

Mise en ceuvre du relevé d'étanchéité sur toute la hauteur de I'acrotere. La couvertine (a la charge du présent lot),
viendra recouvrir le relevé d'étanchéité.

Localisation : Relevés sur costieres, relevés béton et toutes émergences en toiture, suivant plans.

2.15 Ouvrages annexes

Facon de chéneau encaissé dans complexe d’étanchéité réalisé en tble forte, compris toutes sujétions pour une
étanchéité parfaite, en bas de pente suivant indications sur les piéces graphiques du DCE.

Tous les raccords : reliefs, rives, seuils, ventilations, canalisations, évacuation d'eaux pluviales, etc..., sont traités
conformément aux prescriptions de la norme NF P 84-204 (DTU 43.1) de I'Avis Technique du fabricant.

Les joints de dilatation sont réalisés conformément a I'Avis Technique.

Localisation : Relevés sur costieres, relevés béton et toutes émergences en toiture, suivant plans.

ETANCHEITE AVEC PROTECTION GRAVILLONS

Systeme d’étanchéité de classement FIT F5.15.T4, type bicouche élastomeére, sur Isolant Thermique (Epaisseur
suivant étude RT) et sous protection gravillons qui seront aménagés sur une bande de 2,00 m en périphérie dans des
plaques a structure en nid d’abeille de maille 50 mm en polypropyléne issu a 60 % de polypropyléene recyclé.
Fourniture et mise en ceuvre d’un systeme complet d’étanchéité, isolé, de classement FIT F5.15.T4, destiné a recevoir
une protection par gravillons.

Le systéme sera sous avis technique.

Important :

Le systéme d’étanchéité sera compatible avec les plots a souder qui recevront les panneaux ECS et photovoltaiques.
Une coordination sera nécessaire avec les lots CVC et Electricité.

Elément porteur

Q En magonnerie, conforme a la norme NF P 10-203 (DTU 20.12).

m} Mise en ceuvre a pente, 2 0 a < 5%, conformément a |'Avis Technique en vigueur et au DTU 43.1 (NF P
84.204), suivant pieces graphiques du DCE.

2.2.1 Pare vapeur

Soit a partir du support :

m} Vernis d'impression

m} Pare-vapeur soudé en plein

m} Equerre de continuité soudée en plein.

Localisation : Suivant plans et notice thermique et notamment :

- la toiture des magasins en fagade Nord de la remise (hors partie circulable).
- la toiture technique ou sont installés les panneaux photovoltaiques et ECS.

Travaux de construction du Centre de Secours de Saint Julien, a Marseille. ~ PRO-DCE
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2.2.2 Isolant thermique

m} Panneaux en mousse rigide de polyuréthanne de type PIR et de deux parements composites kraft, admis en

Avis Technique avec certificat ACERMI.

a Epaisseur : 100 mm

m} Résistance thermique : 4.55 (m2.K/W)

Q Ils sont collés sur le pare-vapeur par bandes de colle a froid.

Localisation : Suivant plans et notice thermique et notamment :

- la toiture des magasins en fagade Nord de la remise (hors partie circulable).
- la toiture technique ou sont installés les panneaux photovoltaiques et ECS.

2.2.3 Etanchéité

Le complexe d'étanchéité est de type bicouche élastomeére, posé en indépendance, conforme a I'Avis Technique de
classement performanciel FIT F5 15 T4.

m} Ecran d'indépendance en pose libre

Q 1% couche d’étanchéité

Q 28me couche d’étanchéité

Localisation : Suivant plans et notice thermique et notamment :

- la toiture des magasins en fagade Nord de la remise (hors partie circulable).
- la toiture technique ou sont installés les panneaux photovoltaiques et ECS.

224 Relevés

Fourniture et pose d'une étanchéité pour les relevés en béton dito surface courante et comprenant également :

Q Vernis d’impression

Q Complexe d'étanchéité de type bicouche élastomeére

Q Protection par bandes solines en aluminium laqué (coloris au choix de I'architecte) suivant NF DTU.
Localisation : Suivant plans et notice thermique et notamment :

- la toiture des magasins en fagade Nord de la remise (hors partie circulable).
- la toiture technique ou sont installés les panneaux photovoltaiques et ECS.

2.25 Protection

La protection est réalisée par couche de gravillon roulés de 4 cm minimum conforme a la norme NF P 84-204 (réf.
DTU 43.1) mis en ceuvre dans plaques a structure en nid d’abeille de maille 50 mm sous avis technique.

Matérialisation des cheminements techniques par dallettes en béton posées a sec.
Y compris toutes sujétions.

Localisation : Suivant plans et notice thermique et notamment :
- la toiture des magasins en fagade Nord de la remise (hors partie circulable).
- la toiture technique ou sont installés les panneaux photovoltaiques et ECS.

2.2.6 Ouvrages annexes

Tous les raccords : reliefs, rives, seuils, ventilations, canalisations, évacuation d'eaux pluviales, etc..., sont traités
conformément aux prescriptions de la norme NF P 84-204 (DTU 43.1) de I'Avis Technique du

Les Evacuations d’Eaux pluviales sont réalisées avec les DEPCO.
Les joints de dilatation sont réalisés conformément a I'Avis Technique.

Travaux de construction du Centre de Secours de Saint Julien, a Marseille. ~ PRO-DCE
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Localisation : Suivant plans et notice thermique et notamment :

- la toiture des magasins en fagade Nord de la remise (hors partie circulable).
- la toiture technique ou sont installés les panneaux photovoltaiques et ECS

ETANCHEITE AVEC PROTECTION DALLES SUR PLOTS

Fourniture et mise en ceuvre d’un systeme complet d’étanchéité, isolé, de classement FIT F5.15.T4, destiné a recevoir
une protection par dalles sur plots.

Le systéme sera sous avis technique.
Elément porteur

m} En magonnerie, conforme a la norme NF P 10-203 (DTU 20.12).

a Mise en ceuvre a pente, 2 0 a £ 5%, conformément a |'Avis Technique en vigueur et au DTU 43.1 (NF P
84.204), suivant pieces graphiques du DCE.

2.3.1 Pare vapeur

Fourniture et mise en ceuvre d’un pare vapeur qui sera :
m} En surface courante, un écran pare vapeur en feuille de bitume soudé apres application d’un EIF.

m} En périphérie, dans tous les cas de relief en magonnerie, une équerre avec un talon de 0.06m minimum et
avec une aile verticale dépassant d’une hauteur minimale de 0,06m le nu supérieur de l'isolant de la partie
courante, celle-ci est soudée en plein horizontalement sur le pare vapeur et verticalement sur le relief.

Localisation : Suivant plans et notice thermique et notamment :
- Le chemin extérieur de circulation en fagcade Nord de la remise,
- La terrasse du bureau du chef de centre.
- En toiture du bureau du chef de centre et au niveau de la circulation centrale entre
hébergement et administration.

2.3.2 Isolant thermique

m} Panneaux en mousse rigide de polyuréthanne de type PIR et de deux parements composites kraft, admis en
Avis Technique avec certificat ACERMI.

a Epaisseur : 100 mm

m} Résistance thermique : 4.55 (m2.K/W)

m} Ils sont collés sur le pare-vapeur par bandes de colle a froid.

Localisation : Suivant plans et notice thermique et notamment :

- Le chemin extérieur de circulation en fagade Nord de la remise,

- La terrasse du bureau du chef de centre.

- En toiture du bureau du chef de centre et au niveau de la circulation centrale entre
hébergement et administration.

233 Etanchéité

Le complexe d'étanchéité est de type bicouche élastomeére, posé en indépendance, conforme a I'Avis Technique de
classement performanciel FIT F5 I5 T4.

Q Ecran d'indépendance en pose libre

Q 1% couche d’étanchéité

Q 28me couche d’étanchéité

Localisation : Suivant plans et notice thermique et notamment :

- Le chemin extérieur de circulation en fagade Nord de la remise,
- La terrasse du bureau du chef de centre.

Travaux de construction du Centre de Secours de Saint Julien, a Marseille. ~ PRO-DCE
Maitrise d’Ouvrage : BMPM / Vile de Marseille DGAVE. Maitrise d’ceuvre : LAND / UNIC / LRING / TPFI/ R2M



CONSTRUCTION DU CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS DE SAINT JULIEN (13) Page |15/22
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES V2_AVRIL 2022
CCTP LOT 02 - ETANCHEITE PHASE PRO

- En toiture du bureau du chef de centre et au niveau de la circulation centrale entre
hébergement et administration.

234 Relevés

Fourniture et pose d'une étanchéité pour les relevés en béton dito surface courante et comprenant également :

m} Vernis d'impression

m} Complexe d'étanchéité de type bicouche élastomere

m} Protection par bandes solines en aluminium laqué (coloris au choix de I'architecte) suivant NF DTU.
Localisation : Suivant plans et notice thermique et notamment :

- Le chemin extérieur de circulation en fagade Nord de la remise,

- La terrasse du bureau du chef de centre.

- En toiture du bureau du chef de centre et au niveau de la circulation centrale entre
hébergement et administration.

235 Protection

Q Plots PVC

. Les plots PVC réglables seront conformes aux caractéristiques définies dans la norme NF P 84-204
(DTU 43.1). La hauteur de ces plots permettra de positionner les dalles au niveau supérieur de la téte
des relevés.
Q Dallettes béton pour circulation piétonne.
. Elles sont constituées de béton vibré de classe D2 en usage modéré, conforme a la norme XP P 98 307
. Dimensions : 50 cm x 50 cm ou 40 cm x 40 cm.
. Finition béton teinté avec facon de petit grain sur présentation échantillons a I’Architecte.
m} Teinte au choix de I'architecte dans la gamme du fabricant

Les techniques employées devront obligatoirement relever d’un Avis technique en cours de validité et avant leurs
mises en ceuvre sur le chantier, elles devront impérativement étre soumises a I'avis et la validation du Contréleur
technique.

Q Au droit des découpes, les dalles seront posées sur plaques adaptées afin de s’emboiter sur deux tétes de
plots afin de servir de support a une dallette fractionnée.

m} Sur tous les plots, fourniture et pose de rondelles amortissantes en matériau élastomere mises en place sur la
téte des plots.

Localisation : Suivant plans et notice thermique et notamment :
- Le chemin extérieur et intérieur de circulation en facade Nord de la remise,
- La terrasse du bureau du chef de centre.
- En toiture du bureau du chef de centre et au niveau de la circulation centrale entre
hébergement et administration.

2.3.6 Ouvrages annexes

Tous les raccords : reliefs, rives, seuils, ventilations, canalisations, évacuation d'eaux pluviales, etc..., sont traités
conformément aux prescriptions de la norme NF P 84-204 (DTU 43.1) de I’Avis Technique du

Les Evacuations d’Eaux pluviales sont réalisées avec les DEPCO. Elles sont bordées par une zone stérile
Les joints de dilatation sont réalisés conformément a I'Avis Technique.

Localisation : Suivant plans et notice thermique et notamment :
- Le chemin extérieur de circulation en fagade Nord de la remise,
- La terrasse du bureau du chef de centre.
- En toiture du bureau du chef de centre et au niveau de la circulation centrale entre
hébergement et administration.
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ETANCHEITE AVEC PROTECTION PAR VEGETALISATION

Fourniture et mise en ceuvre d’un systéeme complet d’étanchéité, isolé, de classement FIT F5.15.T4, destiné a recevoir
une protection par végétalisation.

Le systéme sera sous avis technique.

Installation sur une membrane d’étanchéité antiracine bénéficiant d’un document technique d’application pour
utilisation sous toiture-terrasse jardin ou protection végétale, et posée conformément aux dispositions des DTU
43.1,43.3,43.4 et 43.5.

Elément porteur

m} En magonnerie, conforme a la norme NF P 10-203 (DTU 20.12).

m} Mise en ceuvre a pente, 2 0 a < 5%, conformément a |'Avis Technique en vigueur et au DTU 43.1 (NF P
84.204), suivant pieces graphiques du DCE.

24.1 Pare vapeur

Soit a partir du support :

Q Vernis d'impression

Q Pare-vapeur soudé en plein

m} Equerre de continuité soudée en plein.

Localisation : Suivant plans et notice thermique et notamment :

- Toiture de la salle de sport
- Toiture abritant les vestiaires et les hébergements.

2.4.2 Isolant thermique

m} Panneaux en mousse rigide de polyuréthanne de type PIR et de deux parements composites kraft, admis en
Avis Technique avec certificat ACERMI.

a Epaisseur : 100 mm

m} Résistance thermique : 4.55 (m2.K/W)

m} Ils sont collés sur le pare-vapeur par bandes de colle a froid.

Localisation : Suivant plans et notice thermique et notamment :

- Toiture de la salle de sport
- Toiture abritant les vestiaires et les hébergements.

243 Etanchéité

Le complexe d'étanchéité est de type bicouche élastomeére, posé en indépendance, conforme a I'Avis Technique de
classement performanciel FIT F5 I5 T4.

m} Ecran d'indépendance en pose libre
Q 1% couche d’étanchéité
Q 28me couche d’étanchéité antiracine
a Y compris
. Renfort d'étanchéité sous les socles éventuels.
. Coupes, découpe et ajustements et calepinages.
. Mise en ceuvre selon les normes en vigueur et les recommandations du fabricant.

Localisation : Suivant plans et notice thermique et notamment :
- Toiture de la salle de sport
- Toiture abritant les vestiaires et les hébergements.
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24.4 Relevés

Fourniture et pose d'une étanchéité pour les relevés en béton dito surface courante+ isolant retourné sur la hauteur
du relevé et comprenant également :

m} Vernis d'impression

m} Complexe d'étanchéité de type bicouche élastomere

Q Protection par bandes solines en aluminium laqué (coloris au choix de I'architecte) suivant NF DTU.
Localisation : Suivant plans et notice thermique et notamment :

- Toiture de la salle de sport
- Toiture abritant les vestiaires et les hébergements.

2.4.5 Protection

Complexe de végétalisation extensif caractérisé par un systéme présentant un faible poids, une couche de culture

légere. Systéme sous avis technique. Marquage CE.

Q Couche de protection et de drainage constituée de plagues de mousse en polystyréne expansé associées a un
écran de filtrage en polyester. Les panneaux seront posés en indépendance, avec respect des recouvrements
de I'écran de filtrage. Fixation par plot de colle si nécessaire.

m} Ecran de filtrage en géotextile a base de fibre synthétique

Q Protection végétalisée Couche de substrat sur une épaisseur de 9cm a 12cm, destiné a recevoir les
plantations.

m} Végétation extensive composée : de graminées, sébums et végétaux.

La prestation comprendra :

Q Fourniture et mise en ceuvre suivant avis technique des équerres, filtres périphériques, ... et toutes sujétions.

Localisation : Suivant plans et notice thermique et notamment :
- Toiture de la salle de sport
- Toiture abritant les vestiaires et les hébergements.

2.4.6 Bandes stériles

Fourniture et mise en ceuvre de dalles soit sur plots soit posées a sec.

Q Plots PVC

. Les plots PVC réglables seront conformes aux caractéristiques définies dans la norme NF P 84-204
(DTU 43.1). La hauteur de ces plots permettra de positionner les dalles au niveau supérieur de la téte
des relevés.
m} Dallettes béton pour circulation piétonne soit sur plot soit posées a sec.
. Elles sont constituées de béton vibré de classe D2 en usage modéré, conforme a la norme XP P 98 307
. Dimensions : 50 cm x 50 cm ou 40 cm x 40 cm.
. Finition béton teinté avec fagon de petit grain sur présentation échantillons a I’Architecte.
m} Teinte au choix de I'architecte dans la gamme du fabricant

Les techniques employées devront obligatoirement relever d’un Avis technique en cours de validité et avant leurs
mises en ceuvre sur le chantier, elles devront impérativement étre soumises a I'avis et la validation du Contréleur
technique.

Q Au droit des découpes, les dalles seront posées sur plagues adaptées pour s’emboiter sur deux tétes de plots
afin de servir de support a une dallette fractionnée.
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Q Sur tous les plots, fourniture et pose de rondelles amortissantes en matériau élastomére mises en place sur la
téte des plots.
m} Compris arrét de végétalisation par équerre ajourée sur 50% de sa surface
Localisation : Suivant plans et notice thermique et notamment :

- Toiture de la salle de sport
- Toiture abritant les vestiaires et les hébergements.

2.4.7 Arrosage

Au moins un point d’eau est obligatoire sur toute terrasse ou toiture végétalisée. Tout point de la terrasse devra étre
situé a moins de 50 meétres de ce point d’eau.

Important

Hors la période hivernale, un arrosage est le plus souvent nécessaire. Il est généralement mis en ceuvre a I'aide d’un
systeme d’arrosage automatique (a déclenchement programmé).

A noter cependant que selon les propriétés de rétention d’eau du systeme de végétalisation (épaisseur du substrat,
stockage d’eau...), le choix des végétaux et la région d’implantation de la toiture, certains systémes de végétalisation
peuvent assurer la pérennité des végétaux de fagon autonome. Dans tous les cas et partout en France, un arrosage
ponctuel ou temporaire doit étre assuré afin de compléter la pluviométrie qui se ferait rare.

Toutefois, I'arrosage reste nécessaire :

Q A la mise en ceuvre des végétaux (semis, plantés ou pré-cultivés) ;

m} Jusqu’a enracinement suffisant des plantes ou des tapis pré-cultivés dans le substrat ;
Q En période de sécheresse et/ou de canicule.

Localisation : Suivant plans et notice thermique et notamment :

- Toiture de la salle de sport
- Toiture abritant les vestiaires et les hébergements.

2.4.8 Ouvrages annexes

Tous les raccords : reliefs, rives, seuils, ventilations, canalisations, évacuation d'eaux pluviales, etc..., sont traités
conformément aux prescriptions de la norme NF P 84-204 (DTU 43.1) de I’Avis Technique du

Les Evacuations d’Eaux pluviales sont réalisées avec les DEPCO. Elles sont bordées par une zone stérile
Les joints de dilatation sont réalisés conformément a I'Avis Technique.

Localisation : Suivant plans et notice thermique et notamment :
- Toiture de la salle de sport
- Toiture abritant les vestiaires et les hébergements.

2.5 ETANCHEITE LIQUIDE

Etanchéité liquide pour terrasses circulables, composée d'une résine d'étanchéité sous avis technique.
Mise en ceuvre directement sur les supports en béton avec pente minimum de 1%.

Le systeme d'étanchéité se compose d'une résine polyuréthanne bi-composante, appliquée a la raclette crantée en
une seule couche, sans armature sur la partie courante, selon les indications du Cahier de Prescriptions de Pose,
Finition antidérapante : une couche supplémentaire de résine additionnée de silice assure une finition
antidérapante.

Les techniques envisagées relévent d’un Avis technique en cours de validité.

Localisation : Suivant plans de toiture et notamment
- la passerelle des hébergements au R+1.
- Le auvent (non circulable des VL
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OUVRAGES DIVERS
2.6.1 Couvertines en aluminium

Réalisation d'un profil formant bandeau en téle d'aluminium pliée, sur acroteres béton et au droit des tétes de
bardages.

Ces couvertines seront, selon le cas, mise en ceuvre sur des sabots Z fixés sur I'acrotére béton (cf. carnet de détail de
I'architecte Etanchéité et Serrurerie).

Mise en ceuvre de couvertine en tole d'aluminium laquée, teinte au choix du Maitre d'ceuvre, suivant coloris de la
gamme RAL.

Epaisseur suivant longueur de mise en ceuvre et de contraintes techniques avec un minimum de 15/10°.
Fagonnage a 2 plis et 2 pinces formant larmier, compris toutes pieces d'angles rentrants et sortants.
Jonction des profils par raccords coulissants avec joint d'étanchéité au mastic élastomeére.

Pose par clipsage sur support en acier galvanisé fixés sur magonnerie par chevilles a expansion en inox.

Protection du relevé d'étanchéité, la retombée de la couvertine sur étanchéité sera supérieure a 0.04 m et
écartement supérieur a 0.01 m.

Sujétions spéciales :

Q Pour les couvertines sur acrotéres, pente de 1% vers la terrasse.

Q L'Entrepreneur devra le raccordement des couvertines a chaque changement d'angle et de pente, coupe
adaptée.

Important

Une interface est nécessaire avec le corps d’état Serrurerie qui a en charge la fourniture et la pose des sabots Z pour
I'installation de ses garde-corps.

Localisation : Suivant plans et notamment :
- Couvertines sur acrotéres métalliques, en fermeture des bardages, emplacement suivant
plans
- Couvertines sur acrotéres béton du batiment

2.6.2 Lanterneau d’accés en toiture

Fourniture et mise en ceuvre d’un lanterneau d’acces en toiture de dimensions conformes aux piéces graphiques du
DCE.

Ouvrage comprenant :

m} Costiére acier galvanisé composée de deux faces enserrant une isolation thermique, formant platine en partie
basse et jet d'eau en partie haute, calfeutrement sur joues intérieures (joues costiéres et couverture acier),

m} Cadre périphérique en aluminium anodisé assurant la récupération des eaux de condensation et |'évacuation
des eaux de ruissellement,

m} Coupole double formant dome, classement de réaction au feu M3 non gouttant, en polycarbonate multi-
chambre ou autre matériau transparent résistant aux U.V,

Q Grille de protection des chutes a poser en priorité dés le début des travaux,

m} Fixation sur supports par visserie inoxydable, joints d'étanchéité, renforts, etc....,

Q Ouverture par commande manuelle a 90° minimum assurée par des bras articulés et ressort de torsion
réglable, déverrouillage manuel,

m} Crosse de maintien pour acces en toiture et barre d'accrochage pour échelle amovible,

m} L’installation du chassis devra tenir compte des vents dominants.
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Caractéristiques techniques :

m} Résistance mécanique : 1 200 joules,

Q Réaction au feu B-s1, dO

Localisation : Suivant plans de toiture.
2.6.3 Naissances d'eaux pluviales droites

Habillage complet en acier galvanisé avec platine, moignon cylindrique et tubulure en attente de 0,15 mini en sous
face plancher ; la platine sera incorporée entre I'isolant et le complexe d’étanchéité. Compris toutes sujétions en
attente de raccordement des chutes EP intérieures par le plombier. Crapaudine, galerie garde-gréve avec couvercle.

Localisation : Naissances EP de I’ensemble des toitures terrasse.

2.6.4 Descentes d'eaux pluviales extérieures + dauphins

Fourniture et mise en ceuvre de descente EP en zinc.
Compris toutes sujétions de raccordement.

La prestation comprendra :

m} Crapaudine, galerie garde-greve avec couvercle.

Q Boite a eau

Q Dauphins en acier galva de forte épaisseur sur une de 2,00 m en partie basse.
Localisation : Descentes EP de I’ensemble des toitures terrasse.

2.6.5 Trop pleins rectangulaires

Fourniture et pose de platine avec moignons en plomb de 25/10&éme et rejet zinc pour trop plein, la platine sera
fixée dans le complexe d’étanchéité. Dimensions et quantité en respectant les normes et DTU en vigueur. Création
de trop plein par percage des relevés béton ou acrotéres suivant localisation.

L'entreprise devra les percements mécaniques ou manuels ainsi que toutes les reprises magonnées nécessaires
avant la mise en place des trop-pleins et étanchéité. Les trop-pleins ainsi créés seront de section identique aux
naissances des terrasses considérées et en quantité égale au nombre d’évacuation.

Localisation : Suivant plans de toiture.

2.6.6 Barbacanes rectangulaires

Fourniture et pose de barbacanes en acier ou zinc, compris colliers supports fixés a la structure porteuse, compris
coudes, raccords nécessaires, et toutes sujétions.

Section a déterminer en fonction de la surface de toiture a évacuer.

Localisation : Suivant plans de toiture.

2.6.7 Sorties en toiture

Fourniture et réalisation de sorties en toitures avec platine et fourreau en matériaux et de section adaptée, en
respectant une saillie de 15 cm au-dessus de la protection de partie courante. Platine enduite d'un primaire sur les 2
faces.

Raccordement avec I'étanchéité de partie courante réalisé avec apport de pieéces de renfort 1m x 1m en feuille

d'élastomere — bitumé surfacé d'un film thermofusible sur les deux faces. Disposition a soumettre a I'agrément du
contréleur technique.

Travaux de construction du Centre de Secours de Saint Julien, a Marseille. ~ PRO-DCE
Maitrise d’Ouvrage : BMPM / Vile de Marseille DGAVE. Maitrise d’ceuvre : LAND / UNIC / LRING / TPFI/ R2M



CONSTRUCTION DU CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS DE SAINT JULIEN (13) Page |21/22
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES V2_AVRIL 2022
CCTP LOT 02 - ETANCHEITE PHASE PRO

Dispositif en téte de fourreau par collerette plomb et mastic (ou autre a préciser), destiné a empécher la pénétration
d’eau de ruissellement entre I'ouvrage traversant et le fourreau.

Localisation : Suivant plans techniques.

2.6.8 Manchons pour sorties de ventilation

Fourniture et réalisation de manchons pour sorties de ventilation en toitures, par habillage complet en acier
galvanisé avec platine et manchon formant collerette autour du tuyau de ventilation. Le manchon sera rabattu a
I'intérieur du tuyau de ventilation. Garnissage entre le manchon et le tuyau de ventilation a I'aide d’un matériau
plastique. La platine sera incorporée entre deux feuilles du complexe d’étanchéité.

Disposition a soumettre a I'agrément du contréleur technique. Fourniture et pose de crapaudine grillagée sur le
tuyau de ventilation.

Localisation : Suivant plans techniques.

2.6.9 Crosses de pénétrations de cablages

Fourniture et pose de crosse métallique, compris platine avec manchon coudé en acier galvanisé compris toutes
sujétions de pose.

Raccordement avec I'étanchéité de partie courante réalisé avec apport de pieces de renfort en feuille d'élastomeére —
bitumé surfacé d'un film thermofusible sur les deux faces. Disposition a soumettre a I'agrément du contréleur
technique.

Dispositif en téte de fourreau par collerette plomb et mastic (ou autre a préciser), destiné a empécher la pénétration
d’eau de ruissellement entre I'ouvrage traversant et le fourreau.

Localisation : Suivant plans techniques.

2.6.10 Ligne de vie

Pietements métalliques de sécurité permanent pour ancrage de la ligne de vie avec marquage CE.
Systéme comprenant :

Q Une platine en acier épaisseur 6mm

Q Un tube acier épaisseur 5mm

Q Un anneau en acier diamétre 40mm

m} Fixation sur dalle béton y compris toutes sujétions pour assurer la conservation de |'étanchéité

Ligne de vie en cables acier inox tendus : résistance 2,2 tonnes, reliée a chaque crochet pour permettre un
déplacement en sécurité.

Coulisseaux et tous accessoires de guidage, chariots de passage automatique des crochets intermédiaires et de
fixations nécessaires.

Résistance a la corrosion : cables et tous composants en acier inoxydable.
Systéme a faire approuver par le Bureau de Controle et le coordonnateur de sécurité avant toute mise en ceuvre.

Localisation : selon plan de repérage établi par I'architecte.

2.6.11 Potelets garde-corps de sécurité

Dispositif de sécurité support potelet sur platine équerre avec débord intérieur, avec marquage CE, compris
verrouillage par goupille imperdable, etc. Fixation sur face interne des acroteres béton.

Localisation :

au niveau du systéme d'ancrage d'échelle pour I'accés en toiture
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2.6.12  Surfaces vitrées des sheds (pm)

A la charge du lot menuiseries extérieures.
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