CIS Saint Julien

Travaux de Construction du

Centre d’Incendie et de Secours de Saint Julien.
Rue de la Crédence. 13 012 Marseille
10 lots

Consultation nA : 2022_50001_0014

Maitre D'Ouvrage

Bataillon des Marins Pompiers de Marseille. ADGSSI.

Représenté par Mme Laure MIEGGE
9 bd de Strasbourg. 13 233 Marseille CEDEX 20

Ville de Marseille. DGAVE.

Représentée par Mr Philippe NOLOT
9 rue Paul Brutus 13 233 Marseille Cedex 20

Maitres d’CEuvre

Architectes

LAND (Architectes mandataire du groupement MOE)
42 rue du Coq. 13 001 Marseille

0491900091 Contact@land.archi

UNIC (Architectes associés)
51 rue du Coqg. 13 001 Marseille

0491622952 unic@unicarchitecture.com

Bureaux d’'Etudes

LRING (BET Structure)
20 place Isidore Brun, 83150 Bandol

04949480 12 contact@lring.fr

TPFI (BET fluides-VRD)
2 quai d'Arenc, 13002 Marseille

0491237750 contact-map@tpfi.fr

R2M (Economie / OPC)
22 Avenue André Roussin, 13016 Marseille

0496 151234 contact@r2m-economiste.com

Bureau de Controle

QUALICONSULT
9 Rue Jean Mermoz, 13008 Marseille

04 9508 11 80 contact@qualiconsult.fr

Coordonnateur Sécurité

Titre/ Phase :

CCTP
LOT 09 — Terrassements VRD DCE

Espaces verts

Emetteur

Type de document Modification Date / Indice

TPFi

CCTP - DCE 1¢e ¢mission Ind 0 — 28/03/2022



mailto:Contact@land.archi
mailto:unic@unicarchitecture.com
mailto:contact@lring.fr
https://www.google.com/search?tbs=lf:1,lf_ui:4&tbm=lcl&q=tpfi+marseille&rflfq=1&num=10&ved=2ahUKEwjG2aSTk_vsAhUh0uAKHcHGBTEQtgN6BAgBEAc
mailto:contact-map@tpfi.fr
mailto:contact@r2m-economiste.com
https://www.google.com/search?q=qualiconsult+marseille&oq=qualiconsult+marseille&aqs=chrome..69i57j0i22i30l3.4882j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:contact@qualiconsult.fr

CIS St JULIEN — MARSEILLE CCTP DCE - LOT TERRASSEMENT — VRD — ESPACES VERTS

INDICE ‘ DATE ‘ OBJET ‘ PAGES ‘

00 03/2022 Création du document 69

REDACTION VERIFICATION APPROBATION DESTINATAIRES

JuB Le 28/03/2022 Le 28/03/2022 Ville de Marseille

O ——
TPFi JuB — BMA200009 — CCTP.DCE —03/2022 Page 1



CIS St JULIEN — MARSEILLE

CCTP DCE - LOT TERRASSEMENT — VRD — ESPACES VERTS

SOMMAIRE

1.1-
1.2 -
1.3 -

I.1-
.2 -
1.3 -

1 -
1.1 -

1.2 -
1.3 -

V.1-
V.2 -
V.3-
V.4 -
V.5 -
V.6 -
V.7 -
V.8 -

TPFi

PRESCRIPTIONS GENERALES 6
OBJET DU PRESENT DOCUMENT 6
ETENDUE DES TRAVAUX 6
DISPOSITIONS GENERALES 7

1.3.1- DISPOSITIONS PREALABLES 7

1.3.2- GENERALITES COMMUNE A L’ENSEMBLE DES LOTS 7

1.3.3- RECONNAISSANCE DES LIEUX 7

1.3.4- DOCUMENTS DE REFERENCE 7

1.3.5- RETENTION 8
CONDITIONS D’EXECUTION DES TRAVAUX 8

1.4.1- ENTRETIEN DES OUVRAGES 8

1.4.2- MAINTIEN DES COMMUNICATIONS ET DE L'ECOULEMENT DES EAUX 8

1.4.3 - INSTALLATIONS DE CHANTIER, PROTECTIONS 8

1.4.4 - EVACUATION ET TRAITEMENT DES DECHETS 8

1.4.5 - ETUDES ET DOCUMENTS A REMETTRE (EXE, SYNTHESE, DOE, ...) 9

1.4.6 - GEOTECHNIQUE — MISSION G3 9

1.4.7 - CONTROLES ET ESSAIS 9

1.4.8 - OBLIGATION DE RESULTAT 10

1.4.9- LIMITES DE PRESTATIONS 10

TRAVAUX PREPARATOIRES 11
CURAGE & NETTOYAGE DU TERRAIN 11
SYSTEMES D’EVACUATION PROVISOIRES DES EAUX DE RUISSELLEMENT 11
VOIES DE CHANTIER PROVISOIRES ET AIRE DE LAVAGE 11

DESCRIPTION DES TERRASSEMENTS 12
REALISATION DES PLATEFORMES DE BATIMENT 12

1.1.1 - TERRASSEMENTS EN DEBLAIS 12

n.1.2- TERRASSEMENTS EN REMBLAIS 13

1.1.3 - EVACUATION DES TERRES 14

1.1.4- COMPACTAGE PLATEFORMES 14
TERRASSEMENTS COMPLEMENTAIRES 14
NOUE D’INFILTRATION PERIPHERIQUE 14

DESCRIPTION DES OUVRAGES DE SOUTENEMENT 15
MURS GABION 15

DESCRIPTION DES REVETEMENTS 16
VOIRIE LOURDE (AIRE DE MANCEUVRE) 16
VOIRIE PARKING (PARKING VL) 16
PARKING PERMEABLE (PARKING VL) 17
DALLAGE BETON AIRE DE LAVAGE 17
REPRISES D’'ENROBE RUE DE LA CREDENCE 18
STABILISE RENFORCE 18
BORDURES 19
PSE 1 : TERRAIN SPORTIF 19

Vv.8.1- ENROBE 20

V.8.2- REVETEMENT SPORTIF : 20

JuB — BMA200009 — CCTP.DCE —03/2022

I
Page 2



CIS St JULIEN — MARSEILLE CCTP DCE - LOT TERRASSEMENT — VRD — ESPACES VERTS

V.8.3- CLOTURE MULTISPORT URBAINE 20

Vv.8.4- IMARQUAGE SPORTIF 20

V.8.5- IMOINS-VALUE STABILISE ET BORDURE 20

VI - DESCRIPTION DES RESEAUX EXTERIEURS 21
VI.1- EAUXPLUVIALES 21
VI.1.1- CANALISATIONS EP 21

VI.1.2 - REGARDS TAMPON 21

VI.1.3- REGARDS A GRILLE 22

VI.1.4 - REGARDS PIED DE CHUTE 22

VI.1.5- CANIVEAUX A GRILLE 22

VI.1.6 - BASSIN DE RETENTION 23

VI.1.7 - REGARDS DE VISITE BASSIN 24

VI.1.8 - REGARD REGULATION 24

VI.1.9- BAC A GRAISSE CUISINE 24
VI.1.10-  SEPARATEURS HYDROCARBURES 24

VI.2- EU 24
VI.2.1- CANALISATIONS EU 24

VI.2.2 - REGARDS TAMPON 25

VI.3- AEP 25
VI.3.1- CANALISATIONS AEP 25

VI.3.2- REGARD VANNES/COMPTEUR 25

VI.3.3- REGARD BRANCHEMENT ARROSAGE 26

VI.3.4 - POTEAU INCENDIE 26

VIi.4- ARROSAGE 26
VI.5- BASSE TENSION 27
VI.5.1- FOURREAUX 27

VI.5.2- CHAMBRES DE TIRAGE 27

VI.5.3 - CANDELABRES 27

VI.5.4 - PSE 2 : MAT D’ECLAIRAGE TERRAIN DE SPORT 28

VI.6 - COURANTS FAIBLES 29
VI.6.1- FOURREAUX 29

VI1.6.2 - CHAMBRES DE TIRAGE 29

VI.7 - AIRE DE LAVAGE 29
VI.8 - RESEAU GAZ 30
VI.8.1- CANALISATIONS GAZ 30

VI.8.2 - REGARD GAZ 30

VII - OUVRAGES DIVERS 31
VIl.1 - PETITS OUVRAGES EN BETON 31
Vil.1.1- PLOTS ET MASSIFS BETON 31

VIl.1.2 - LONGRINE PORTAILS 31
VIl.1.3- PLOT BETON POMPE STATION-SERVICE 31
VIl.1.4- IMURETS SUPPORT DE CLOTURE 32
VIL.1.5- IMURETS COFFRETS CONCESSIONNAIRES 33

VII.1.6 - PUISARD 33

VIl.2 - CLOTURES 34
VIl.2.1- CLOTURE SIMPLE TORSION 34

VII.2.2 - CLOTURE PANNEAUX RIGIDES 34

VIl.2.3 - CLOTURE A BARREAUDAGE 35

VIl.2.4 - PORTAILS 35
VII.2.5- PORTILLON ENTREE 35

VII.2.6 - PORTILLON CLOTURE LEGERE 36
VIl.2.7-  ARCEAUX POUBELLES 36

Vil.3- MARQUAGE 37
VIl.3.1- MARQUAGE AU SOL 37

Vil.4 - PROTECTIONS CONTRE LE RETRAIT GONFLEMENT 37
Vil.4.1- BARRIERE ANTI-RACINES 37

Vil.4.2 - PROTECTION PERIPHERIQUE IMPERMEABLE 37

Vil.4.3 - BANDE GRAVILLON PERIPHERIQUE 38

I
TPFi JuB —BMA200009 — CCTP.DCE —03/2022 Page 3



CIS St JULIEN — MARSEILLE CCTP DCE - LOT TERRASSEMENT — VRD — ESPACES VERTS

VIl - ESPACES VERTS 39
VIIl.1 - OBIJET DU PRESENT CCTP 39
VIIl.2 - DEFINITION SOMMAIRE DES TRAVAUX 39

VIIl.2.1-  CONSISTANCE DES TRAVAUX AU TITRE DU PRESENT LOT 39
VIII.3 - RESPONSABILITE DE ’ENTREPRENEUR 40
VIII.3.1-  PRECAUTIONS NECESSAIRES 40
VIII.3.2-  REGLE DE LART 41
VIII.3.3- NORMES ET REGLEMENT 43
IX- ESPACES-VERTS : DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PLANTATION 44
IX.1- DESCRIPTION DES TRAVAUX PREPARATOIRES 44
1X.1.1- INSTALLATION DE CHANTIER 44
1X.1.2 - TRACE ET PIQUETAGE 44
IX.1.3- ETUDES D’EXECUTION a4
1X.1.4 - DOSSIER DE RECOLEMENT 45
IX.2- TRAVAUX DE TERRASSEMENT 45
1X.2.1 - NIVELLEMENT GENERAL 45
1X.2.2 - REALISATION DES FOSSES DE PLANTATION 45
1X.2.3 - FOURNITURE ET MISE EN CEUVRE DU MATERIAU DE DRAINAGE 46
1X.2.4 - FOURNITURE ET MISE EN GEUVRE D’UNE BACHE HORTICOLE SUR LES TALUS 46
IX.3 - FOURNITURE ET MISE EN CEUVRE DE TERRE VEGETALE 47
1X.3.1- PROVENANCE 47
1X.3.2 - ORIGINE 47
1X.3.3 - RECEPTION DU LIEU D’EXTRACTION 47
1X.3.4 - TRANSPORT 47
IX.4 - QUALITE ET CARACTERISTIQUES DE LA TERRE VEGETALE 47
IX.5- ANALYSE DE LA TERRE VEGETALE 48
1X.6 - ENGRAIS ORGANIQUES ET AMENDEMENTS 48
IX.7 - CONDITIONS DE STOCKAGE DE LA TERRE VEGETALE 49
1X.7.1- AIRE DE STOCKAGE INTERMEDIAIRE ET AIRE DE STOCKAGE CHANTIER 49
1X.8 - MISE EN CEUVRE DE LA TERRE VEGETALE 50
1X.9 - FERTILISANTS, PRODUITS PHYTOSANITAIRES ET DESHERBANTS 51
IX.10 - FOURNITURE ET MISE EN CEUVRE DES VEGETAUX 52
1X.10.1- PROVENANCE DES VEGETAUX 52
IX.11- PREPARATION DES PLANTS AVANT PLANTATION 54
IX.12 - MISE EN CEUVRE DES VEGETAUX 54
IX.12.1-  LES ARBRES 55
1X.12.2-  LES ARBUSTES 57
IX.12.3-  LES PETITS ARBUSTES, GRIMPANTES, VIVACES ET GRAMINEES 57
1X.13- FOURNITURE ET MISE EN CEUVRE DES ACCESSOIRES DE PLANTATION 59
IX.13.1-  TUTEURAGE TRIPODE 59
IX.13.2-  TOILE DE JUTE AUTOUR DES TRONCS 59
IX.13.3-  FOURNITURE ET MISE EN CEUVRE DE PAILLAGE MULCH 59
IX.13.4-  FOURNITURE ET MISE EN CEUVRE DE BALLAST 60
IX.13.5-  FOURNITURE ET MISE EN CEUVRE D’UNE PRAIRIE 60

X- ESPACES-VERTS : ARROSAGE 62
X.1- DEFINITION ET NORMES 62
X.2 - FOURNITURE ET MISE EN CEUVRE DE L’ARROSAGE 64

X.2.1- FOURNITURE ET INSTALLATION DE PROGRAMMATEUR A PILES 64
X.2.2- FOURNITURE ET INSTALLATION D’ELECTROVANNES 64
X.2.3- FOURNITURE ET INSTALLATION DE GOUTTE A GOUTTE 64
X.2.4- FOURNITURE ET INSTALLATION DE REDUCTEUR DE PRESSION 65
X.2.5- FOURNITURE ET INSTALLATION DE CLAPET VANNE 65
X.2.6- ESSAI ET MISE EN SERVICE DE L’ENSEMBLE 65

XI - DESCRITION DES TRAVAUX DE MOBILIERS ET AUTRES 66

XI.1 - FOURNITURE ET POSE D’UN BANC 66

I
TPFi JuB —BMA200009 — CCTP.DCE —03/2022 Page 4



CIS St JULIEN — MARSEILLE CCTP DCE - LOT TERRASSEMENT — VRD — ESPACES VERTS

Xil - GARANTIE DE REPRISE ET ENTRETIEN 66
Xil.1- GENERALITES 66
Xil.2 - GARANTIE DE REPRISE DES PLANTATIONS 66
XIl.3- TRAVAUX D’ENTRETIEN 67
Xll.4 - PREVISION D'INTERVENTION 68
XIl.5- REMPLACEMENT DES VEGETAUX MORTS 68
Xil.6 - REMPLACEMENT DES VEGETAUX EN CAS DE VOL OU VANDALISME 69
XIl.7 - PROPRETE DES CHANTIERS 69
XIil.8 - REMISE EN ETAT DES LIEUX 69

I
TPFi JuB —BMA200009 — CCTP.DCE —03/2022 Page 5



CIS St JULIEN — MARSEILLE CCTP DCE - LOT TERRASSEMENT — VRD — ESPACES VERTS

|- PRESCRIPTIONS GENERALES

La présente notice descriptive a pour objet la définition de I’'ensemble des travaux nécessaires a la réalisation des
travaux du lot VRD, concernant :

LA CONSTRUCTION DU CIS de St JULIEN

Rue de la Crédence
13012 — MARSEILLE

Le présent lot concerne les travaux de terrassement, VRD et espaces verts du projet mentionné ci-avant, et notamment les
prestations suivantes :

e Le curage du terrain,

e Lesterrassements des plateformes

e Le modelage du terrain sous espaces verts

e Lesterrassements complémentaires pour les besoins du présent lot (ouvrages de souténements, réseaux, etc...)

e Les ouvrages de soutenement en gabion

e L’ensemble des revétements extérieurs (hors dallages béton)

e L’ensemble des réseaux enterrés extérieurs (hors cables d’alimentation et de courants faibles — selon cas)

e Les éclairages extérieurs et leurs réseaux d’alimentation

e Le bassin de rétention

e Lesclotures, portails et portillons

e Lesouvrages de fondation de la station-service

e Les barriéres anti-racine et anti-humidité de lutte contre les aléas de retrait-gonflement des argiles

e Leréseau d’arrosage des espaces verts en pleine terre

e les espaces verts

e Le mobilier urbain extérieur

Les prestations et travaux prévus au présent lot comprennent :
e L'implantation in situ des ouvrages.
e Lescalculs et plans, fourniture, fabrication et mise en ceuvre de tous les ouvrages concernés.
e Lestravaux préparatoires.
e Les réservations, mise en place des incorporations et liaisons avec les autres corps d'état définis dans les Conditions
Techniques Communes,
e Les essais et controles,
e Les demandes d'autorisation préalable.

En outre, sont dues par I'entrepreneur, sans que cette liste soit limitative, les dispositions suivantes, avant, en cours, et apres
exécution des travaux :
e Toute sujétion d'échafaudage et plate-forme permettant I'accés nécessaire a l'installation des ouvrages, ainsi que la
sécurité des lieux d'installation,
e Toute sujétion de levage des équipements pour leur mise en place,
e Le nettoyage général des salissures dues a |I'exécution des travaux.

L'entrepreneur est chargé d'assurer la réalisation complete des ouvrages du présent lot, et ses prestations comprennent les
travaux accessoires nécessaires découlant des études détaillées, méme si ces travaux ne figurent pas sur les plans et
documents.
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1.3.1- DISPOSITIONS PREALABLES

Les candidats sont invités a lire attentivement chaque article du présent document, ainsi que de prendre connaissance de
I’ensemble du dossier de consultation mis a leur disposition, afin de prendre la mesure exacte des prestations a réaliser. Le fait
de formuler une offre implique I'acceptation, sans réserve, des conditions d’exécution du marché. Toutes les prestations et la
mise en ceuvre de tous moyens nécessaires pour parvenir a leur exécution seront exigées.

Une méconnaissance du DCE de la part de I’entrepreneur ne pas constituer un argument recevable pour porter réclamation
ou s’affranchir d’'une prestation.

1.3.2 - GENERALITES COMMUNE A L’ENSEMBLE DES LOTS

L’entrepreneur devra prendre impérativement connaissance du « Lot 0 — Dispositions Générales », qui définit les prescriptions
générales communes a tous les lots.

1.3.3 - RECONNAISSANCE DES LIEUX

L'entrepreneur du présent lot devra avoir effectué sur place toutes reconnaissances nécessaires, apres avoir apprécié toutes
les difficultés qu'il pourrait rencontrer, du fait de la configuration du terrain, de ses servitudes ou de la composition.

L'entrepreneur du présent lot devra avoir pris connaissance de tous les éléments généraux et locaux en relation avec

I'exécution des travaux, avoir apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'étre parfaitement rendu
compte de leur nature, de leur importance et de leurs particularités.

1.3.4 - DOCUMENTS DE REFERENCE

Les matériaux employés et leur mise en ceuvre ainsi que tous les ouvrages devront étre conformes a tous les documents
normatifs en vigueur, en particulier les suivants :

Les travaux devront étre exécutés conformément (liste non exhaustive) :
- aux décrets et arrétés concernant le batiment et |'utilisation des matériaux ;
- aux normes de ’AFNOR ;
- auxrégles techniques du batiment en vigueur a la date d’exécution et en particulier :
e |'ensemble des documents contenus dans la derniére édition du R.E.E.F;
e |esD.T.U.;
e les « Cahiers des charges et Regles de calcul D.T.U. » ;
e les Avis Techniques pour l'utilisation de produits non traditionnels ;
e |es cahiers du FCBA concernant les ouvrages correspondants ;
e lesregles professionnelles ;
e lesregles de I'Art.
e Les cahiers de recommandations du Service d'Etudes Techniques des routes et autoroutes (SETRA) et du
laboratoire central des Ponts et Chaussées (L.C.P.C)
e Catalogue des structures de chaussées (Région lle de France) — Décembre 2003 (Nota : structures de chaussée
calculées sur la base des recommandations du SETRA et applicable sur tout le territoire frangais)

L'entrepreneur devra également impérativement prendre connaissance des documents suivants, fournis au présent DCE :
e  Rapport géotechnique G2 PRO de Geotec,

e Rapport initial du bureau de contréle (RICT)

Le rapport de sols a priorité en ce qui concerne les préconisations géotechniques sur le présent CCTP.
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1.3.5 - RETENTION

Il est prévu la rétention des Eaux Pluviales sur le projet avant rejet dans le réseau public. L'entreprise devra se référer a la
notice hydraulique jointe au présent DCE. La rétention prévue est la suivante :
e 472 m?3en bassin enterré a la charge du présent lot, dans le cas de réalisation du parking VL perméable (base marché).
Dans ce cas il sera prévu un débit de fuite de 2,6L/s.
e 495 m3 en bassin enterré a la charge du présent lot, dans le cas de réalisation du parking VL imperméable (PSE n°01
retenue). Dans ce cas il sera prévu un débit de fuite de 2,7L/s.

Il sera mis en place un régulateur de débit de fuite a débit constant avec surverse en cas de remplissage des volumes de
rétention.

Les EP des aires de circulation seront collectées indépendamment et seront traitées par séparateur hydrocarbure avant rejet
dans le bassin de rétention.

1.4.1 - ENTRETIEN DES OUVRAGES

L'entrepreneur du présent lot devra veiller a I'entretien et a la conservation de tous les ouvrages (Voies, réseaux, etc..) situés
aux abords du chantier et dans I'emprise du chantier.

A ce titre, il devra, si cela s'avére nécessaire, procéder au nettoyage et a la réfection des voies empruntées par ses engins, ainsi
que le nettoyage, le curage ou la remise en état des réseaux ou fossés utilisés pour les besoins du chantier.

Les ouvrages existants, qu’ils soient situés aux abords du site ou dans I'emprise du projet devront étre protégés si
I'entrepreneur estime qu’il

En régle générale, I'entrepreneur demeurera responsable des détériorations qui pourraient survenir, directement ou
indirectement de son fait, aux ouvrages publics ou privés.

1.4.2 - MAINTIEN DES COMMUNICATIONS ET DE L'ECOULEMENT DES EAUX

Jusqu'a la réception des travaux par les Maitres d'CEuvre, I'entrepreneur est tenu de mettre en ceuvre et d'entretenir les
moyens, provisoires ou définitifs qui s'imposent pour éviter que les eaux superficielles n'endommagent les profils ou ne
modifient de maniére défavorable la qualité des matériaux a mettre en ceuvre, ainsi que la portance des plates-formes.

Dans le cas olU des arrivées d'eau importantes et imprévues se produiraient, I'entrepreneur est tenu d'en informer
immédiatement les Maitres d'CEuvre, de prendre des mesures propres a assurer la sécurité du chantier et de proposer des
dispositions permettant la poursuite des travaux.

Dans tous les cas I'entrepreneur devra :

e Soit maintenir une pente suffisante et réaliser en temps utile différents dispositifs provisoires ou définitifs de collecte
et d'évacuation des eaux (banquettes, bourrelets, saignées, descentes, d'eau, etc...) ;
e  Soit évacuer ces eaux par pompage a ses frais, risques et périls.

1.4.3 - INSTALLATIONS DE CHANTIER, PROTECTIONS
Voir lot 0.

1.4.4 - EVACUATION ET TRAITEMENT DES DECHETS
Voir lot 0.
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1.4.5 - ETUDES ET DOCUMENTS A REMETTRE (EXE, SYNTHESE, DOE, ...)

L'entrepreneur est tenu dans le cadre de son marché d'établir les plans d'exécution pour ces travaux, avant tout
commencement d'exécution. Ces plans seront soumis a I'approbation de la Maitrise d'CEuvre.

L'entrepreneur sera tenu de vérifier soigneusement toutes les cotes et s'assurer de leur concordance dans les différents plans
avant tout commencement d'exécution. Cette vérification devra également étre réalisée sur les ouvrages des lots en interfaces.

En cas d'erreur, d'insuffisance, ou de manque de cote, I'entrepreneur devra en référer au Maitre d'CEuvre et aux lots concernés.

L'entrepreneur restera seul responsable des erreurs, ainsi que des modifications qu'entraineraient pour lui I'oubli ou
I'inobservation de cette clause.

Dossier d’EXE :

Les plans fournis au dossier sont des plans "guides". Les indications notées sur les plans de conception sont des minimas, et
devront étre confirmé par les études d’exécution. Dans tous les cas, I'entreprise a une obligation de résultat sur les prestations
demandées.

L'entrepreneur, adjudicataire du présent lot, aura a sa charge, I'établissement de tous les documents d'exécution pour
I'ensemble des ouvrages prévus et décrits au présent CCTP. Ces documents d’Exécution comprennent les plans des ouvrages,
coupes, élévations, notes de calcul, les fiches techniques, etc...

De plus avant le commencement des travaux, ces documents devront avoir recu |'agrément des services concessionnaires
intéressés, de la Maitrise d'CEuvre et du bureau de controle.

Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) :

A la réception des travaux, I'ENTREPRENEUR devra fournir au MAITRE D’OUVRAGE les plans complets des travaux exécutés,
conformes a I'exécution, les notes de calculs, les fiches techniques, les notices, en francais, de fonctionnement et d'entretien
de tous les appareils mis en place.

1.4.6 - GEOTECHNIQUE — MISSION G3

L'entrepreneur du présent lot est réputé avoir pris connaissance du rapport géotechnique de conception G2 PRO réalisé par
Géotec.

Les préconisations du géotechnicien dans son rapport G2 PRO sont prioritaires sur les piéces écrites et graphiques du DCE. Le
DCE indique des minimas a respecter sur les pentes des talus et les souténements ; ces indications ne remettent pas en cause
des préconisations plus défavorables du géotechnicien, qui dans ce cas, s’appliquent de facto.

L’entreprise doit faire effectuer, a ses frais, une mission géotechnique G3 qui validera les hypothéses données dans la mission
G2, en particulier sur les pentes des talus des souténements gabions et leur dimensionnement. Cette mission G3 devra
également permettre une analyse quotidienne des parements de talus. L'entrepreneur fournira une note de calcul justificative
du dimensionnement des éléments de souténement a soumettre a I'agrément du bureau de contréle et du géotechnicien
titulaire de la mission G4.

La mise en place des soutéenements devra étre réalisée dans la foulée des terrassements, et seront prévus en saison seche. Les
talus avec une pente supérieure a 3h/2v ne pourront en aucun cas demeurer en I'état et devront étre immédiatement stabilisés

par le biais d’un souténement.

Le phasage lié a la réalisation des soutenements en saison seche est réputé inclus dans I'offre financiére de I'entreprise.

1.4.7 - CONTROLES ET ESSAIS

L'entreprise est responsable de la bonne exécution de ses ouvrages ; elle réalisera tous les contrbles permettant de vérifier la
bonne mise en ceuvre des matériaux et équipements.

Les essais de mise en service sont également a sa charge. Tout défaut de fonctionnement sera corrigé par, et au frais de
I'entreprise.
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Il sera procédé a tous les essais nécessaires a la vérification des portances de sol et qualité optimale des matériaux mis en
ceuvre, et notamment :
e  Essai LOS ANGELES

e Essai PROCTOR, avec détermination de ’OPN des couches de forme, et de ’'OPM des Graves Non Traitées. Les valeurs
obtenues devront étre scrupuleusement respectées. Les différentes couches seront protégées en fin de journée par
I"application d’un enduit de cure de type émulsion bitumineuse.

e Essai ala plaque : pour vérification des portances de I'arase (> 30 MPa) et de la plateforme (PF2). La portance de la
plateforme (PF2) est une portance a long terme, il est donc demandé au minimum 80 MPa en phase chantier.

1.4.8 - OBLIGATION DE RESULTAT

Voirie

En tout point du projet devant recevoir un revétement de sol, la portance a long terme minimale demandée apres réalisation
de la couche de forme sera :

PF2 =50 Mpa minimum

L'arase devra assurer une portance de 30 MPa minimum. Afin d’atteindre ce niveau, il pourra étre mis en place des purges,
substitution, additifs de structure, drainage ou traitement a la chaux.

Les portances devront étre validées par des essais a la plaque.

1.4.9 - LIMITES DE PRESTATIONS

Terrassements :

Les limites de prestations du présent lot sont définies de la maniére suivante :

Terrassements des plateformes : a la charge du lot VRD

Terrassements complémentaires des ouvrages du lot VRD, a partir des plateformes : a la charge du lot VRD
Terrassements complémentaires des ouvrages du lot GO, a partir des plateformes : a la charge du lot GO
Remblaiement périphérique du batiment : a la charge du lot VRD

Modelage du terrain sous espaces verts : : a la charge du lot VRD

Station carburant :

Radier cuve : a la charge du lot GO

Plots divers station carburant : a la charge du lot VRD
Dallage béton station-service : a la charge du lot VRD

Revétements extérieurs :
Dallages béton piétons : a la charge du lot GO
Tous les autres revétements extérieurs : a la charge du lot VRD

Réseaux :

Le lot 01 — GO, en charge des réseaux enterrés sous batiment doit se raccorder sur les regards situés a 1m environ de la facade.
Caniveaux extérieurs : toujours fournis par le lot VRD, posé par le lot en charge du revétement (GO ou VRD)

Réseaux EP ou EU : fourni et posé par le lot réalisant le revétement (GO pour dallage béton piétons, sinon VRD)

Fourreaux enterrés et chambres de tirage : a la charge du lot VRD

Alimentations électriques ou courants faibles : a la charge du lot CFO/CFA

Réseau gaz : fourni et posé par le lot CVC-PLB, avec assistance du présent lot (tranchée, lit de sable, grillage avertisseur,
remblaiement, etc...)

Clétures, portails, portillons :
A la charge du lot VRD, hors alimentation électrique et interphonie réalisée par le lot CFO-CFA
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- TRAVAUX PREPARATOIRES

L'entreprise doit le curage et le nettoyage général du terrain, I'enlevement en décharge de tous les matériaux, murs,
revétements, détritus et obstacles présents sur le site avant le démarrage des travaux. Cette prestation comprend la purge de
I'ensemble des éléments présents sur le terrain et dans le sol, pour permettre la réalisation des terrassements des plateformes
et des terrassements complémentaires du lot VRD. Sont compris également tous les frais de transport et mise en décharge
adaptée.

L’entreprise devra impérativement réaliser une visite du site pour apprécier I'étendue de cette prestation. Une notice « Etat
des lieux » avec photos et plan de repérage est également fournie au présent DCE et permet d’apprécier, au moins
partiellement, cette prestation, sans toutefois que celle-ci soit limitée aux éléments repérés en surface dans la notice.

Réseaux :
Les réseaux non utilisés et regards sont isolés et déposés.

Végétaux :

Elle procede également a I'abattage, au dessouchage et a I'évacuation des arbres, des taillis et des broussailles situés dans
I’'emprise des travaux, et non conservés dans les aménagements définitifs du projet. Ces éléments sont d’abord débités, puis
évacués au fur et a mesure de I'avancement des travaux aprés accord du Maitre d'Ouvrage et de la Maitrise d'CEuvre.

Il est formellement interdit de briler sur place tous déchet quel qu’il soit.

Les trous résultant du dessouchage sont comblés par du sable ou une grave naturelle compactée dans le cas de terrain sous
remblai.

Le terrain est expurgé de racines, souches, débris végétaux de toute sorte qui y seraient incorporés. Ces produits sont évacués.
Les vides ainsi créés sont remblayés par du sable ou de la grave naturelle compactée dans le cas de terrain sous remblai.

Souténements et murets :
Les murs de soutenement, murets et |'escalier seront démolis, et les gravats évacués, y compris leurs fondations.

Equipements sportifs et serrurerie divers :
Il sera prévu I’enlevement des cages de foot, des filets anti-ballon, des garde-corps et des cl6tures, ainsi que leurs massifs de
fondation.

Revétements :
L'entreprise doit le décroutage du terrain de sport existant et la dépose des bordures.
Les cheminements existants, quel que soit leur revétement, seront supprimés, et les gravats évacués en décharge.

Localisation :
Ensemble des éléments non conservés dans I'emprise du projet final, quelle que soit leur nature, et notamment selon notice
état des lieux.

L'Entreprise a en charge l'installation et la maintenance du systéme de pompage des |'origine des travaux de terrassements.

Le chantier doit étre organisé de maniére a le débarrasser des eaux de toute nature, a ne pas intercepter leur écoulement, a
assurer cet écoulement jusqu'a un débouché, a protéger les talus et les fonds. Si nécessaire, des moyens d'épuisement
(pompes, canalisations d'exhaure, etc....) doivent étre prévus en cas d'impossibilité d'assurer un écoulement gravitaire.

L'Entreprise doit la réalisation de voies de chantier provisoires pour assurer la circulation des engins, des camions et du
personnel de chantier aux différentes zones d'activités et installations de chantier.
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L'Entreprise doit fournir, mettre en place et exploiter une aire de lavage afin de ne pas salir les voies publiques d’acces a la
zone de chantier et la voie d’acces au site.

" - DESCRIPTION DES TERRASSEMENTS

L'Entreprise doit les terrassements en déblais et remblais pour réaliser les plates-formes de batiments, de voiries, et de tous
les aménagements extérieurs, aux niveaux demandés au projet, ainsi que le compactage, les mouvements, stockage provisoire
et évacuation des terres. Ceux-ci seront exécutés en fonction du principe de réalisation des voiles périphériques et des voiles
de soutenement (il sera pris par défaut un recul d’1m50 pour mise en place de la banche).
Les niveaux des plates-formes sont définis en fonction des épaisseurs, des revétements (aires revétues ou aires plantées), a
partir des niveaux finis projetés, notamment :

e Le niveau sous couche de forme des dallages ou voiries,

e Les niveaux finis moins |'épaisseur de terre végétale pour les espaces verts

e Les terrassements pour mise en place des banches des voiles et souténements (soit environ +1m40 par rapport au

voile)

Le lot gros ceuvre doit les terrassements complémentaires des fondations a partir du niveau des plateformes, ainsi que les
remblaiements périphériques sur ses ouvrages (batiment, souténements, etc...).

Les formes ne doivent pas étre exposées de facon exagérées aux intempéries et avant toute mise en place de couche de
chaussée ou de tout autre revétement, elles sont réceptionnées par la Maitrise d'CEuvre.

Tous les matériaux utilisés en remblai doivent faire I'objet d'essais d'identification, de facon a préciser les modalités de leur
mise en ceuvre : teneur en eau, granulométrie et équivalent de sable, limites d'Atterberg, densité seche de I'optimum Proctor
modifié, épaisseur de la couche a compacter, type d'engins de compactage.

Les essais sont a la charge de I'entreprise.

Les résultats de ces essais sont fournis a la Maftrise d'CEuvre. Avant tout approvisionnement sur chantier, les matériaux sont
contrdlés. Seuls les remblais qui présentent une teneur en eau inférieure ou égale a celle de |'optimum Proctor modifié sont
acceptés. Tout matériau de mauvaise qualité est évacué a la décharge.

L ‘Entreprise doit le réglage, le compactage et les préparations de surfaces en vue de I'exécution des plates-formes des
batiments.

Le présent lot devra également la réalisation des voies de chantier, et leur entretien en cas de besoin. Le plan d’installation
sera adapté pendant la période de préparation en coordination avec les entreprises.

1.1.1 - TERRASSEMENTS EN DEBLAIS

Réalisation, sous I'emprise des batiments, des décaissements et terrassements en pleine masse, nécessaires a la création des
plateformes batiments en coordination avec I'entreprise de gros ceuvre.

Réalisation, sur toute la surface des cheminements, parking et aires de circulation, des décaissements et terrassements en
pleine masse, nécessaires a la création des plateformes des voiries.

Réalisation du modelage du terrain en déblais sous espaces verts.

Les terrassements seront réalisés par utilisation de tous les moyens a la convenance de I'entreprise, compatibles avec les
réglementations locales en vigueur, y compris I'emploi d’engins puissants tels que BRH. Tout éléments enterrés révélés
pendant I'excavation (roche, blocs de pierres, ouvrages en pierre ou en béton, etc...) sera enlevés par tout moyen nécessaire.

Ces terrassements comprennent :
e les fouilles pleine masse y compris démolition d’ouvrages enterrés ;
e |e dressement et le nivellement général des fonds de fouilles ;
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e |'aménagement et I'assainissement des fonds de fouilles et parois y compris toutes les sujétions d’épuisement et de
pompage qui pourraient étre nécessaires ;

e |es talutages nécessaires en fonction de la compacité du terrain. Les talus devront respecter les préconisations du
géotechnicien ;

e |'évacuation aux décharges autorisées des déblais non réutilisables et autres déchets, suivant article ci-apres
"Evacuation des déblais".

Notas : Les zones des talus dont les pentes ne satisfont pas aux recommandations du rapport de sol G2 PRO, et qui peuvent
présenter un danger seront talutés par passes par le présent lot en coordination avec le lot GO.

Les talus proches de la rue de la Crédence entraineront une demande d’interdiction de circulation des PL, qui devra étre réalisée
par le présent lot.

Sujétions d’intervention :

L’étaiement et blindage des fouilles nécessaires seront réalisés par tous les moyens indispensables, de maniére a empécher
tout mouvement de sol. Il est aussi précisé que tous les travaux ou sujétions résultant des terrains, les étaiements, les
pompages ou tout autre procédé nécessaire au captage ou a l'évacuation des eaux rencontrées, ainsi que toutes sujétions
résultant de la proximité d'ouvrages existants enterrés, au sol ou aériens sont compris dans les travaux a effectuer.

Les terrassements a exécuter sont considérés en terrain de toute nature. L'entrepreneur devra s'assurer de la bonne tenue du
sous-sol ainsi que les décaissés des zones projetées de vide sanitaire et entreprendre tous travaux permettant d'obtenir une
stabilité parfaite de la surface par talutage appropriés et coordination avec le lot gros ceuvre afin de déterminer les cotes de
rendu sous hérissons a réaliser par le lot gros ceuvre. Les terrassements des zones projetées de vide sanitaire devront
permettre une hauteur compatible avec les contraintes minimales réglementaires d’accessibilité. Suivant indication OPPBTP.

Localisation :
Déblaiements nécessaires sur toute I'emprise de la parcelle suivant plans de I'existant, plan de principe VRD, plan de
terrassement, plan de masse du présent dossier de consultation et contraintes plans d’exécution.

1.1.2 - TERRASSEMENTS EN REMBLAIS

Réalisation des terrassements en remblais soignés pour le réglage des plateformes des voiries, du batiment et mise a niveau

des aménagements extérieurs du projet (espaces verts) comprennent :

- la création de voies d’accés chantier et de plateformes provisoires, permettant la circulation des engins de chantier et
I’exécution des ouvrages de fondations,

- les remblaiements périphériques des soubassements des constructions, a régler apres compactage au niveau du fond de
forme des revétements de surface ;

- les remblaiements autour des ouvrages spécifiques (cuve carburant notamment) ;

- les remblaiements contre les soubassements des constructions dont la dalle base est de type dallage sur terre plein
(garages individuels et collectifs, locaux ménage et poubelle), seront impérativement réalisés par la mise en place d’une
grave non traitée GNT de sorte a respecter les conclusions du rapport de sol ("revétement perméable en pied de mur").

Cette prestation comprend également le nivellement des surfaces et la remise en état de la plateforme suite aux passages des
engins mécaniques.

Les remblais seront constitués soit de matériaux d’apport extérieur soit des matériaux issus des terrassements pleine masse
jugés propres a la réutilisation. Ces matériaux seront soumis a I'approbation du Bureau de Contréle et devront étre homogenes,
exempts de gravois, roches et autres déchets de chantiers.

Avant remblaiement, les fouilles seront nettoyées de tous détritus et déchets et soumises a I'acceptation du Bureau de
Controle et du Maitre d’CEuvre.

Le remblaiement se fera par couches horizontales compactées avec un matériel de puissance appropriée a la nature du terrain
sans provoquer aucun dommage ni dégradation aux ouvrages existants ou créés.

Caractéristiques :
Remblaiement en tout venant par couches de 0.20 m d’épaisseur maximum. Chaque couche compactée aura un serrage qui

ne sera pas inférieure a 95% du Proctor normal. Si nécessaire, I'entrepreneur devra prévoir I'arrosage de matériaux.
Ces remblais n’integrent pas la couche de fondation des différents traitements de surfaces.

Localisation :
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Remblaiements nécessaires sur toute I'emprise de la parcelle suivant plans de I'existant, plan de principe VRD, plan de
terrassement, plan de masse du présent dossier de consultation et contraintes plans d’exécution.
1.1.3 - EVACUATION DES TERRES

Les terres excédentaires, issues des différents terrassements, jugées impropres a la réutilisation pour les terrassements en
remblais seront chargées sur camions et évacuées vers les décharges publiques par le titulaire du présent lot, qui inclura dans
ses prix toutes redevances liées a cette évacuation.

11.1.4 - COMPACTAGE PLATEFORMES

L'entrepreneur doit le compactage des plateformes selon les recommandations du rapport de sol G2 PRO.

Réalisation des "tranchées" et terrassements complémentaires a partir des plateformes, pour les passages des réseaux
enterrés d’assainissement et d’alimentation EU/EV/EP/AEP/Elec/FT/Gaz, sous les voiries, les constructions, le bassin de
rétention et les aménagements extérieurs a créer. Seuls les terrassements spécifiques aux ouvrages réalisés par le lot Gros
ceuvre ne seront pas chiffrés dans cette prestation (a la charge du lot GO).
Réalisation aux engins mécaniques ou autres moyens puissants, si nécessaire.
Une partie des matériaux de faibles dimensions pourra étre utilisée en remblais pour la remise en état des plateformes apres
exécutions du bassin de rétention et des réseaux. Leur réemploi sera soumis a I'approbation de la Maftrise d’CEuvre et du
Bureau de Controle technique.
Les prestations concernent :

e L’extraction et I'évacuation des matériaux excédentaires et la mise en dépot de matériaux réutilisables en remblais,

e L’exécution et la mise en place des ouvrages nécessaires a |’évacuation des eaux,

e |’épuisement éventuel des fouilles durant la totalité des travaux et les frais de pompage correspondants,

e Le blindage éventuel des fouilles.

e Leremblaiement

e Lecompactage
Elles concernent les ouvrages enterrés a la charge du lot VRD, tel que les réseaux enterrés, voirie et soutéenements gabion.
L'ensemble des terrassements et remblaiement de la station-service, notamment la cuve, sont également a la charge du
présent lot.

Localisation :
Terrassements complémentaires des ouvrages du lot VRD a partir des plateformes selon plan VRD et plan de terrassement

Le présent lot doit la réalisation d’un fossé d’infiltration périphérique permettant de recueillir et d’infiltrer les eaux pluviales
de ruissellement issues des parcelles mitoyennes. La noue permettra le ruissellement vers le réseau public, sans transiter par
le bassin de rétention.

Prestation comprenant :
e Terrassements selon plan paysagiste
e  Géotextile anti-contaminant
e Ballast : en partie inférieure de la noue, sur une section 50x50cm?, composée de grave 30/80, indice de vide 30%
e Buses en béton armé @400 dans les zones de franchissement d’aménagements

Localisation :
Noue périphérique selon plan VRD et paysagiste
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IV - DESCRIPTION DES OUVRAGES DE SOUTENEMENT

Le lot VRD a a sa charge la réalisation des souténements en gabion.

A la charge du présent lot, la fourniture et mise en ceuvre de gabions préfabriqués (corbeilles métalliques remplies de pierre
naturelle concassée), vibres et compactes en carriére, préts a poser, pour la réalisation de murs de souténement.

La cage d’armature sera privilégiée en maille souple (selon note de dimensionnement du souténement) et la face avant sera
appareillée manuellement : Appareillage en concassé 80/150 mm.

L’entreprise fournira une photo lisible dans son mémoire technique de I'aspect du mur qu’elle compte réaliser.

Dimensionnement : se reporter au rapport G2 PRO.

Caractéristiques :

¢ Boite fermée transportable.

e Fils de diameétre 5,5 mm avec un revétement

* Assemblage par enclenchement a crochets.

* Double fil horizontal.

e Pierres : coloris gris, a définir en accord avec I'architecte

L’entrepreneur sera tenu de fournir dans le cadre de ses études d’exécution, I'ensemble des notes de calcul justifiant la tenue
de I'ouvrage.

L’entrepreneur sera tenu d’établir et de remettre au visa du Maitre d’ceuvre un plan de calepinage des différents modules.
La réalisation de ces murs se feront par passes alternées pour respecter le terrain en place au-dela de la limite de propriété.

Sujétions intégrées :

¢ L'ensemble des études nécessaires.

* Les terrassements nécessaires, par passes si nécessaire selon I'impact du talus,

¢ La mise en ceuvre d’un géotextile derriere les soutenements.

e La fourniture et mise en ceuvre de matériaux d'apport.

e Le compactage.

e La réalisation de plan d'exécution.

¢ Toutes sujétions, fourniture et main d'ceuvre.

e L’entrepreneur adaptera les murs en gabions pour accueillir les clotures garde-corps en respectant la limite de propriété.
Réalisation de plots béton armé entre les remplissages de gabion.

L'attention est attirée sur le fait que les gabions présentent la face vue en restanques. Le calcul du mur s’en trouve quelque
peu modifié.

L’entreprise devra dans tous les cas justifier de la tenue de ses souténements en fournissant une note de dimensionnement.
Les soutenements devront étre réalisés immédiatement apres talutage.

Localisation :
Soutenements gabion selon plan de principe VRD et paysagiste
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V- DESCRIPTION DES REVETEMENTS

L'entrepreneur réalisera toutes les surfaces extérieures au batiment définis par le plan guide du dossier, jusqu'aux
raccordements aux voiries existantes.

Hypothéses de dimensionnement de I'aire de manceuvre :

Circulation Poids lourds = 7000 passages /an pendant 30ans (équivalent de la classe de trafic TC2 = 210 000 PL)

Comme son nom l'indique, I'aire de manceuvre devra étre dimensionnée pour résister aux girations a faible vitesse des PL
(orniérage), ainsi qu’a la mise en station des échelles pour les exercices.

Réglage et compactage des fonds de formes aprés passage des canalisations et fourreaux. Ceux-ci devront étre conforme au
rapport de sol G2 PRO et a minima des caractéristiques suivantes :
Portance de la plateforme minimale a obtenir : PF2* > 80 MPa

e Essai ala plaque : pour vérification des portances de I'arase (> 30 MPa) et de la plateforme (PF2). La portance de la

plateforme (PF2) est une portance a long terme, il est donc demandé au minimum 80 MPa en phase chantier.

Les travaux de voirie comprennent :
e Leréglage et le compactage des fonds de forme ;
e Le traitement de la couche de forme pour obtention de la portance nécessaire (80 MPa)
e La mise en place d'un géotextile sous les couches de Graves non Traitées ;
e Lescouches d’assise de la voirie (base et fondation), avec obtention de la portance demandée,
e Lacouche de surface

Les sigles utilisés pour définir la nature des couches sont les suivants :

e GNTB2 : Graves non traitée de type B2 (conforme a la norme NF P 98-129)
e BBSG : Béton bitumineux semi-grenu (conforme a la norme NF P 98-130)

Complexe minimale de voirie :

BBSG 6cm
GNT B2 20cm
GNT B2 25cm

Localisation :
Voiries lourde de I'aire de manceuvre selon plans de principe VRD

Hypothéses de dimensionnement du parking :
Circulation Poids lourds = 1000 passages /an pendant 30ans (équivalent de la classe de trafic TCO = 30 000 PL)

Réglage et compactage des fonds de formes aprés passage des canalisations et fourreaux. Ceux-ci devront étre conforme au
rapport de sol G2 PRO et a minima des caractéristiques suivantes :
Portance de la plateforme minimale a obtenir : PF2* > 80 MPa

e Essai ala plaque : pour vérification des portances de I'arase (> 30 MPa) et de la plateforme (PF2). La portance de la

plateforme (PF2) est une portance a long terme, il est donc demandé au minimum 80 MPa en phase chantier.

Les travaux de voirie comprennent :
e Leréglage et le compactage des fonds de forme ;
e Le traitement de la couche de forme pour obtention de la portance nécessaire (50 MPa)
e Lamise en place d'un géotextile sous les couches de Graves non Traitées ;
e Lescouches d’assise de la voirie (base et fondation), avec obtention de la portance demandée,
e lacouche de surface
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Les sigles utilisés pour définir la nature des couches sont les suivants :

e GNTB2 : Graves non traitée de type B2 (conforme a la norme NF P 98-129)
e BBSG : Béton bitumineux semi-grenu (conforme a la norme NF P 98-130)

Complexe minimale de voirie :

BBSG 6cm
GNT B2 11cm
GNT B2 25cm

Localisation :
Voiries imperméables du parking, selon plans de principe VRD

Hypothéses de dimensionnement du parking :
Circulation Poids lourds = 500 passages /an pendant 30ans (équivalent de la classe de trafic TCO = 15 000 PL)
Le complexe devra impérativement permettre de garantir la perméabilité du sol.

Réglage et compactage des fonds de formes aprés passage des canalisations et fourreaux. Ceux-ci devront étre conforme au
rapport de sol G2 PRO et a minima des caractéristiques suivantes :
Portance de la plateforme minimale a obtenir : PF2* > 80 MPa

e Essai ala plaque : pour vérification des portances de I'arase (> 30 MPa) et de la plateforme (PF2). La portance de la

plateforme (PF2) est une portance a long terme, il est donc demandé au minimum 80 MPa en phase chantier.

Les travaux de voirie comprennent :
e Leréglage et le compactage des fonds de forme ;
e Le traitement de la couche de forme pour obtention de la portance nécessaire (50 MPa) ;
e La mise en place d'un géotextile perméable sous les couches de Graves non Traitées ;
e 25cm de couche de sous fondation 0/80 drainant,
e 1lcm de couche de fondation 0/31,5 drainante
e Lit de pose de 3cm en gravillons
e Lacouche de surface composé des dalles bétons et gravillons (épaisseur 4cm)

Fourniture et mise en ceuvre de dalles alvéolaires en béton avec remplissage gravillons sur 4cm (matériaux drainant). Le taux
de vide des dalles béton sera d’environ 40%.

Couleur des dalles au choix de I'architecte.

Complexe minimale de voirie :

Dallettes béton + gravillons 4cm

Gravillons 3cm

GNT B2 drainant 1lcm

GNT B2 drainant 25cm
Localisation :

Parking VL selon plans de VRD

Dimensionnement :
Circulation Poids lourds = 7000 passages /an pendant 30ans (équivalent de la classe de trafic TC2 = 210 000 PL)
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L’aire de manceuvre devra étre dimensionnée pour résister aux girations a faible vitesse des PL (orniérage), ainsi qu’a la mise
en station des échelles pour les exercices.

Couche de forme :
Réalisation plateforme support de portance PF2* (280MPa). Des essais a la plaque seront réalisés par le présent lot, compris
reprise du compactage dans les zones déficientes et essais de contréle a nouveau, autant que de besoin. Valeurs Esi suivant
étude géotechnique complémentaire au présent lot si nécessaire.

e Lamise en place d’'une couche de matériaux en concassé insensibles a I'eau de type D3 de 20 cm d’épaisseur environ

totale de 30 cm a 40 cm de couche de forme ;
e Compactage soigné de la plateforme ;
e 30cmde GNT (fondation de base).

Caractéristiques dallage :
Epaisseur minimale des dallages : 13cm et suivant étude d’exécution
Ferraillage : selon étude d’exécution

Composants intégrés :

Dispositions conformes au DTU 13-3.

Y compris tous joints de construction, de retrait et d’isolement, calepinage joint tous les 7 ml maximum.

Mise en ceuvre du traitement suivant pour les surfaces définies ci-dessous.

Compris toutes surépaisseurs pour complément de réglage des pentes vers les exutoires pour évacuation des eaux de
ruissellement, protection des zones adjacentes.

Application d'un produit de cure sur toute la surface du dallage par pulvérisation, pour éviter les risques de dessiccation du
béton.

Réalisation de béches en périphérie du dallage permettant de garantir la mise hors gel de la couche de forme. Dans le cas ou
la couche de base serait desséchée, un léger arrosage préalable sera exécuté par I'entrepreneur.

Formes de pente suivant plan vers caniveaux centraux.

Finition :
Finition : brute, avec traitement hydrofuge et oléofuge

Localisation :
Suivant plan architecte et plan de revétement VRD

Cette prestation comprend la remise en état de la voirie publique rue de la Crédence qui serait endommagée ou enlevée durant
les travaux (dans I'emprise des talus par exemple).

La prestation comprend également la reprise des trottoirs et pose des bordures dito existant.

Les réfections d’enrobé au niveau des 2 portails devront étre réalisés pour permettre une continuité dans la voirie. Le
reprofilage de la voirie d’acces devra permettre de dévier les eaux pluviales de la rue pour qu’elles ne pénetrent pas au-dela
des portails d’accés du projet.

Localisation :
Rue de la Crédence dito existant et raccordement des acces projet a la voirie
Zone poubelle extérieure

Réalisation de surfaces en stabilisé renforcé au liant. Teinte et granulométrie au choix du Maitre d’CEuvre sur réalisation
d’échantillons.
La prestation comprend :

e  Fourniture longriet pose d’un feutre géotextile anti-contaminant ;

e Fourniture, mise en place et compactage d’une couche de fondation en concassé 0/40 sur 0,20 m (20 cm) d’épaisseur ;
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e Fourniture et mise en place de la couche de surfagage en sable de carriére (agrée par le maitre d'ceuvre) traité au liant
dosé au minimum a 5%, sur 0,07 m d’épaisseur minimum y compris le compactage et |'arrosage de toutes sujétions
de finition ;

e Respect des pentes d’écoulement des eaux de pluie.

e Sol stabilisé en sable couleur blanc cassé/ beige clair

Les schistes trop absorbants, les sables roulés, les calcaires pulvérulents et les pouzzolanes seront proscrits. Le mélange sera
préparé en centrale. Le produit, et particulierement le type de sable employé, devra étre présenté au maitre d’ceuvre pour
avis.

Localisation :
Cheminements et aire de sport suivant plans VRD

Cette prestation comprend la réalisation de bordures et cunettes en béton coulée en place.
- Type P1 entre cheminements piétons et espaces verts/jardins
- Type P2 en périphérie du parking
- Type CC2 pour les cunettes
- Bordures chasse-roues (voir détails ci-dessous)

La prestation comprend la fourniture et la pose des bordures du projet, y compris ancrage dans un lit de béton maigre formant
gousset de part et d’autre et fagconnage des joints au mortier de ciment fin.
Sujétion de raccord sur zone mitoyenne.

En pied de talus, les bordures devront toujours permettre d’éviter aux pluies de salir les cheminements. Un léger décaissé sera
prévu entre le talus et la bordure, et le talus sera stabilisé et planté au plus t6t.

Caractéristiques des bordures chasse-roue :
Il s’agit des bordures situées entre les portes de la remise de véhicules d’intervention.
Elles seront de dimensions 100(lo)x50(la)x45(ht)

Localisation :
En limite entre revétements de sol différents sur tout le projet, selon plan de revétement VRD.

Les travaux comprennent en prestation supplémentaire éventuelle n°02, a partir des plates-formes, la réalisation d’un terrain
multisport urbain, comprenant revétement sportif, marquage, cléture multisport urbaine (y compris but, paniers de basket,
portillons et garde-corps périphérique) et filet pare-ballon. Il sera prévu en moins-value la suppression du revétement stabilisé
renforcé sous I'emprise du terrain, ainsi que du garde-corps.
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v.8.1- ENROBE

Réglage et compactage des fonds de formes aprés passage des canalisations et fourreaux. Ceux-ci devront étre conforme au
rapport de sol G2 PRO et a minima des caractéristiques suivantes :
Plateforme PF2 composée au minimum de 30cm de GNT (matériaux R21/R41/R61).

Dimensionnement de la voirie : passage d’un véhicule léger.

Les travaux de voirie comprennent :
e Leréglage et le compactage des fonds de forme ;
e Le traitement de la couche de forme pour obtention de la portance nécessaire (50 MPa)
e Lamise en place d'un géotextile sous les couches de Graves non Traitées ;
e Lescouches d’assise de la voirie (base et fondation), avec obtention de la portance demandée,
e lacouche de surface

Les sigles utilisés pour définir la nature des couches sont les suivants :

e GNTB2 : Graves non traitée de type B2 (conforme a la norme NF P 98-129)
e BBSG : Béton bitumineux semi-grenu (conforme a la norme NF P 98-130)
V.8.2 - REVETEMENT SPORTIF :

Revétement de surface synthétique imperméable venant au-dessus de I'enrobé pour la réalisation d'un terrain sportif extérieur
multisport (football, basketball, volleyball, handball).
Revétement adapté aux conditions climatiques méditerranéennes.

Les travaux comprendront :
e Finition de surface par revétement synthétique imperméable antidérapant de 13mm d’épaisseur environ, a base de
caoutchouc et résine, avec granulés de caoutchouc en surface
e Pente de 1% vers les caniveaux
Conforme a la NFP 90-100

V.8.3 - CLOTURE MULTISPORT URBAINE

Fourniture et pose de I'équipement sportif, comprenant :
e Lastructure de cléture périphérique : poteau support en acier thermolaqué
e Leremplissage (pare-ballon) en panneau métallique de maille 200x50mm, fixation par visserie inox. Hauteur 2m sur
les cotés du terrain, hauteur 3m derriere les buts
e Les équipements sportifs suivants :
0 But de football/handball, dimension réglementaires

Localisation :
Terrain sportif, selon plan VRD et architecte

V.8.4 - MARQUAGE SPORTIF

Marquage blanc, par incrustation, 5cm de large.

V.85 - MOINS-VALUE STABILISE ET BORDURE

La prestation comprendra la moins-value pour non réalisation du stabilisé renforcé que remplace la présente prestation, ainsi
que la suppression de la bordure au droit de la cl6ture multi-sport.

Localisation :
Suivant plan architecte et plan de revétement VRD
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VI - DESCRIPTION DES RESEAUX EXTERIEURS

VI.1.1- CANALISATIONS EP

Réalisation de collecteurs enterrés d’Eaux Pluviales du projet, en PVC CR8 non plastifié, série assainissement, conformes a la
norme NF XPP 16-362, situés dans I’'emprise des voiries et des aménagements extérieurs, jusqu’aux points de raccordement
sur les regards existants du collecteur public EP.

Cette prestation comprend :

e |afourniture et la pose sur lit de sable, de 15 cm d’épaisseur, de canalisations PVC ou béton y compris toutes sujétions
pour coudes, tés, culottes, raccord de toute nature, supports, tranchées et remblais ;

e la fourniture et la pose des regards nécessaires a chaque interception de canalisations et changement de direction y
compris échelons d’accés suivant profondeur des regards, couverture par tampons hermétiques en fonte série légere
ou lourde suivant localisation ;

e lafourniture et pose des grillages avertisseurs conventionnels ;

e |e remblaiement en sable de 10 cm au-dessus des canalisations puis en tout-venant compacté ;

e e nettoyage et essais des canalisations.

Caractéristiques :
La manutention des tuyaux de toute espece se fera avec les plus grandes précautions. Les tuyaux ne seront pas roulés sur des

pierres ou des sols rocheux, mais sur des chemins de roulement. Les tuyaux sont posés sur une forme de sable disposée en
fond de fouille et dont I'épaisseur ne sera pas inférieure a 0,10 m. Sauf ordre contraire du Maftre d'CEuvre, cette pose ne sera
entreprise qu'apres réglage du fond de la fouille sur toute la longueur d'un trongon compris entre deux regards de visite
consécutifs dans tous les cas ou cela s'averera possible, mais de toute maniére sur la plus grande longueur possible. Une fois
commencée, cette pose sera poursuivie sans interruption sur toute la longueur du trongon.

L'entrepreneur est soumis aux prescriptions définies dans le cadre du fascicule n® 70 (CCTG) relatif aux canalisations
d’assainissement et ouvrages annexes. Les surprofondeurs éventuelles ne seront pas supérieures a 0,05 ml. Toutefois, en cas
de dépassement, le sol devra étre reconstitué a son niveau prévu par surépaisseur de tout-venant. Il ne sera pas admis de
niveaux supérieurs a ceux résultant soit des plans, soit des regles en vigueur. L'entreprise s’assurera que le fond de la tranchée
offre une résistance homogene et y remédiera si cette condition n’est pas remplie.

Il est précisé que tous les travaux ou sujétions résultant des terrains, les étaiements, les pompages ou tout autre procédé
nécessaire au captage ou évacuation des eaux rencontrées au cours des travaux, sont compris dans les travaux a effectuer, et
a la charge de I'entrepreneur, ainsi que toutes sujétions résultant de la proximité d’ouvrages existants enterrés, sur le sol ou
aériens.

Composants intégrés :
Raccordements aux siphons, avaloirs, et regards a 1 m des facades, a la charge du présent lot.

Caractéristiques :
Raccordements aux siphons, avaloirs, et regards a 1 m des fagades, a la charge du présent lot.

Section des réseaux conforme a I’étude d’exécution et fonction des plans avec un minimum de ¢100. Pente des canalisations
sous voirie et aménagements extérieurs de 2 cm/m (un minimum de 1 cm/m pourra étre accordé sur justification et décision
du MOE).

Localisation :
Réseaux enterrés extérieurs collectant toutes les EP du batiment et des espaces extérieurs, hors EP du bassin versant amont.

VI.1.2 - REGARDS TAMPON

Fourniture et pose de regards EP en béton préfabriqué, de dimension minimale de 400x400 intérieur pour les regards de
profondeur inférieure a 600 mm adaptée au réseau et 600x600 sinon, situés en périphérie des batiments et aux points de
jonction de différents réseaux, pour le raccordement des canalisations secondaires sur les canalisations principales.
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Fermeture par tampon, placé au niveau du sol fini, de classe B125 (zones piétonnes), C250 (VL) ou D400 (aire de manoceuvre).
Possibilité de tampon béton sous espaces plantés.

Localisation :
Selon plan de principe VRD

VI.1.3 - REGARDS A GRILLE

Fourniture et pose de regards EP en béton préfabriqué, de dimension minimale de 400x400 intérieur pour les regards de
profondeur inférieure a 600 mm adaptée au réseau et 600x600 sinon, situés sur le parking et I'aire de manoeuvre pour la
récupération des EP.

Fermeture par grille en acier inoxydable, placé au niveau du sol fini, de classe B125 (zones piétonnes), C250 (VL) ou D400 (aire
de manceuvre). Possibilité de tampon béton sous espaces plantés.

Localisation :
Selon plan de principe VRD

VI.1.4 - REGARDS PIED DE CHUTE

Fourniture et pose de regards EP en béton préfabriqué, de dimension minimale de 400x400 intérieur pour les regards de
profondeur inférieure a 600 mm adaptée au réseau et 600x600 sinon, situés en périphérie des batiments, pour :

e |eraccordement des descentes d’Eaux Pluviales des toitures ;

e pour le branchement des canalisations secondaires sur les canalisations principales.

Fermeture par tampon, placé au niveau du sol fini, de classe C400kN sous voirie lourde, C250kN pour les regards situés sous
stationnements et trottoirs et par tampon de classe B125kN sous les espaces revétus ou non, strictement inaccessibles aux
véhicules automobiles. Possibilité de tampon béton sous espaces plantés.

Caractéristiques :
Epaisseur minimale des parois du regard de 4 cm (10 cm pour les ouvrages coulés en place, le cas échéant).

Tampons en fonte ductile a boitier d’ouverture (a la main, ou a la pioche) ergonomique.
Systéme antiboitage "3 points".
Cadres rigides et stables, assises larges et crantées.

Composants intégrés :

A l'intérieur de chaque regard, il sera réalisé un enduit frotassé et des facons de cunette en mortier de ciment.

La prestation comprend le branchement étanche de I'ensemble des canalisations raccordées sur ces regards y compris celles
réalisées par les autres entreprises, soit par la mise en place de manchettes a joints souples soit par le scellement des tuyaux
dans les piédroits.

Offrant une ouverture libre de 0,40 m minimum.

Localisation :
Selon plan de principe VRD

VI.1.5 - CANIVEAUX A GRILLE

Fourniture et pose de caniveaux en béton polyester - conglomérat d’agrégats de quartz liés par de la résine de polyester -
équipé de grille en fonte ductile verrouillage. Ce caniveau devra étre dimensionné afin de recevoir I’'ensemble des EP projetées
sur cette partie du réseau.

Caractéristiques :
Caniveau béton de :

e derésistance ala flexion: 25 N/mm?;
e de résistance ala pression: >90 N/mm?;
e de module d'élasticité: env. 25 kN/mm?;
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e dedensité: 2,1-2,3 kg/dm?3;
e étanche avec une résistance chimique élevée ;
e faible rugosité de surface — surface lisse.

Section intérieure du caniveau en adéquation avec le débit d’eau collectée a évacuer avec un minimum de 15,0 cmx20,0 cm (|
x h). Pose avec une pente minimale de 0,5%. Grille en fonte ductile, a double fente avec une largeur des fentes < 2 mm, munie
d’ergots pour le systeme de verrouillage a clips ou techniquement équivalent. La grille répondra a la classe de résistance D 400
kN selon la norme européenne EN 1433.

Composants intégrés :

Les extrémités du caniveau seront munies de manchons male et femelle périphériques, et d’'un évidement pour une exécution
étanche.

Les évidements seront colmatés avec une masse de jointoyage polysulfide.

Les bords supérieurs du caniveau sont munis d’une feuillure intégrée en acier galvanisé a chaud, épaisseur de la feuillure 4,0
mm; avec évidement pour le systeme de verrouillage a clips.

Désableur et accessoires a I'entrée et a la sortie du linéaire de caniveaux.

Pose des caniveaux et de tous les accessoires nécessaires sur une forme en béton C20/25 conformément aux prescriptions de
pose du fabricant et aux Regles de I’Art.

De plus, les préconisations suivantes seront respectées :

e les tranchées devront étre suffisamment profondes et larges pour une pose correcte ;

e linstallation débute au point le plus bas (raccord a la voirie) ;

e ouvrages de stabilité provisoires pour ne pas compresser les caniveaux lors de la pose ;

e la surface des caniveaux se situera de 0,3 a 0,5 cm plus bas que le revétement adjacent ;

e |es désableurs seront posés de la méme fagon que les caniveaux ;

e en mitoyenneté d’un revétement en béton, il faudra prévoir des joints de retrait et de dilatation. De plus, il faudra
prévoir tous les 5 a 8 m un joint de dilatation perpendiculaire a la ligne du caniveau. Ce joint doit impérativement
passer dans une jonction male—femelle entre 2 caniveaux.

Localisation :
Selon plan de principe VRD

VI.1.6 - BASSIN DE RETENTION

Il est prévu la mise en place d’un ouvrage de stockage pour rétention des eaux pluviales par tuyaux en acier galvanisé, d'un
volume utile de 472 m3 (se référer a la notice hydraulique jointe au présent dossier de consultation) comprenant :
- La fourniture et pose de 3 tuyaux d’acier galvanisés permettant d’obtenir le volume de rétention souhaité.
Dimensions données a titre indicatives : @ 2000 mm de 50m de long, soit une longueur totale de 150m.
L’évacuation du bassin se fait dans le réseau public avec surverse.

Y compris :

- Pose en respectant les prescriptions du fascicule 70 et recommandations énoncées dans le document LCPC / SETRA
: buses métalliques, recommandations et regles de I'art.

- Colliers et plaques d’assemblages avec bandes d’étanchéité.

- Selles en partie haute et basse de piquage pour connexion des collecteurs d’entrée et sortie, nombre et section en
fonction du projet.

- 2 Trous d’homme sur chaque section.

- Echelles d’accées en acier inox sur chaque section.

- 2 Tampons de visite (a grille) et d’entretien D400kN (voir paragraphe correspondant)

- Ouvrage de régulation avec surverse, dimensionné en fonction de la note hydraulique du permis de construire.
Visitable avec tampon D400kN (voir paragraphe correspondant)

- Lit de pose en grave 0/31.5 sur 15 cm et remblai par couche compactée de 30cm selon préconisations du fabricant.

- Raccordement du débit de fuite et surverse sur réseau projeté.

- Couverture sur le bassin selon préconisation du fabricant, pour passage de P.L. (voirie lourde)

Localisation :
Aire de manceuvre, selon plan de principe VRD
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VI.1.7 - REGARDS DE VISITE BASSIN

Regards de visite du bassin de rétention, selon paragraphes précédents, y compris échelle d’acces.

VI.1.8 - REGARD REGULATION

Regard de régulation du bassin de rétention, selon paragraphes précédents.

Débit de fuite : 2,6 I/s jusqu’a remplissage de I'intégralité du bassin, puis surverse ou by-pass

Le débit de fuite sera obtenu grace a un régulateur de débit constant, permettant de maintenir le débit quelle que soit la
hauteur d’eau dans le bassin.

VI.1.9 - BAC A GRAISSE CUISINE

La fourniture du bac a graisse de la cuisine est a la charge du lot CVC-Plomberie. La pose est a la charge du présent lot. Les
travaux comprennent notamment :
e Lesterrassements,
e La mise en ceuvre selon préconisations constructeur,
Le remblaiement et compactage,
Le raccordement du report d’alarme au batiment.

Localisation :
Devant cuisine, selon plan de VRD

VI.1.10 - SEPARATEURS HYDROCARBURES

Fourniture et pose de séparateurs hydrocarbures enterrés, y compris sondage d’alerte niveau, et raccordement du report
d’alarme au batiment.

Séparateur a hydrocarbures en polyéthyléne ou acier, avec débourbeur, filtre coalesceur, obturateur automatique vertical, et
by-pass.

Classe 1 - Rejet < 5 mg/l selon la norme NF EN 858-1.

DN E/S 400 mm - Débit traité : 20 |/s - Débit total : 100 I/s.

Entrée-Sortie PVC

Equipé de 2 couvercles pour passage piéton et verrouillables par visserie inox.

En cas d'installation en forte profondeur ou sous passage de véhicule, prévoir une dalle de répartition des charges en béton.
Prévoir des rehausses en béton et des tampons fonte.

Localisation :
Aire de manceuvres, selon plan de VRD

VI.2.1 - CANALISATIONS EU

Réalisation de tous les collecteurs enterrés d’Eaux Usées, en PVC CR8 non plastifié, série assainissement, conformes a la norme
NF XPP 16-362, situés dans I'emprise des voiries et des aménagements extérieurs, jusqu’aux points de raccordement sur les
regards existants du collecteur public EU/EV.

Cette prestation comprend :
e |a fourniture et la pose sur lit de sable, de 15 cm d’épaisseur, de canalisations PVC série assainissement y compris
toutes sujétions pour coudes, tés, culottes, raccord de toute nature, supports, tranchées et remblais ;
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e lafourniture et la pose des regards nécessaires a chaque interception de canalisations et changement de direction y
compris échelons d’acces suivant profondeur des regards, couverture par tampons hermétiques en fonte série légere
ou lourde suivant localisation ;

e lafourniture et pose des grillages avertisseurs conventionnels ;

e le remblaiement en sable de 10 cm au-dessus des canalisations puis en tout-venant compacté ;

e |e nettoyage et essais des canalisations.

Localisation :
Réseau d’évacuation EU du batiment

VI.2.2 - REGARDS TAMPON

Fourniture et pose de regards béton EU, préfabriqués ou coulés en place, de dimensions minimales intérieures de 400x400
pour les regards de profondeur inférieure a 600 mm et 600x600 sinon, suivant les principes figurant sur le plan de réseaux
extérieurs, notamment en jonction de plusieurs canalisations.

Les regards recevront une couverture par tampons en fonte B125 (zones piétonnes), C250 (VL) ou D400 (aire de manocsuvre)
selon leur localisation.

Localisation :
Réseau d’évacuation EU du batiment selon plan de principe VRD

VI.3.1- CANALISATIONS AEP

Fourniture et pose de canalisations principales de distribution d’eau potable, en tuyaux PVC série pression de couleur grise, a
joints automatiques, conformes a la norme NF T 54-106.

Les raccords entre les éléments seront conformes aux normes NF T 54-038 et 54-039.

La prestation comprend :

e |afourniture et la pose sur lit de sable, de 15 cm d’épaisseur, de tuyaux PVC série pression y compris toutes sujétions
de raccord de toute nature entre le réseau public et le batiment, par I'intermédiaire d’un robinet vanne, de type long
a brides et opercule surmoulé ;

e |e remblaiement des tranchées, avec enrobage des canalisations en sable sur 10cm, mise en place d’un grillage
avertisseur de couleur bleu a ame inox, remblaiement en tout-venant de carriére de classe D2 adaptée a la nature de
l'ouvrage, et compacté par couches successives de 20 cm a 95% de I'OPM (Suivant prise en compte article
terrassement en tranchée des réseaux).

Localisation :

Réseau d’alimentation AEP du batiment, réseau d’eau poteau incendie, et réseau d’arrosage (enterré), conformément au plan
de principe VRD

VI.3.2 - REGARD VANNES/COMPTEUR

Cette prestation comprend la fourniture et la pose d’une fosse préfabriquée avec vannes d’arréts en attente conformes aux
prescriptions des concessionnaires.

Trois compteurs d’eau seront placés dans cette fosse. Un compteur pour I'eau potable du projet, un compteur pour I'arrosage,
et un compteur pour alimentation du réseau d’eau incendie. Y compris tampon fonte et toutes sujétions de mise a la cote.
Cette prestation comprend I’ensemble des terrassements, remblais et finition de surface directement lié a cette réalisation.
Composants intégrés :

e touslesterrassements en tranchées et les remblais pour la mise en place du regard compteur d’eau, suivant les articles
spécifiques du chapitre "Terrassements et remblais" ;

e lafourniture et pose d’un regard AEP en béton préfabriqué, de dimensions appropriées vis-a-vis des équipements de
robinetterie a intégrer, avec couverture par tampon agréé par le concessionnaire, par trappe en aluminium et
dispositifs supports de robinetterie ;

e aprés compteurs fournis et posés par le concessionnaire (1 compteur pour chaque départ), la fourniture et pose des
équipements de robinetterie suivants :
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e pour le départ de la canalisation d’alimentation du poteau incendie : un clapet anti-pollution, une vanne d’arrét a
main de type vanne a papillon, conforme a la norme NF P 43 001 ;

e pour le départ de la canalisation d’alimentation des batiments :un disconnecteur a zone de pression contrélable,
conforme a la norme NF P 43.010, une vanne d’arrét a main de type vanne a papillon, conforme a la norme NF P
43 001, un compteur d’eau pour I'alimentation des batiments, fourni et posé par le concessionnaire, un disconnecteur
a zone de pression réduite controlable, manometre, filtre aprés compteur, tous les équipements de supportage de la
robinetterie, de sorte a la caler au moins a 30 cm du radier du regard ;

e lafourniture de I'ensemble des raccords et accessoires de montage nécessaire au parfait raccordement des différents
éléments, conformément aux prescriptions des concessionnaires ;

e Dimensions minimales du regard : 1.50m x 3.90m x 1.00mht.

Localisation :
Suivant plan de principe VRD

VI.3.3 - REGARD BRANCHEMENT ARROSAGE

Fourniture et mise en ceuvre suivant le plan de principe de bouches d’arrosage non gélives dans un petit regard en fonte. Un
clapet anti-pollution sera intégrée par le présent corps d’état sur I'attente d’arrosage mise en place par le corps d’état
plomberie. Entre-axe entre 40 et 50 m permettant I'utilisation avec un tuyau d’arrosage de 25 m.

Caractéristiques :
Version incongelable.

Bouches DN 25 —série D3 15
Regard ovale avec protection anti-corrosion intérieure et extérieure

Localisation :
Suivant plan de principe VRD et plans architecte joint au présent dossier de consultation, et impératifs techniques projetés sur
les plans d’exécution

Vi.3.4 - POTEAU INCENDIE

L'entrepreneur devra la fourniture et la pose compléte d’un poteau incendie a prise apparente renversable de Diameétre
Nominal DN100. Le poteau sera conforme a la norme NF S 61 213. Il sera équipé d’un dispositif d’incongélabilité obtenu par
vidange de la colonne d’eau situé au-dessus du clapet de pied. A cet effet, il sera aménagé un lit de cailloux pour assurer le
drainage de I’eau de vidange.

La prestation comprend également :

e laprise d'eau sur la conduite de distribution principale sous trottoir, par I'intermédiaire d’un collier de prise en charge
type ROC ou similaire ;

e un robinet de prise en charge bronze obturateur % de tour a bille sans dispositif de décharge, sous bouche a clé;

e la canalisation de branchement en PVC série pression, depuis le piquage sur la conduite de distribution principale
jusqu’au raccordement sur le poteau incendie y compris sujétions de coudes et de branchement, de classe de pression
nominale PN 16 bars, posée sur lit de sable avec grillage avertisseur de couleur bleu a ame inox ;

e lesterrassements et le coulage en pleine fouille d’'un massif d'ancrage béton du poteau incendie.

Localisation :
Suivant plan de principe VRD et plans architecte

Alimentation d’eau pour I'arrosage : voir chapitre « AEP » ci-avant.
Réseau d’arrosage des espaces verts : voir chapitre « arrosage » dans ESPACES VERTS ci-apres.
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VI.5.1 - FOURREAUX

Fourniture et pose de fourreaux TPC @ 40, 63, 110 et 160 (3 confirmer par études d’exécution), pré aiguillés qui seront posés
en tranchée ouverte aux profondeurs réglementaires, et enrobés de béton jusqu'a 0,25 m au-dessus de leur génératrice
supérieure. Fourniture et pose d'un grillage avertisseur a 0,20 m au-dessus des fourreaux, a ame inox a la couleur
conventionnelle (verte).

Les remontées dans les massifs ou regards de tirages se feront avec des rayons de courbure adéquats.

Réservations et pénétrations étanches des fourreaux dans les chambres de tirage a la charge du présent lot.

Localisation :

Fourreaux d’alimentation BT du batiment,

Fourreaux éclairage extérieur,

Fourreaux alimentation des véhicules électriques

Fourreaux alimentation force des équipements extérieurs (portails/station carburant/etc...)
Selon plan de principe VRD

VI.5.2 - CHAMBRES DE TIRAGE

Fourniture et pose de chambre de tirage courant fort, pour I'alimentation électrique des batiments, et des équipements
extérieurs (éclairage, portails, etc...), de dimensions adéquates, préfabriquées en béton, posées sur un lit de propreté en béton
maigre, remblayées en périphérique avec du tout-venant 0/31.5 compacté a refus par couches successives de 0.20 m. Les
chambres de tirages seront préfabriquées.

Les tuyaux devront déboucher au minimum a 0,15 m au-dessus du radier de la chambre.

Localement elles pourront étre de type L1T, K2C ou de dimension supérieure dans une gamme équivalente, si nécessaire
suivant coordination et contraintes du courant fort en coordination avec le lot électricité.

VI.5.3 - CANDELABRES

L'Entreprise aura a sa charge la fourniture et la pose des candélabres extérieures.

Poteau métallique avec finition/traitement anticorrosion noir.
Verre de sécurité
Réflecteur en aluminium pur anodisé

IP:IP 66

Mat hauteur : 5m

Socle de fondation : inclus au présent lot (voir paragraphe spécifique)
Luminosité =2 500 Im

Eclairage LED 25 a 30W

Le candélabre devra étre conforme a I'arrété du 27 décembre 2018 relatif a la prévention, a la réduction et a la limitation des
nuisances lumineuses.
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Localisation :
Selon plan CFOCFA et plan de principe VRD.

VI.5.4 - PSE 2 : MAT D’ECLAIRAGE TERRAIN DE SPORT

L'Entreprise aura a sa charge la fourniture et la pose des éclairages du terrain de sport.

Poteau métallique avec finition/traitement anticorrosion noir.
Verre de sécurité
Réflecteur en aluminium pur anodisé

IP:IP 66

Mat hauteur : 5m

Socle de fondation : inclus au présent lot (voir paragraphe spécifique)
Luminosité > 10 000 Im

Eclairage LED 100 a 120 W

Le candélabre devra étre conforme a I'arrété du 27 décembre 2018 relatif a la prévention, a la réduction et a la limitation des
nuisances lumineuses.

Localisation :
Terrain de sport, selon plan CFOCFA et plan de principe VRD.
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VI.6.1 - FOURREAUX

Fourniture et pose de fourreaux TP 42/45 et TPC 90 (et suivant études d’exécution lot CFO-CFA), pré aiguillés qui seront posés
en tranchée ouverte aux profondeurs réglementaires, et enrobés de béton jusqu'a 0,25 m au-dessus de leur génératrice
supérieure. Fourniture et pose d'un grillage avertisseur a 0,20 m au-dessus des fourreaux, a ame inox a la couleur
conventionnelle (verte).

Les remontées dans les massifs ou regards de tirages se feront avec des rayons de courbure adéquats.

Localisation :

Fourreaux raccordement Telecom du batiment.
Fourreaux des reports d’alarme séparateurs.
Fourreaux interphones.

Antenne radio

Selon plan de principe VRD

VI.6.2 - CHAMBRES DE TIRAGE

Fourniture a pied d'ceuvre et la pose de chambres de tirage téléphone de type L2T, suivant localisation présentée sur le plan
des réseaux extérieurs.

Apreés réalisation d'une fouille en terrain de toute nature, les chambres seront posées sur un lit de propreté en béton maigre
(béton Fc28=16MPa) pour éviter le sectionnement de cables.

Aprés mise en place des chambres et des fourreaux associés, il sera procédé au remblaiement périphérique avec du tout-
venant 0/31.5 compacté a refus par couches successives de 0.20 m.

Les chambres seront fermées par des tampons étanches en fonte, de classe de résistance 125kN, conformes aux normes NF P
98.312 et NF P 98.313.

Le titulaire du présent lot devra sur la dalle en béton de l'aire de lavage, la fourniture et la pose de tous les équipements
nécessaires au lavage des véhicules du CIS.

Ainsi, on prévoira :
e Un laveur haute pression a eau chaude

L'ensemble des alimentations devront étre protégées du gel, a charge du présent lot. Cette aire présentera un pistolet haute
pression a hauteur d’homme constitué de deux lances, une droite et une coudée pour le nettoyage sous les camions.

Caractéristiques du nettoyeur haute pression :
Température d’eau 60°, 2 boitiers de commande intégrant les boutons marche / arrét et les indicateurs lumineux de défaut
matiere :

e Un au niveau du sol,

e Un sur le nettoyeur HP,

Composants intégrés :
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Dispositif de mise hors gel constitué par un pupitre permettant
I’évacuation de l'air des canalisations par I'envoi d’air sous
pression. La sonde extérieure également a charge du présent lot
permettra I’enclenchement du systeme.

Armuge R 1 | Evacuation EAU
Nathopaur HP [ - - %

Alimertatian

Passarala
Aarivae AlR

VI.8.1 - CANALISATIONS GAZ

Les canalisation gaz sont a la charge du lot CVC-Plomberie, et seront mis en place dans la tranchée a la charge du présent lot,
selon plan de principe VRD.

A charge du présent lot :
e Tranchée,
e Litde sable,
e Lit de béton
e  Grillage avertisseur
e Remblaiement et compactage

VI.8.2 - REGARD GAZ

Cette prestation comprend la fourniture et la pose d’une fosse préfabriquée ou construite en place en attente conformes aux
prescriptions des concessionnaires gaz.

Y compris tampon fonte et toutes sujétions de mise a la cOte. Cette prestation comprend I'ensemble des terrassements,
remblais et finition de surface directement lié a cette réalisation.

Pour réseaux gaz.

Localisation :
Suivant plan de principe VRD
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VII-  OUVRAGES DIVERS

VII.1.1 - PLOTS ET MASSIFS BETON

L'entreprise devra I'ensemble des socles et massifs béton des portillons, bornes et candélabre d’éclairage.
Le niveau d’assise des fondations devra respecter au minimum la valeur de hors gel, défini par le rapport d’étude de sol.

Caractéristiques :
e Stabilité au feu : sans objet,

e Aciers haute adhérence Fe 500 MPa,
e Enrobage selon Eurocodes,
e Armatures a définir en phase exécution,

Composants intégrés :
Intégration au coulage :
e De tous fourreaux et réservations nécessaires au passage de tous les réseaux,

Localisation :
Selon plan de VRD, fondations de tous les petits ouvrages extérieurs

VIl.1.2 - LONGRINE PORTAILS

L’entreprise devra les longrines des portails d’acces.
Le niveau d’assise des fondations devra respecter au minimum la valeur de hors gel, défini par le rapport d’étude de sol.

Caractéristiques :
e  Stabilité au feu : sans objet,

e Aciers haute adhérence Fe 500 MPa,
e Enrobage selon Eurocodes,
e Armatures a définir en phase exécution,

Composants intégrés :
Intégration au coulage :
e De tous fourreaux et réservations nécessaires au passage de tous les réseaux,

Localisation :
Selon plan de VRD, aux 2 entrées du site.

VII.1.3 - PLOT BETON POMPE STATION-SERVICE

Réalisation des plots de soubassement pour le distributeur de la station-service, la sortie event et le manchon de remplissage,
d’une hauteur de 30cm, arase supérieure en pente vers le caniveau.

Le niveau d’assise des fondations devra respecter au minimum la valeur de hors gel, défini par le rapport d’étude de sol.

Caractéristiques :
e  Stabilité au feu : sans objet,

e Aciers haute adhérence Fe 500 MPa,
e Enrobage selon Eurocodes,
e Armatures a définir en phase exécution,
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Composants intégrés :
Intégration au coulage :
e De tous fourreaux et réservations nécessaires au passage de tous les réseaux,

Localisation :
Distributeur station-service

VIl.1.4 - MURETS SUPPORT DE CLOTURE

Réalisation de murets en béton armé coulé en place, ainsi que de leurs fondations.

Semelle :
Coulage de béton de propreté sur fond de fouilles nettoyé de tous détritus et déchets. Rattrapage éventuel du bon sol par gros
béton.

Réalisation de semelles filantes, comportant les armatures définies dans les documents d’exécution, et reposant sur béton de
propreté et gros béton éventuel. Afin d’éviter les décompressions des terrains, les fondations seront coulées immédiatement
apres ouverture des fouilles et au niveau des fondations existantes si situées a proximité des mitoyens.

Le niveau d’assise des fondations devra respecter au minimum la valeur de hors gel, défini par le rapport d’étude de sol.

Caractéristiques :
e Stabilité au feu : sans objet,

e Classe d’exposition : XC2,

e Type de béton (a minima) : C25/30

e (Classe structurale S4

e Enrobage minimum : 35mm

e Aciers haute adhérence Fe 500 MPa,

e Armatures a définir en phase exécution,

Muret :
La prestation comprendra également la réalisation d’'un muret sur lequel sera mise en place une cléture a la charge du présent
lot (voir paragraphe correspondant).

Caractéristiques :
e Lesarases seront a pente nulle.
e  Stabilité au feu : sans objet,
e C(Classe d’exposition : XC4,
e Type de béton (a minima) : C25/30
e Classe structurale S4
e  Enrobage minimum : 40mm
e Y compris toutes les armatures de liaison et chainages, et notamment entre mur et fondation.
e Armatures haute adhérence de classe B, avec limite d’élasticité a 500 MPa.
e Prise en compte impérative du ferraillage anti fissuration.
e Joint de fractionnement

Composants de liaison :
e Y compris attentes en aciers haute adhérence et reprises de bétonnage.

Hauteur : 20cm au-dessus du niveau du terrain
Epaisseur : 15cm
Finition : enduit a la charge du présent lot, RAL au choix de I'architecte

Localisation :
Muret support de la cléture rue de la Crédence, c6té acces aire de manoeuvre, selon carnet de détail Serrurerie et plans VRD
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VII.1.5 - MURETS COFFRETS CONCESSIONNAIRES

Réalisation de murets en béton armé coulé en place, ainsi que de leurs fondations.

Semelle :
Coulage de béton de propreté sur fond de fouilles nettoyé de tous détritus et déchets. Rattrapage éventuel du bon sol par gros
béton.

Réalisation de semelles filantes, comportant les armatures définies dans les documents d’exécution, et reposant sur béton de
propreté et gros béton éventuel. Afin d’éviter les décompressions des terrains, les fondations seront coulées immédiatement
apres ouverture des fouilles et au niveau des fondations existantes si situées a proximité des mitoyens.

Le niveau d’assise des fondations devra respecter au minimum la valeur de hors gel, défini par le rapport d’étude de sol.

Caractéristiques :
e Stabilité au feu : sans objet,

e Classe d’exposition : XC2,

e Type de béton (a minima) : C25/30

e Classe structurale S4

e  Enrobage minimum : 35mm

e Aciers haute adhérence Fe 500 MPa,

e Armatures a définir en phase exécution,

Muret :
La prestation comprendra également la réalisation de murets pour incorporation des coffrets concessionnaires.

Caractéristiques :
e Lesarases seront a pente nulle.
e  Stabilité au feu : sans objet,
e C(Classe d’exposition : XC4,
e Type de béton (a minima) : C25/30
e Classe structurale S4
e  Enrobage minimum : 40mm
e Y compris toutes les armatures de liaison et chainages, et notamment entre mur et fondation.
e Armatures haute adhérence de classe B, avec limite d’élasticité a 500 MPa.
e Prise en compte impérative du ferraillage anti fissuration.
e Joint de fractionnement

Composants de liaison :
e Y compris attentes en aciers haute adhérence et reprises de bétonnage.

Hauteur : 130cm au-dessus du niveau du terrain

Epaisseur : 15cm

Largeur : largeur de coffret du concessionnaire + 100cm

Finition : enduit a la charge du présent lot, RAL au choix de I'architecte

Localisation :
Murets pour incorporation des coffrets BT, Telecom et gaz, au niveau des raccordements définis sur les plans de VRD

VII.1.6 - PUISARD
Fourniture et pose d’un puisard en béton préfabriqué, de dimension minimale de 1000x1000 ou @600 intérieur (soit 1m?
minimum), et de profondeur 6m.

Fermeture par tampon en acier inoxydable, placé au niveau du sol fini, de classe D400 (aire de manceuvre).

Localisation :
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Aire de lavage, selon plan VRD

Vil.2.1 - CLOTURE SIMPLE TORSION

Fourniture et pose d’une cloture métallique, a grillage simple torsion. Poteaux métalliques ancrés dans socles a la charge du
présent lot.

Plots de fondations des ouvrages de cloture:

Massifs devront étre calculés et dimensionnés pour résister aux efforts auxquels ils seront soumis en prenant en compte les
parametres définis par les regles applicables aux sites exposés. Y compris terrassement remblais et 'ensemble des sujétions
nécessaire au parfait achevement des ouvrages. Les plots seront constitués en béton dosé a 350 kg de CPJ 45, armé par treillis
soudé ou profils laminés, noyés dans le volume de béton. L’entreprise prendra soin de respecter des enrobages minima de 3
cm. Elle devra prévoir d’autre par la mise en place des ancrages et raccordement aux poteaux en t6le d’acier.

Cloture:

Réalisation d'une cloture en acier galvanisé de type simple torsion, recouverte d'une protection plastique, de couleur au choix
de l'architecte, dans les teintes du RAL.

Fixation du grillage sur poteaux métalliques recouverts d'une protection plastifiée du méme type.

Fixation des poteaux sur des plots en béton armé, a la charge du présent lot.

Pose selon les prescriptions du fabricant.

Cléture Hauteur : 2m50

RAL selon choix architecte dans la gamme du fabricant.

Localisation :

Selon plan VRD, en limite de propriété, hors zone sur vide (voir paragraphe suivant pour les cl6tures faisant office de garde-
corps).

VII.2.2 - CLOTURE PANNEAUX RIGIDES

Fourniture et pose d’une cléture métallique en panneaux rigides, faisant office de garde-corps. Poteaux métalliques ancrés
dans socles a la charge du présent lot.

Plots de fondations des ouvrages de cl6ture:

Massifs devront étre calculés et dimensionnés pour résister aux efforts auxquels ils seront soumis en prenant en compte les
parametres définis par les regles applicables aux sites exposés. Y compris terrassement remblais et 'ensemble des sujétions
nécessaire au parfait achévement des ouvrages. Les plots seront constitués en béton dosé a 350 kg de CPJ 45, armé par treillis
soudé ou profils laminés, noyés dans le volume de béton. L’entreprise prendra soin de respecter des enrobages minima de 3
cm. Elle devra prévoir d’autre par la mise en place des ancrages et raccordement aux poteaux en téle d’acier.

Cléture:
Panneaux a double fils horizontaux (diamétre 6 mm) et a fil vertical (diamétre 5 mm), maille 200x50 mm?,
Hauteur :
e 2.50m en limite de parcelle.
e 1m60 pour les portions servant uniquement de garde-corps
Poteaux en tole d’acier 70x50 mm? de section scellé aux plots béton. L'ensemble sera galvanisé et plastifié (polyester > 60
microns).
Espacement entre poteaux : environ 1m00 a 1m25 maximum — devra étre justifié pour remplir sa fonction de garde-corps
RAL selon choix architecte dans la gamme du fabricant.

Fonction de garde-corps :
Sera justifié par I’entreprise auprés du bureau de controle, soit par la fourniture d’un PV de conformité du fabriquant, soit par
la réalisation d’essai(s) au sac in-situ (tous les frais de ces essais sont a la charge de I'entreprise).

Localisation :
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Clotures au droit de tous les vides de plus de 1m (souténements notamment), selon repérage des clotures sur plan de principe
VRD.
Reprise de clétures voisins, selon plan VRD.

VII.2.3 - CLOTURE A BARREAUDAGE

Fourniture et pose d’une cloéture métallique thermolaquée a barreaudage vertical, selon carnet de détail de Serrurerie
architecte.

Cloture:

La cloture sera constituée de modules de barreaux en acier thermolaqué de largeur 2m, avec lisse haute, et scellés dans plot
béton a la charge du présent lot.

Tubes acier 20x100mm.

Barreaux cylindriques de hauteur 2m30

Traitement anti-corrosion

Y compris incorporation des platines de vidéophonie (habillage de la platine et incorporation des cables a I'intérieur des
barreaux. Position selon plans architecte (1 platine entrée PL, 2 platines entrée VL).

Ancrage :
Les clotures seront ancrées soit dans le muret béton a la charge du présent lot coté entrée de I'aire de manceuvre (hauteur
20cm — voir paragraphe correspondant ci-avant), soit dans le souténement béton a la charge du lot GO c6té entrée VL.

Localisation :
Cloture entrée parking VL et aire de manoeuvre, selon repérage des clotures sur plan de principe VRD.

VIl.2.4 - PORTAILS

Fourniture et la pose des portails des accés véhicules, sur rail, en acier thermolaqué a manceuvre par moteur électrique
(compris motorisation et alimentation électrique), de section suivant plan et détails de I’Architecte (voir carnet de détail
serrurerie), avec digicodes, interphonie et télécommandes.

Commande d’ouverture au lot CFA-CFO.

Ces ouvrages comprendront :
- Terrassements particuliers compris remblaiement et évacuation des terres excédentaires ;
- Fondations des supports pilastres et réalisation des piliers suivant détails de I'architecte, pose et fixations ;
- Réalisation de longrines B.A. compris terrassements ; y compris fourniture et intégration du rail
- Hauteur:2m30
- Barreaudage vertical avec lames en acier thermolaqué pleines 20x100 mm
- Teinte au choix de 'architecte ;
- Réalisation en conformité avec les plans et détails de I'architecte ;

Y compris toutes sujétions d’exécutions. L’'ensemble doit étre en parfait état de marche. Le portail devra justifier d’'un CE
(conception) et d’un marquage CE (Réception). Il devra étre conforme a la norme NF EN 13241-1.

Localisation :
Acceés véhicules aire de manceuvre et parking VL, selon plan de principe VRD

VIL.2.5 - PORTILLON ENTREE
Fourniture et pose de portillon d’acces piéton.
Poteaux verticaux scellés sur socle béton a la charge du présent lot.
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Ouvrants 180° sur gonds réglables, butoir central, crémone de verrouillage en pied,
Serrure de sécurité a cylindre européen sur organigramme.
Toute quincaillerie acier inox.

Les portillons d’acces seront équipés de contrdle d’accés par platine interphone et par badge (a la charge du lot CFO-CFA).
Compatibilité a prévoir (gache, raccordement, etc...)

Localisation :
Acces piéton, selon plan de principe VRD

VII.2.6 - PORTILLON CLOTURE LEGERE

L'entreprise doit la fourniture et la pose d’un acces piétons par portillon battant comprenant verrouillage par clef sur
organigramme, y compris ces différents éléments de fondation et supportage Cadre et poteaux en acier. Y compris
coordination avec les lots concernés pour passage et enrobage des fourreaux, si nécessaire.

Cadre et poteaux en acier avec remplissage par barreaux carrés, soudés, d'entraxe 11 cm. L'ensemble sera galvanisé et plastifié
(polyester > 60 microns). Teinte au choix de I’Architecte

Localisation :
Acces Sud espaces verts, selon plan de principe VRD

VIl.2.7 - ARCEAUX POUBELLES

Fourniture et pose d’arceaux en acier galvanisé autour de la zone poubelle. Ancrage avec plots béton.

Dimensions des arceaux :

Hauteur = 1m

Largeur = 1m50

A prévoir sur les 3 cOtés de la zone poubelle.

e g R —— 4

Localisation :
Zone poubelle extérieure —rue de la Crédence
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Vil.3.1- MARQUAGE AU SOL

Cette prestation comprend la fourniture et mise en ceuvre de bandes et sigles a la peinture spéciale pour marquage sur parkings
et voiries.

Sont compris dans les prestations :
e Le plan d’Exécution de repérage du marquage, soumis a validation du MOE
e Le nettoyage des chaussées
e Le pré marquage
e L'application des produits
e Le saupoudrage des billes de verre

Seront repérés :
e Les places de stationnement (y compris numérotation)
e Les cheminements piétons depuis I'entrée du site jusqu’au différents acces des batiments

Les peintures de sol seront de couleur blanche et devront étre conforme a la réglementation. Les peintures seront de type
rétro-réfléchissant, certifiées NF.

Localisation :

Places et numéros de stationnement, marquage de voirie divers, marquage cheminements piéton, selon plan architecte et
VRD, et a minima selon exigences ci-avant.

Vil.4.1 - BARRIERE ANTI-RACINES

Suivant recommandations pour lutter contre les effets dues a la présence d’argile gonflante. Fourniture et pose d’une barriére
anti-racines, épaisseur 2mm, résistance aux charges : 2kg/m?, réalisé en PEHD haut de gamme 100% recyclable.
Profondeur minimale de 2m

Mise en ceuvre en léger fruit suivant recommandations du fournisseur pour permettre la remontée des racines, mis en bout
d’impermeéabilisation (voir prestation ci-dessous). La prestation comprend tous les terrassements complémentaires, le réglage
des fonds de forme, les sujétions d’applications, etc...

Localisation :

En périphérie du batiment suivant plans de principe VRD

Vil.4.2 - PROTECTION PERIPHERIQUE IMPERMEABLE

Suivant recommandations pour lutter contre les effets dues a la présence d’argile gonflante. Fourniture et pose d’une
géomembrane imperméable homogene en polyéthyléne haute densité (PEHD) de couleur noire fabriquée par extrusion,
épaisseur 2mm. Certifiée ASQUAL.

Largeur minimale en périphérie du batiment : 1m50

Non nécessaire sur les zones étanchées (présence d’un revétement)

La prestation comprend tous les terrassements complémentaires, le réglage des fonds de forme, les sujétions d’applications,
etc...

Localisation :
En périphérie du batiment suivant plans de principe VRD
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Vil.4.3 - BANDE GRAVILLON PERIPHERIQUE

Réalisation d’une bande gravillonnée dans les espaces verts sur toute la périphérie du batiment, en habillage du relevé
d’étanchéité des voiles enterrés.

Corniére métallique en acier galvanisé en séparation de la terre végétale.

Selon carnet de détail étanchéité (carnet des aménagements extérieurs)

Localisation :
En périphérie du batiment, en espaces verts
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VIIl -  ESPACES VERTS

Ce cahier regle les conditions particuliéres d'exécution des travaux d'aménagement paysager du CIS Saint Julien, pour le lot n°
13 .1- Espaces verts.

Le lot espace vert comprend I'ensemble des études, fournitures et mise en ceuvre nécessaires a la compléte finition des
ouvrages faisant I'objet du présent marché.

Les travaux envisagés sont définis par les plans du dossier de consultation.
Les travaux sont répartis en différentes zones :

1 - La rue de la Crédence

2 - Les restanques

3 - Le patio

4 - ’entrée principale

5 - Le parking Est

6 - La terrasse exterieure

7- Le talus

8 - Entrée ouest: plantations en haut des gabions

VIIL.2.1 - CONSISTANCE DES TRAVAUX AU TITRE DU PRESENT LOT

Les travaux comprennent les prestations suivantes :

PREPARATION

- Limplantation et le piquetage, conformément aux plans et détails, 'entrepreneur étant réputé avoir une parfaite
connaissance des lieux au moment de I'offre.

- Les décaissements pour la confection des fosses de plantations et I'évacuation des terres impropres.

- La mise en ceuvre de terre végétale et drainage dans les fosses de plantation et toutes sujétions.

- La préparation des sols, le nivelage, et 'amendement des zones plantées et semées.

PLANTATION

- Lafourniture et la plantation des végétaux (arbres, arbustes, plantes grimpantes, vivaces, graminées)
- Lafourniture et la mise en place des accessoires de plantation tels que tuteurs tripodes

- Lafourniture et la mise en place de voliges pour arreter les zones de plantation

- Lafourniture et la mise en ceuvre de mulch de broyat de bois non résineux

- Le nettoyage du terrain apres les travaux de plantation

ARROSAGE

- la fourniture, le transport et la mise en ceuvre d'une installation d'irrigation localisée, goutte-a-goutte, y compris son
dispositif de régulation et de filtration.

- la fourniture, le transport et la mise en ceuvre d'électrovannes de commande pour chaque secteur avec regard de
protection.

- la fourniture, le transport et la mise en ceuvre d'un systeme de programmation d'arrosage (y compris le cablage
électrique).
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- lafourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous accessoires nécessaires a ces installations.
- les essais et la mise en eau du systeme d’arrosage automatique intégré nouvellement installé, avant la réception des
travaux.

ENTRETIEN

L'entretien et la garantie de reprise des végétaux pendant 2 ans

MOBILIER

- Lafourniture et la pose d’'un banc dans le patio

D’une fagon générale et non limitative, tous les travaux indispensables pour assurer dans les regles de I’Art, le plein effet des
travaux exécutés, toutes sujétions confondues.

L’Entrepreneur sera responsable :

De la qualité des ouvrages qui lui seront confiés ainsi que du respect des performances exigées dans les pieces du D.C.E.

De porter a la connaissance de la Maitrise d’ceuvre tout élément qui, a quelque époque que ce soit, lui apparaitrait susceptible
de compromettre la tenue des ouvrages, tous travaux, méme non décrits, mais nécessaires pour étre conformes aux
documents graphiques de la Maitrise d’ceuvre.

Du bon déroulement des travaux, de I’entretien du chantier et de la sécurité.

De tous les dégats causés par lui-méme sur le site, dont il supportera les conséquences économiques.

L'entrepreneur devra assurer toutes les fournitures et exécuter tous les travaux nécessaires ou simplement utiles, au complet
achévement de ses prestations, suivant les régles de I'art.

VIIL.3.1 - PRECAUTIONS NECESSAIRES

Visite des lieux

L'entrepreneur s'engage lors de la consultation a avoir pris connaissance des lieux et de ces contraintes, devant étre pris en
compte dans le cadre de son offre.

Pour ses travaux propres, I'entrepreneur reconnait avoir parfaitement apprécié sur place les contraintes afférentes aux acces,
a la nature du sol et la surface du terrain, aux réseaux divers, etc.

Il prend possession du terrain dans I'état ou il se trouve étant entendu qu'il I'a examiné avant de remettre sa soumission et fait
toutes les réserves qu'il juge utile a ce moment.

Plan d’exécution

Réalisation des plans d’exécution des ouvrages.

Les plans d'exécution sont cotés avec le plus grand soin et doivent nettement distinguer les diverses natures d'ouvrages et les
qualités de matériaux a mettre en ceuvre.

Ils doivent définir completement, en conformité avec les spécifications techniques figurant au marché, les formes des ouvrages,
et leur nature. Les formes des pieces dans tous les éléments et assemblages.

Autres documents a fournir
Le tableau ci-dessous comporte la liste non exhaustive des opérations a exécuter par I'entreprise pour I'organisation et la
préparation des travaux.

OPERATIONS DOCUMENTS A ETABLIR PAR DELAIS
L'ENTREPRISE
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Programme d'exécution des travaux Planning graphique et écrit, Dix (10) jours a compter
documentation de la date de notification
i . du Marché
Résultat des analyses de terre végétale Rapport
Origine et agrément des fournitures Lettre, notice et documentation
Engrais Lettre, notice et documentation
Produit phytosanitaire Lettre, notice et documentation
Accessoires de plantation Lettre, notice et documentation
Végétaux Fiches
SOUS détail de prix Lettre A la demande sous huit (8) jours

Protection des ouvrages

L'entrepreneur devra assurer la protection de ses ouvrages pendant le cours du chantier, ainsi que leur réfection en cas de
détériorations constatées soit en cours d'exécution, soit a la réception, avec toutes les conséquences en découlant. Tous les
ouvrages dégradés seront repris dans les conditions précisées par ordre de service ou dans le P.V. de réunion de chantier.

L’entrepreneur doit sous sa responsabilité organiser le chantier de maniére a le débarrasser des eaux de toutes natures (eaux
pluviales, eaux d’infiltration, eaux de source ou provenant de fuites de canalisation, etc...), a maintenir les écoulements, et a
prendre les mesures utiles pour que ceux-ci ne soient pas préjudiciables aux fonds dominants et dominés et ouvrages
susceptibles d’étre concernés. Il est tenu d’avoir sur le chantier ou a sa disposition les moyens d’épuisement nécessaires. Il
soumet au Maitre d'ceuvre les dispositions envisagées, notamment sur le matériel a adopter, s’il y a lieu a épuisement par une
pompe de puissance effective supérieure a 3 kW. Le Maitre d'ceuvre peut limiter ou interdire les épuisements s’ils sont de
nature a entrainer des désordres a des installations voisines.

Vérifications avant le début des travaux

Lorsque I'entrepreneur titulaire du présent lot doit intervenir sur un ouvrage exécuté par un autre entrepreneur, il procéde a
la vérification du respect des tolérances d'exécution de la part des autres corps d'état.

Le fait de débuter son intervention vaut acceptation, par I'entrepreneur titulaire du présent lot, de I'exécution des travaux
effectués par les autres corps d'état.

Dans le cas ou I'entrepreneur titulaire du présent lot estimerait que le support sur lequel il doit travailler n'est pas conforme,
il doit en avertir le maitre d’ceuvre aussitot. Le maitre d’ceuvre est seul juge du bien fondé de la réclamation de I'entrepreneur
et il pourra étre amené a imposer a ce dernier d'exécuter son ouvrage.

VII.3.2 - REGLE DE L’ART

L'entreprise adjudicataire se doit de prendre toutes dispositions pour assurer la pérennité des ouvrages jusqu'a la réception
définitive des travaux et I'obtention du Certificat de Conformité.

L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux avant la remise de son offre et les prix fournis par lui s'entendent
pour des ouvrages entierement terminés, édifiés selon les regles de l'art, avec des matériaux de premiéere qualité et
comprennent toutes les taxes et sujétions nécessaires a leur parfaite exécution et entier achévement.

Les prix comprennent également tous les moyens de pose et leur incorporation aux ouvrages existants ainsi que les essais de
matériaux et fournitures d'échantillons ordonnés par le maitre de I'ouvrage et le maitre d'ceuvre.

Le présent C.C.T.P. sous-entend tous les accessoires et détails qui pourraient étre omis dans les chapitres ci apres, les
entrepreneurs étant tenus d'assurer le complet et parfait achévement des travaux, conformément notamment aux documents
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contractuels généraux du marché, aux régles générales de construction, VRD et Espaces verts et aux régles de I'art, sans qu'il
puissent prétendre a aucune majoration de prix étant entendu qu'ils se sont rendu compte des travaux a exécuter, de leur
importance et de leur nature et qu'ils auront suppléé par leurs connaissances professionnelles aux détails qui pourraient étre
omis sur les plans et au C.C.T.P.

Tous les entrepreneurs sont tenus de prendre connaissance de la totalité des pieces écrites et graphiques constituants le
dossier de consultation. Aucune réclamation ultérieure ne sera admise.

Les entrepreneurs devront vérifier soigneusement toutes les cotes portées aux dessins et s'assurer de leur concordance dans
tous les plans. A I'exécution, ils devront s'assurer sur place de la possibilité de suivre les cotes et indications diverses avant
mise en ceuvre. Dans le cas de doute, ils en référeront immédiatement au maitre d'ceuvre par fax accompagné d'un courrier
avant démarrage des travaux. lIs devront signaler les modifications qu'ils croiront utiles d'apporter.

Modifications

Si au cours du piquetage ou en cours de travaux |’entrepreneur décele une impossibilité d’exécution, il la signale
immédiatement par écrit au Maitre d’Oeuvre et, soumet a son agrément les pieces techniques modifiées pour la partie du
tracé intéressé. |l soumet également au Maitre d'Oeuvre un détail estimatif rectificatif dans la mesure ou les modifications du
projet initial entrafnent cette rectification.

Si en cours d'exécution des travaux, des modifications apparaissent nécessaires a I'entreprise, tous les dessins, croquis, études
ou échantillons seront a soumettre a I'agrément du maitre d'ceuvre.

Ils devront pour cela lui étre présentés en temps opportun pour qu'ils puissent étre examinés ou modifiés, et cela sans apporter
aucun retard dans la poursuite normale des travaux.

L’entrepreneur est tenu de porter a la connaissance du Maitre d'Oeuvre tout élément qui, au cours des travaux, lui apparaitrait
susceptible de compromettre la tenue des ouvrages.

Les déblais impropres a une utilisation en remblais sur le site seront évacués aux décharges au choix et aux frais de
I’entrepreneur.

Calculs et métrés

Toutes les quantités s'entendent sans foisonnement et les épaisseurs sont comptées aprés compactage.

Les métrés sont réalisés sur plans d'apres plans projet et plan d'état des lieux.

L’entrepreneur est réputé avoir vérifié les quantités et métrés portés sur le quantitatif, les erreurs ou omissions devront étre
signalées au moment de la remise de I'offre, elles ne pourront étre prises en compte apreés la signature du marché.
L'entrepreneur doit effectuer un relevé sur place des ouvrages sur lesquels ses fournitures sont mises en ceuvre et vérifier
I'exactitude des cotes précisées sur les plans et documents qui lui ont été remis avant exécution.

Les travaux effectués non prévus aux marchés et sans accord préalable du maitre d'ceuvre et du maitre d’ouvrage resteront a
la charge de I'entreprise.

Travaux de tracage et implantation

L'entrepreneur doit l'implantation des ouvrages en plan et en altitude par un géométre EXPERT, compte tenu de toutes les
sujétions prévisibles (talus, sur largeurs, mitoyenneté, etc...) a partir des points donnés par les plans du maitre d'ceuvre. Il doit
la vérification de ces points.

Il effectuera toutes les opérations topographiques complémentaires pour l'implantation de ses ouvrages. L'approbation de
I'implantation par le maitre d'ceuvre n'engage en rien les responsabilités de celui-ci, ni celle du maitre d'ouvrage.
L'implantation et le nivellement théorique seront, si nécessaires, modifiés sur place pour obtenir un bon raccordement avec
les ouvrages voisins (bordure voirie). L'entrepreneur ne pourra modifier lui-méme quoi que ce soit aux plans qui lui auront été
remis sans l'accord du Maftre d'ceuvre.

L'entrepreneur restera seul responsable des erreurs qu'il aurait pu commettre et en supportera les conséquences quelle qu'en
soit I'importance et I'époque de leur découverte.

Sont a la charge de I'entrepreneur la vérification des cotes et dimensions sur place, I'implantation des ouvrages par géomeétre
Expert.

L'entrepreneur doit examiner les plans qui lui seront remis et donner son accord sur le plan de nivellement.

L'entrepreneur du présent lot devra réceptionner les fonds de forme avant I'apport de terre végétale.

La réception contradictoire des fonds de formes fera I'objet d’un PV avec copie au Maitre d’ceuvre.
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Apres réception contradictoire I'entreprise titulaire du présent lot restera responsable de toutes les erreurs ou fautes
d'implantation qui pourraient étre relevées ultérieurement et devra prendre a sa charge tous les frais résultants de la
réparation, aussi bien pour ses propres ouvrages que pour les autres corps d'état.

Tolérance et exécution

Les cotes des plans, les profils des pentes devront étre conservés comme notés sur les plans. Les cotes ne différeront jamais
de +- 0,2 m par rapport aux plans, y compris pour le nivellement des terres végétales.

Documents contractuels

Les plans techniques faisant partie du dossier d'appel d'offres sont des plans de principe dont I'entrepreneur devra vérifier le
contenu avant la remise de son offre. En cas d'omission, d'imprécision ou de contradiction dans ces documents I'Entreprise
sera dans |'obligation d'obtenir du Maitre d’ceuvre toutes les précisions ou tous renseignements complémentaires nécessaires
et de prévoir dans son offre tous les travaux indispensables a la bonne exécution des ouvrages.

L'Entreprise titulaire du marché ne pourra par conséquent faire état ultérieurement d'une erreur, omission ou imprécision
quelconque pour ne pas exécuter les travaux nécessaires au parfait achevement des ouvrages.

Aucune contestation ne sera admise apres la remise de |'offre.

A la fin des travaux, les plans de récolement cotés et les coupes sur les différents ouvrages de plantation reprenant les
différentes profondeurs, de terre végétale, conformément a la réalisation, devront étre établis et remis par I'entreprise titulaire

au Maitre de I'Ouvrage, apres avoir été vérifiés et approuvés par le Maitre d'CEuvre.

Vil.3.3 - NORMES ET REGLEMENT

Les Normes, D.T.U., Réglements, Lois, Arrétés, Décrets et Régles techniques a utiliser seront les derniers édités a la date de
signature du marché.

Tous les travaux sont effectués et calculés conformément au C.C.T.G., aux textes réglementaires, aux différentes
recommandations professionnelles et, d'une fagcon générale, aux regles de I'art.

Normes AFNOR homologuées et normes européennes pour tous matériaux compris végétaux

documents techniques unifiés (D.T.U) édités par le C.S.T.B

cahier des charges ou agréments techniques des fabricants pour les matériaux ou procédés ne faisant pas I'objet de normes
ou D.T.U.

recommandations publiées dans les annales de I'l.T.B.T.P

législation concernant I'hygiene et la sécurité des travailleurs et, d'une facon générale les régles de I'Art.

Normes frangaises homologuées: NFA - NFP - AFNOR - NFV,

Spécifications, cahier des charges, agréments techniques des fabricants,

Dans les cas ou de nouveaux textes officiels paraitraient entre la date ci-dessus visée et la réception des travaux, I'Entrepreneur
aurait a en avertir immédiatement la Maitrise d’ceuvre et se conformer a ces nouvelles dispositions, sans modifications
financiéres sauf conditions extrémes.
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IX - ESPACES-VERTS : DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PLANTATION

1X.1.1 - INSTALLATION DE CHANTIER

Le projet d'installation de chantier sera présenté au terme de la période. Il comportera :

+ Un plan sur lequel seront reportés :

- les divers éléments constituant I'installation,

- les voies de circulation et les emplacements des parkings,

- I'emplacement de la signalisation fixe ou mobile.

- le phasage des travaux

+ La présentation des études et plans d’exécution.

+ La présentation du P.A.Q.

Nettoyage de chantier

L'entrepreneur devra au préalable, procéder au nettoyage, au débroussaillage et a I'’enléevement hors des chantiers, des
détritus ou matériaux divers encombrant le terrain au nivellement sommaire de I'emprise.

Les frais engagés par I’entrepreneur a cette occasion sont censés étre implicitement compris dans le prix du marché.
Repliement des installations

En fin de travaux, les terrains ayant servi aux installations de chantier devront étre remis en état.

Le maitre d’ouvrage donnera son accord quant au lieu de dépd6t définitif de ces déblais.

1X.1.2 - TRACE ET PIQUETAGE

Tous les piquetages et les implantations sont soumis a accord du Maitre d’CEuvre avant plantation.

Renseignements sur la nature des sols

Les sols considérés du point de I'ouverture des tranchées sont classés comme suit :

- fouilles en terrain hétérogéne ne nécessitant pas I'emploi de marteaux pneumatiques

- fouilles en terrain rocheux nécessitant I'emploi du marteau pneumatique.

L'Entreprise est responsable de vérifier la nature des sols lors de la phase de préparation des travaux.

Piquetage

Le piquetage général sera effectué par l'entrepreneur et vérifié contradictoirement avec le maitre d'ceuvre avant tout début
des travaux.

L'entrepreneur réalisera chaque fois que nécessaire un piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés avant tout
commencement d'exécution contradictoirement avec le Directeur des Travaux.

A cet effet et pour permettre le repérage précis des canalisations et ouvrages occupant le sous-sol, I'entrepreneur exécutera
des tranchées de reconnaissance.

L'entrepreneur sera responsable des erreurs de piquetage et de nivellement qui proviendraient de son fait et de leurs
conséquences.

1X.1.3 - ETUDES D’EXECUTION

L'Entrepreneur sera tenu de réaliser les études d’exécution pour ce qui concerne I'ensemble des travaux a réaliser ; il pourra
s’appuyer sur les documents du dossier d’appel d’offre qui devront étre vérifiés et complétés autant que de besoin.

Elles comprendront :

- Les méthodologies de réalisation de tous les ouvrages,

- Les plans au 1/200, coupes et détails au 1/20 de tous les ouvrages,

- Les demandes d'autorisations et validations des services administratifs compétents,

- L'ensemble des pieces et documents demandés dans le CCTP.

A chaque phase d'étude sera transmis simultanément I'ensemble des documents (notices descriptives notes justificatives -
plans) nécessaires a leur vérification et a leur visa par le Maitre d'oeuvre.
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1X.1.4 - DOSSIER DE RECOLEMENT

Pour tous les travaux exécutés, 'Entrepreneur établira des plans de récolements. Ces plans cotés, seront fournis lors de la
réception des travaux au format papier et autoCAD (.dwg). Le systéme de nivellement sera clairement exprimé. Les réceptions
de travaux ne pourront étre prononcées en I'absence de ces documents.

1X.2.1 - NIVELLEMENT GENERAL

Les opérations a la charge de I'entrepreneur comprennent :

- La mise en ceuvre des zones a aménager avec compactage notamment les talus
- Leréglement fin des niveaux finis plantés

- Le nettoyage des engins devant emprunter une voie publique

Les cotes et niveaux de terrassements finis a obtenir sont a définir sur les plans d’exécutions.

Le « plan de nivellement » fourni par la maitrise d’ceuvre dans le dossier est a titre indicatif et doit étre validé sur le terrain
avec I'entreprise du présent lot et le maitre d’ceuvre.

Au cours du nivellement, le sol doit étre tassé sans étre compacté.

Les cotes aprés tassement respectent celles du projet avec les mémes tolérances que celles précisées pour les fonds de forme.
Pour les zones de raccordement avec les points durs, la tolérance est ramenée a +ou-1cm.

Au cours du nivellement, mécanisé ou non, il est pris soin de ne pas créer de différences de tassement dans le sol qui peuvent
par la suite provoquer des affaissements localisés.

Les nivellements sont réalisés en condition de sol sec ou suffisamment ressuyé pour éviter tout compactage.

1X.2.2 - REALISATION DES FOSSES DE PLANTATION

Les terrassements pour I'ouverture des fosses de plantation sont effectués avant I'apport de terre végétale. Un délai de huit
jours maximum devra étre observé entre |'ouverture et le rebouchage des trous.

Les travaux comprendront :

- Laréalisation du trou de plantation adapté a la taille du sujet planté selon les dimensions ci-dessous

- le décompactage du fond de forme soit par sous-solage sur une profondeur de 0,50 m, deux passages croisés a I'engin
mécanique, soit manuellement dans les zones difficiles d’acces. Il sera parachevé par labour a la roto-béche ou rotavateur
sur une profondeur de 0,30 m.

- le décompactage et griffage du fond et des parois des fosses de plantation ;

- lafourniture et la mise en oeuvre de gravillons 10/40 sur une épaisseur de 0,20 m pour réalisation d’une couche drainante
pour fosses de plantations.

- le désherbage manuel si nécessaire ;

- la préparation des sols préalable a la mise en oeuvre de terre végétale dans les fosses de plantations et sur les surfaces a
planter.

- lafourniture et la mise en oeuvre de la terre végétale

- I'ensemble des prestations nécessaires a la bonne livraison des fosses de plantation

- la fourniture et la mise en place d’'une géomembrane en polypropyléne de type HYDRONAP ou similaire pour protection
des réseaux (si nécessaire)

- laréalisation d’une cuvette adaptée a chaque sujet d’un diameétre de 1.00 m minimum.

- Aufond de la fosse la terre devra étre ameublie par piochage sur une profondeur de 30 a 50 cm. Les terres provenant des
fouilles et non réemployées seront évacuées a la décharge.

- Il faudra veiller a éviter le lissage des parois des fosses de plantation. En aucun cas les fosses d'ou I'eau ne peut s'évacuer
ne seront acceptées.

- Laréalisation et le remplissage des fosses devront s’effectuer dans des conditions météorologiques « séches ».

Géomembrane pour protection des réseaux divers :
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Lorsque le bord du tronc des sujets plantés se situe a une distance comprise entre 1,50m et 2,00m du bord d'un réseau divers
existant ou créée, il sera mis en oeuvre une géomembrane sur la paroi verticale et/ou horizontale de la fosse de plantation
paralléle au cheminement des réseaux (environ 4,50m).

La géomembrane employée sera en polypropyléne, de grammage 350 g/m2 et d’épaisseur 1 mm.

L’ouverture des fosses sera faite aux dimensions indiquées ci-apres :
Arbres: prof. 1,5 m x larg. 2,00 m x long. 2,00 m
Arbustes : prof. 0,60 m x larg. 0,50 m x long. 0,50 m

Les fosses de plantation pour les arbustes auront une profondeur de 0,60 m en moyenne par rapport au niveau fini projeté.
Elles devront étre nettoyées avant I'apport de terre végétal ou terre de bruyere et les surplus de matériaux liés aux structures
de fondation des revétements jouxtant la fosse devront étre enlevés.

Les fosses de plantation pour les plantes vivaces et graminées auront une profondeur de 0,40 m en

moyenne par rapport au niveau fini projeté. Ces fosses de plantation seront remplies de 0,40 m de terre végétale ainsi que
d’une couche de paillage sur une épaisseur de 0,1 m. Les fosses devront étre nettoyées avant I'apport de terre végétal et les
surplus de matériaux liés aux structures de fondation des revétements jouxtant la fosse devront étre enlevés.

1X.2.3 - FOURNITURE ET MISE EN GEUVRE DU MATERIAU DE DRAINAGE

Pierres concassées, en 40 /60 provenant d’une carriére proche du site
Il est prévu la mise en place de pierres concassées en fond de fosse :

- des arbres sur une épaisseur de 40 cm.

- des massifs arbustifs sur une épaisseur de 20 cm.

- des petits arbustes et vivaces sur une épaisseur de 10 cm.

1X.2.4 - FOURNITURE ET MISE EN (EUVRE D’UNE BACHE HORTICOLE SUR LES TALUS

Les talus seront paillés avec une bache tissée biodégradable mise en place avant les plantations.
L’entrepreneur proposera pendant la période de préparation un échantillon de paillage pour agrément du Maitre d’ceuvre.
Cette bache se présentera sous forme de rouleau dont la largeur sera au choix de I'Entrepreneur (en fonction des découpes)

Composition :

100% biodégradable

Mélange de 2 biopolymeres biodégradable et compostable
Aucune adjonction de colle ni autre produit chimique

Caractéristiques techniques :

Conforme a la norme NF EN 13432

Couleur : Marron

Grammages : 110 g/m?

Présentation sous forme de rouleaux entre 1m et 2.5m de large.

Ce paillage doit permettre :

De limiter la concurrence herbacée,

Maintenir I’hygrométrie élevée au pied du végétal et limiter les arrosages,
Limiter le réchauffement au pied du végétal
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Les travaux comprendront la fourniture et la mise en oeuvre de terre végétale ou terre végétale améliorée par I'Entrepreneur
afin de garnir les fosses de plantation de I'ensemble des végétaux prévus au titre du présent marché.

Les compositions et les caractéristiques physiques et chimiques sont indiquées aux paragraphes intéressés du présent
document.

1X.3.1- PROVENANCE

L'entrepreneur fournira sur le chantier la terre végétale y compris les amendements si nécessaire au bon achévement des
travaux. L'entrepreneur est alors tenu de faire connaitre et accepter par le maitre d'ceuvre, avant la fourniture, le lieu
d'extraction et I'analyse physico-chimique d'un échantillon moyen représentatif. La référence utilisée pour le volume de terre
est la terre végétale en place, tassée, hors foisonnement.

1X.3.2 - ORIGINE

Les terres de jardin enrichies de déchets urbains sont interdites ainsi que les terres maraicheres et toutes terres présentant
des déchets non dégradables. Tout compost sera soumis pour approbation au maitre d'ceuvre et devra provenir d'une
installation de compostage conforme aux législations francaises et européenne en vigueur. Il devra étre mélangé de facon
réguliere et homogene a la terre.

La terre végétale devra étre exempte de cailloux et de morceaux de verre, débris végétaux, rhizomes, animaux parasites, etc...
Le stockage des terres sur plus de 1,50 m de haut ne sera pas accepté.

1X.3.3 - RECEPTION DU LIEU D’EXTRACTION

L'entreprise devra faire connaitre et accepter par le maitre d'ceuvre avant la fourniture :

- lelieu d'extraction

- la profondeur maximale d'extraction qui ne devra dépasser 0,40 m

- L'analyse physico-chimique d'un échantillon moyen représentatif qui sera prélevé comme suit :
- l'entreprise piquettera sur le stock en dix endroits
- le maitre d'ceuvre en choisira cing
- il sera prélevé, a la canne a prélévement, un litre par point sur 0,40 m d'épaisseur.

L'entrepreneur devra effectuer, le cas échéant, les amendements nécessaires a la mise en conformité de la terre, avec les
caractéristiques décrites ci-dessous. Pour cela il communiquera les résultats d'analyse physico-chimique d'échantillons
représentatifs, ainsi que la nature et les quantités d'amendement a prévoir et ce avant toute reprise de la terre stockée; le
choix du laboratoire et du nombre d'échantillons sera fixé avec I'accord du maitre d’ceuvre, avec au plus un échantillon pour
500 m3 de terre stockée.

1X.3.4 - TRANSPORT

Le retroussement ayant été exécuté sur les profondeurs indiquées a I'aide des moyens les mieux adaptés, le transport se fera
dans des bennes propres n'ayant, en particulier, pas contenu de produits pétroliers.

La terre végétale doit étre homogéne, et avoir les caractéristiques suivantes en poids de matiere séche:

Du point de vue physique: structure Grumeleuse:

- Argile 5310%

- Limon 10a15%

- sablefin 15a30%

- sable grossier 30 a 50%

- élémentde2a30mm 10 2 20%

- élément supérieurs a 50 mm 0%

- Indice de stabilité S:logl10S<1,4
- Indice de percolation K:log 10K>1,6
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- Résistivité >2.000 ohms.cm2, avec rapport sol/eau=1/2,5

Du point du vue chimique:

- teneur en azote N% 13a2%

- teneur en acide phosphorique P % 0,03 2 0,06%
- teneur en potasse K% 0,08 20,15%
- réaction en carbonate de chaud CaCo 3 4312%

- teneur en matiere organique 438%

- rapport C/N 10314

- PH 55a7

Elle doit étre libre de traces de sous-sol, de motte d'argile, de racines d'arbres, de mauvaises herbes et de toute matiére
indésirable
Elle doit étre exempte de parasites (vers fil de fer, anguillules,champignons...)

Lesindices S et K, le pH, pourront a eux seuls constituer des criteres de refus de la terre méme si tous les autres critéres entrent
dans les limites fixées par ailleurs.
Dans tous les cas, le mélange devra étre homogéne.

La terre sera amenée a pied d'ceuvre par I'Entreprise. Les quantités s'entendent non foisonnées.

Avant toute remise en ceuvre de terre, I'Entrepreneur devra procéder a une analyse de la terre pour déterminer les
amendements et les engrais a utiliser.

Pour procéder a l'analyse, I'Entrepreneur devra prélever, en différents endroits du gisement une certaine quantité de terre de
facon a constituer plusieurs échantillons bien homogenes de 1 dm3 qui sera envoyé, par I'Entrepreneur et a ses frais au
laboratoire qu'il proposera a I'agrément du Maitre d'ceuvre, avec mention des renseignements suivants :

- lieu d'extraction et nature du lieu,

- profondeur maximum d'extraction,

- nature de l'aire a réaliser,

- nom du Maitre d'ceuvre a qui sera communiqué le procés verbal.

L'analyse physique et chimique comprendra les mesures suivantes:
e |'analyse granulométrique (argile, limons, sables)
e |e dosage du calcaire total
e |e dosage des matieres organiques
e |'azote totale C/N
e |a capacité d'échange CeC
e le pH eauetle pHKcl
e l'anhydride phosphorique P205
e les bases échangeables
e e cuivre, zinc, manganese et bore
e la présence de cymasine

Un rapport d'analyse donnant les mesures correctives pour les cultures envisagées sera fourni par le laboratoire.
Le Maitre d'ceuvre déterminera, si besoin est, les amendements nécessaires et se réserve le droit d'imposer, aux frais de
I'Entrepreneur, une contre-analyse de vérification de la terre approvisionnée, amendée ou non.

L'entrepreneur prendra a sa charge I'ensemble des amendements nécessaires a I'amélioration des terres proposées afin
qgu’elles soient adaptées aux sols en places, aux conditions de plantations et aux essences plantées.

Les doses et modes d’apport sont établis en fonction des analyses et préconisations. lls sont soumis par I'entrepreneur a
I'acceptation du maitre d’ceuvre.
Les amendements et engrais sont répartis de maniére uniforme.
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L'entrepreneur veillera a épandre les amendements et les engrais avant passage de la roto-béche ou par tous moyens
appropriés de facon a homogénéiser les amendements avec le substrat.
L'épandage est réalisé de maniéere a ne pas occasionner de dommages a la végétation existante.

L'entrepreneur fournit au maitre d’ceuvre tous les éléments permettant de vérifier les quantités et les qualités des
amendements, engrais et autres produits utilisés.

Les normes suivantes sont a respecter:

e NFU44001 Amendements calciques et magnésiens

e NFU44051 Amendements organiques

e NFU42001 Sulfates de calcium/sulfates de magnésium
e NFU44551 Supports de culture.

Amendements organiques

Un amendement humifere sera utilisé. Il sera conforme aux critéres suivants :

e Composition de 70 a 90 % de matieres organiques humifiables (a 100 % végétales).

e PH compris entre 6,4 et 7,2

e Rapport C/ N compris entre 15 et 25

e Nombre de micro-organismes vivants compris entre 1,5 et 2,5 milliards par gramme d'amendement
e Nombre total de germes d'environ 3 milliards par gramme d'amendement

e Doses a utiliser :

- 10 kg / u pour plantation de tiges

- 25kg/ m3 pour terre végétale des fouilles de plantations

Engrais organiques
Un fertilisant de la terre végétale sera mis en place : celui-ce sera un engrais peu lessivable.

2 épandages par an seront effectués et suivis d’un arrosage conséquent.

La livraison de I'engrais organique sera faite uniquement en sacs fermés et pesés en usine.
e Dose a utiliser :

e kg /upour plantation de tiges

e kg /m3 pourterre végétale des fouilles de plantations

Généralités

Si un stockage sur le chantier s'avere nécessaire, I'Entrepreneur doit faire une proposition a la Maitrise d'Oeuvre quant a
I'emplacement de ce stockage provisoire et prévoir sa mise en place et son éventuel déplacement dans son calendrier détaillé
d'exécution. Ce stockage ne sera autorisé qu'aprés avis favorable de I'ensemble des intervenants sur le chantier et ne devra
provoquer aucune géne quant au bon déroulement de ce dernier. L'Entrepreneur est censé avoir compris dans son offre toutes
les dépenses afférentes a cette prestation, soit notamment la reprise, le transport et la mise en place de la terre végétale.
L'entrepreneur sera tenu de stocker la terre dans un endroit localisé en accord avec le maitre d’ceuvre, a déterminer au
moment du planning de chantier:

Au sec des intempéries

Protégé par bache et sur une surface nettoyée

Les terres ne seront pas compactées

La circulation d’engins sur les zones de stockage devra étre évitée.

IX.7.1- AIRE DE STOCKAGE INTERMEDIAIRE ET AIRE DE STOCKAGE CHANTIER

La recherche du lieu de stockage est a la charge et de la responsabilité de I'Entrepreneur.

Le lieu de stockage, qu'il soit sur un terrain appartenant a I'Entrepreneur ou loué par lui pour la circonstance par I'Entrepreneur
ou qu'il soit sur un terrain mis a sa disposition par le Maitre d'Ouvrage, devra faire I'objet d'un accord préalable du représentant
du Maitre d'Ouvrage.
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L'Entrepreneur devra vérifier, par des analyses du sol existant et sous sa responsabilité, que ce dépo6t ne peut en rien modifier
les qualités physiques et chimiques de la terre végétale agréée par le Maitre d'Oeuvre.

En pratique, on retiendra les surfaces planes et drainantes et on éliminera les terrains marécageux, calcaires ou contaminés
(décharges de produits toxiques).

Les lieux de stockage et de mélange des terres végétales seront parfaitement nettoyés apres la mise en oeuvre.

Les stocks intermédiaires auront des dimensions inférieures a 1,50 m de haut sur 3,00 m de large. lls auront des pentes
permettant I'écoulement des eaux pluviales et seront fermés en cas de stockage prolongé (supérieur a 10 jours) ou en période
de risques de précipitations.

Les baches de protection des stocks seront fournies en |és de 10 m de large environ, selon la hauteur de stockage des matériaux.
Elles seront en polyane, d'une épaisseur minimale de 150 um, de type bache d’ensilage, doivent étre résistantes a la lumiere
et au gel et doivent présenter des résistances au déchirement et a la traction en cohérence avec leur usage.

Régles de mise en oeuvre

La terre est mise en oeuvre apres réalisation des fosses de plantation ayant recu I'accord de la Maitrise d'Oeuvre et apres que
toutes traces de végétation éventuellement existante sur le stock sont totalement éliminées.

Avant toute utilisation, la terre végétale sera:

- triée: élimination de tous corps étrangers (racines, cailloux, rochers, divers) > 0.03m de diamétre ou de longueur

- désherbée: un nettoyage chimique des terres sera effectué a base des doses prescrites de glyphosate ou similaire

- désinfectée: un nettoyage chimiques des terres sera effectué si nécessaire contre les parasites (anguillules, ..... ) et les
champignons

- fertilisée : en fonction des résultats de I'analyse chimique, I'entrepreneur soumettra a I'agrément du maitre d'ceuvre les
fertilisants qu'il désire mettre en ceuvre:

I'azote sera apportée sous forme strictement organique: soit urée, soit ammonium,

I'acide phosphorique sera apporté sous forme facilement assimilable de type superphosphate

la potasse sera apportée sous forme de sulfate (toute forme de chlorure est strictement refusée)

Les temps nécessaires entre le traitement et les plantations seront rigoureusement respectés.

-amendée: si la composition de la terre différe de la référence citée ci-dessus, I'entrepreneur devra apporter les amendements
physiques, organiques et chimiques qui s'imposent. Cet apport doit étre justifié par I'analyse et les amendements employés
devront présenter toutes les garanties légales en cours.

La terre végétale ne devra pas rester stockée plus de six mois.

La manipulation de la terre végétale sera faite par des engins légers, de fagcon a ne pas détruire la structure du produit, et
uniquement par temps sec.

Les apports sont faits a I'aide d’engins exergant une faible pression au sol : les nombreux passages ne doivent pas dégrader
Iétat du sol.

Elle ne sera en aucun cas mélangée avec d'autres matériaux (remblais, etc...) sans I'accord du maitre d'ceuvre.

Au cours de la mise en place, les terres sont débarrassées de tous éléments indésirables, les mottes sont brisées pour éviter la
formation de poches d’air.

Lorsque la plantation suit immédiatement la mise en place des terres, seul le tassement par arrosage est autorisé.

La mise en place et la répartition des matériaux sont interrompues en cas d’intempéries.

Les finitions du modelé paysager sont réalisées lors de cette opération.

Le régalage est effectué, a I'aide d’un engin a chenilles, dans le sens de la pente, de fagon que les stries soient paralléles a la
base du talus. Quel que soit le mode et la période d’exécution, I'opération ne doit pas aboutir au lissage de la surface.

Prescriptions diverses

Les quantités s'entendent au métre cube en place.

L'entreprise veillera au nettoyage des essieux des camions avant qu'ils ne sortent des limites du chantier et empruntent une
voie ouverte a la circulation.

Elle devra procéder aux nettoyages qui seront malgré tout nécessaires sur les voies ouvertes a la circulation.

I
TPFi JuB —BMA200009 — CCTP.DCE —03/2022 Page 50



CIS St JULIEN — MARSEILLE CCTP DCE - LOT TERRASSEMENT — VRD — ESPACES VERTS

Régalage et formation grossiére des sols

L'apport de terre est suivi d'un réglage jusqu'a obtention des cotes du projet en prenant en compte les foisonnements et en
prévoyant les rechargements éventuels.

Amendements et engrais de fond

Les apports d'amendement et engrais nécessaires sont effectués en fonction de I'analyse de sol qui définira:

e |es quantités pour les amendements ;

e |es fumures de fond.
Ils seront mélangés par tous les moyens aux terres d’origine et dans des conditions mécaniques et climatiques permettant de
ne pas créer de dommages ou de brilures aux systemes radiculaires.

Conditions météorologiques

La mise en oeuvre de la terre végétale se fera de préférence par temps sec et de toutes les fagons en I'absence de précipitation
d'intensité supérieure a 1 mm/h. Le Maitre d'Oeuvre gardera la possibilité d'ordonner l'interruption des travaux de mise en
oeuvre si I'humidité est trop importante. Elle pourra étre contrélée par des mesures de densité.

Constat des travaux

A l'achévement des travaux d’apport de terre végétale, il est procédé au constat contradictoire des prestations réalisées dans
un délai de 8 jours suite a la demande de I'Entrepreneur. Il est dressé un procésverbal constatant :
e |'exécution des apports réglés suivant les dispositions du projet, y compris la prise en compte des foisonnements et
des mottes d’arbres ;
e que les terres végétales sont dressées en cone et soigneusement réglées ;
e |e bon état des ouvrages adjacents ;
o lerepérage des fosses de plantation par la mise en place de piquets en bois a chaque angle.

Fourniture de produits sanitaires

Ces produits sont conformes aux prescriptions de I'article 1.1.3 du fascicule 35 du CCTG. Le choix est laissé a I'entrepreneur qui
le soumet au visa du Maitre d’Oeuvre. Ces produits pourront varier d'une année sur l'autre en fonction des invasions
parasitaires et des conditions climatiques, mais devront recevoir a chaque fois I'agrément du Maitre d’Oeuvre.
Fertilisants de couverture
Les carences ou déséquilibres révélés par analyse chimique seront réduits par 'application d'engrais. Sauf dans le cas d'une
incorporation massive de matieres organiques brutes, pour lequel un apport d'azote pourra étre conseillé, les corrections ne
concerneront que les éléments majeurs (P, K, Mg).
Les engrais utilisés seront des engrais complets « retard ». lls devront étre choisis en fonction des végétaux a fertiliser et des
exportations prévues pour ces végétaux. lls seront apportés autant de fois que nécessaire pour la bonne reprise des végétaux.
D’une fagon générale, I'Entrepreneur devra suivre les régles suivantes :

e grands sujets et sujets moyens : type Agrosil L.R. 0,500 kg/u et Nitrophoska 0,200 kg/u ;

e jeunes sujets et grands arbustes : type Agrosil L.R. 0,100 kg/u et Nitrophoska 0,04 Kg/u ;

e arbustes et vivaces : type Agrosil L.R. 0,04 kg/10u et Nitrophoska 0,015 Kg/10u.
L’adaptation aux analyses de sols et toute modification ou proposition de I'Entrepreneur devra étre préalablement soumise a
I'approbation de la Maitrise d'Oeuvre. Ces modifications ou propositions ne pourront donner lieu a une plus ou moins-value.

Désherbants
Le désherbage effectué a I'occasion de I'entretien sera réalisé mécaniquement et/ou manuellement pendant toute la période
de garantie. L'utilisation de désherbants est donc interdite.
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Produits phytosanitaires

L'utilisation de produits phytosanitaires est largement limitée sur la commune.

Aussi, sans I'obtention d’une autorisation écrite et signée du maftre d’ouvrage, I'entrepreneur ne pourra en aucun cas utiliser
de produits phytosanitaires pour le traitement de I'ensemble des zones plantées du site.

Si toutefois une autorisation exceptionnelle était accordée a I'entrepreneur, celui-ci devra au préalable faire valider par la
maitrise d’ouvrage la zone concernée et le ou les produits qu’il pense utiliser, a ce titre il devra clairement préciser les raisons
de leur usage, les périodes d'utilisation et leurs effets potentiels sur I'environnement.

Aucun produit réputé particulierement dangereux tels que les organo-mercuriques ne pourra étre utilisé. Le ou les produits
insecticides a utiliser devront agir par contact, et devront respecter les hyménopteres.

1X.10.1 - PROVENANCE DES VEGETAUX

L'entrepreneur est tenu de préciser la provenance des végétaux dans |'appel d'offre.
Dans les dix jours qui suivent la notification du marché, I'entrepreneur devra faire confirmer la ou les pépinieres qu'il choisit
pour la fourniture.

Le maitre d'ceuvre se réserve le droit de les visiter, de les agréer ou de les refuser.
Les pépiniéres d’approvisionnement retenues seront a proximité du chantier, ou dans une région ou le sol et le climat sont
compatibles avec ceux du lieu de plantation.

Avant livraison sur le chantier, I'entrepreneur organisera toutes visites en pépinieres au cours desquelles les végétaux requis
seront choisis, marqués et réservés, charge a I'entrepreneur d'en assurer bonne livraison. Il sera procédé avec I'entrepreneur
a un examen complet de I'état phytosanitaire, de I'état de repos de végétation, de la conformité de la force et de la forme des
végétaux, de leur conditionnement et des pieds-meres.

Lors de cette visite des échantillons seront plombés parmi les lots de plants choisis.

La présentation des échantillons est incluse dans le prix remis par I'entrepreneur et ce dernier ne peut en aucun cas réclamer
remboursement de quelque frais que ce soit a ce sujet. L'entrepreneur prend toutes les dispositions nécessaires pour que la
fourniture de chaque type de végétaux soit homogene (qualité, caractéristiques, aspect, etc...) sur I'ensemble du chantier.

En cours de travaux, I'entrepreneur doit fournir la preuve de la provenance de ses matériaux a toute demande du maitre
d’ceuvre.

L'entreprise sera tenue de prendre les végétaux dans les pépiniéres soumises au controle périodique du Service de la Protection
des Végétaux. D'une maniére générale, en ce qui concerne les végétaux, |'entreprise se conforme au chapitre 2 du fascicule 35
du Cahier des Prestations Communes applicables aux travaux de plantation.

Tous les végétaux fournis par I'entrepreneur devront étre conformes a I'espéece et a la variété demandée. La ramure sera
réguliére, bien fournie, I'enracinement en parfait état.
Ils devront

e répondre aux normes AFNOR, existantes pour les végétaux horticoles

e proviendront de pépiniéres agréées et ayant satisfait au contrdle phytosanitaire

e étre en bonne végétation, c'est a dire, témoigner de leur vigueur de jeunesse,

e étre exempt de maladies et de parasites, de blessures et de déformation,

e étre formés selon le caractere naturel de I'essence, (silhouette, forme, résistance a la neige, aux vents,...) par un

élevage progressif.

Les examens des criteres qualitatifs seront fait au marquage en pépiniére et a la réception des plantes sur le chantier, avant la
plantation.

Transport
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Le transport sera réalisé au moyen de véhicules a toiture et enceinte bachées, a I'abri de tous risques de dessechement par
déplacement d’air. |l sera exécuté hors température extérieures supérieures a +25° ou inférieures a -2°. Les végétaux seront
parfaitement calés de facon a éviter tout démantélement ou mouvement de la motte ou du container pendant le transport.
Le nombre des sujets ne sera pas excessif permettant le déchargement dans des conditions normales. Le déchargement des
végétaux est a la charge de I'entreprise.

Le Maitre d'Oeuvre se réserve le droit de controler a tout moment, pendant le transport, I'état des végétaux et de refuser tout
ou partie d’une livraison qu’il jugera non-conforme.

Réception des végétaux

Le Directeur des Travaux sera prévenu huit (8) jours a I'avance des dates de livraison. Au cas ou un lot serait refusé, |'évacuation
sera faite sous quarante-huit (48) heures. Les certificats de provenance des végétaux seront remis au maitre d'ceuvre.

La conformité spécifique et variétale de certains végétaux étant difficile a apprécier au moment de la livraison, le contrdle de
conformité s'effectuera, pour ceux-1a, lorsqu'ils seront en pleine végétation, ou lors de la floraison.

Arrachage des plants en pépiniére

L'arrachage se fera dans les regles de I'art pour ne pas porter atteinte aux racines, a la motte, a la ramure des végétaux. Le
maftre d'ceuvre ou son représentant se réserve la possibilité d'assister a I'arrachage des plants en pépiniere pour en contréler
I'exécution.

La jauge en pépiniére ne devra pas excéder trois (3) jours.

Toutes les précautions seront également prises contre le gel, la dessiccation, la destruction des mottes.

Les dates d’arrachage et de chargement sur camion, arrétées en fonction de la date de plantation, en accord avec le maitre
d’ceuvre, seront indiquées sur le bordereau d’envoi de la pépiniére.

Coordination avec les fournisseurs

Dans un délai de 10 jours a compter de la date de notification de I'ordre de service prescrivant le début des travaux,
I'entrepreneur devra s'assurer de la conformité des délais de livraison de ses fournisseurs avec le planning de plantation qui
lui aura été communiqué par le Maitre d'CEuvre.

En cas de défaillance ou de retard des fournisseurs, il pourra étre procédé sur décision du Maitre d'CEuvre a
I'approvisionnement du chantier par d'autres fournisseurs que ceux préalablement désignés, et ce aux frais de I'entrepreneur.

Délai entre la livraison et la plantation — mise en jauge

Lorsque le délai entre la livraison et la plantation excéde 24 heures pour les végétaux en mottes, la mise en jauge est obligatoire.
L’entreprise devra tenir informé le maitre d’oeuvre de la nécessité de cette mise en jauge. Cette derniéere devra, d'une maniere
générale, rester exceptionnelle et étre réalisée impérativement selon les régles de I'art de fagon a éviter toute dessiccation ou
gel des systémes racinaires. On évitera cependant les échauffements liés a un stockage trop serré des végétaux.
Les éventuelles mises en jauge seront réalisées aux risques et périls de I'Entrepreneur et seront exécutées immédiatement
apres la livraison. A cet effet, les jauges seront préparées a I'avance sur des emplacements indiqués par le Maitre d'Oeuvre. Au
cours des différentes manipulations, les végétaux a racines nues devront rester couverts (bache plastique).
Les mises en jauges devront respecter les prescriptions suivantes :

e rester al'abri du vent et du soleil et éviter la stagnation d'eau ;

e  étre réalisées a partir de sable pur;

e  @tre assortie d'un moyen d'arrosage ;

e les plants en paquets seront déliés et répartis en ligne dans la jauge ;

e avoir recu I'agrément du Maitre d'Oeuvre tant en ce qui concerne la nécessité que le mode de réalisation.
Si, lors de la plantation, des végétaux venaient a étre dissemblables ou dépérir, I'Entrepreneur prendra a sa charge le
remplacement immédiat des végétaux concernés.
En aucune maniére la non connaissance ni des modes de transport ni de la garantie de reprise ne pourront étre invoquées dans
ce cas. Lorsque la mise en jauge devient nécessaire, les frais engendrés par cette opération restent a la charge de
I'Entrepreneur.
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Les végétaux en mottes seront débarrassés de leur contenant avant plantation, ces derniers devant étre évacués hors des
limites du chantier.

Tailles

Les formations des sujets ayant été exécutées en pépiniére, aucune taille de formation ne sera admise sur le site.

Le réglage éventuel des parties aériennes sera fait sous le contréle exclusif du Maitre d'OEuvre. Tous les végétaux qui auront
été plantés puis rabattus sans contrdle du Maitre d'OEuvre seront déplantés et remplacés aux frais de I'Entrepreneur.

Les tailles éventuelles destinées a assurer la reprise des végétaux et effectuées sur le chantier le seront avec des outils
préalablement désinfectés et parfaitement aiguisés. Tous les déchets provenant de ces tailles seront évacués.

Les tailles importantes ou les blessures dues aux maladies doivent étre revétues de matériau de type

Canquertox, ou similaire.

La taille des arbustes ne sera a effectuer qu’apres plantation et plombage suffisant a I'eau.

Racines

En ce qui concerne les racines, les opérations de préparation consistent a supprimer celles qui sont cassées ou meurtries ainsi
qu’a rafraichir le chevelu. Toutes les coupes doivent étre nettes. Si une scie devait étre utilisée, la plaie devra étre rafraichie au
moyen d’une serpette.
Les racines des arbres et arbustes caducs seront rafraichies en recépant les extrémités et en supprimant les parties meurtries
ou desséchées. On poursuivra le modelage de I'appareil radiculaire en vue d’un enracinement ultérieur abondant et
régulierement réparti.

Branches

Pour les branches, I'opération consiste a supprimer celles qui sont cassées, meurtries et mal placées ou trop serrées.
D’une maniere générale, les coupes doivent aboutir a un rapport proportionnel entre racines et branches, tout en dégageant
la fleche de I'arbre.

L'entrepreneur ne sera pas tenu responsable des pertes d'arbres occasionnées par tout événement incontrolable, climatique
et dont les solutions pratiques ne sauraient étre mises en ceuvre.

Toutefois, I'entrepreneur s'engage a exercer cette phase de travail dans les regles de I'art que lui impose I'activité de son métier
et ne saurait se prévaloir des causes inhérentes a une erreur humaine dans la réalisation de cette phase de travail.

Le remplacement des végétaux en taille, force et forme sera effectué aux frais de I'entrepreneur si les conditions expliquées
ci-dessus ne sont pas respectées.

Prescriptions générales

C'est de la réussite maximum des plantations dés la premiére année que dépend I'aspect général du projet. Aussi, I'attention
de l'entrepreneur sera-t-elle particulierement attirée sur les soins a leur apporter, a la nécessité d'avoir sur le chantier un
personnel qualifié. Le représentant du maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre auront tout pouvoir pour réclamer de
I'entrepreneur le retrait du chantier des conducteurs d'engins ne respectant pas les prescriptions quant a I'ouverture et au
remplissage des trous, déchargement des végétaux, etc... Et aux jardiniers ne tenant pas compte des regles de |'art en matiere
de plantation, taille, tuteurage, etc...

Au moment ou I'Entrepreneur exécutera les travaux de plantations, il figurera:

- I'emplacement de chaque tige par le tuteur,

- pour chaque groupement d'une essence déterminée, une étiquette attachée sur une fiche portera par une
inscription nette, la spécification de la plante, (genre, espéce, variété et nombre). Toutes ces étiquettes devront
rester en place jusqu'a la réception.

Point d’arrét de chantier : Le maitre d’ceuvre doit valider les végétaux avant leur plantation.
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Ouverture des trous de plantation

L'ouverture des trous de plantation se fait dans la masse de terre végétale préalablement mise en place. L'entrepreneur
réalisera les plantations selon les indications des différents documents joints.

Epoque de plantation

Dans la mesure du possible, I’entrepreneur se conformera aux époques de plantation définies ci-dessous. Les travaux seront
suspendus par temps de gel, de grand vent, ou lorsque la terre sera détrempée.

Période de plantation pour les végétaux a racine nue et mottes : Entre novembre et mars avec préférence.

Période de plantation pour les végétaux en conteneurs, la plantation sera tolérée durant toute I'année sous réserve d’arrosages
réguliers et suffisants.

La plantation des végétaux a racines nues interviendra au plus tard 6 jours aprés la livraison sous réserve de conditions
climatiques favorables.

L'entrepreneur devra présenter un calendrier de plantation précisant les périodes de plantations suivant les espéces de
végétaux.

Dans le cas ou I'Entreprise voudrait réaliser ses plantations hors de ces périodes, ces travaux devraient étre soumis a I'accord
de la Maitrise d’Oeuvre et seraient sous I'entiere responsabilité de I'Entrepreneur.

En cas de dépassement de délai du fait de I'entrepreneur, le maitre d’ouvrage est en droit d’exiger la plantation de végétaux
en bac ou en conteneurs. La plus-value est prise en charge intégralement par I'entrepreneur.

1X.12.1 - LES ARBRES

Les arbres tige sont classés en fonction de la circonférence du tronc a une hauteur de 1 m a partir du collet (ex. 18/20).

Les arbres sont livrés en mottes, racines nues ou conteneurs selon la période de plantation.

L’entreprise établira son devis sur la base d’arbres en motte grillagée et devra au moment su chantier, se rapprocher du maitre
d’ceuvre pour déterminer le conditionnement définitif. Le conditionnement sera déterminé en fonction de I'époque de
plantation. Les mottes sont a proscrire a partir du mois de mai jusqu’a I'automne.

Leur tronc doit étre raisonnablement droit et assez fort pour supporter la couronne sans tuteur, ne doit pas porter de blessure
a I'écorce, ne doit pas présenter de bourrelet excessif de greffage.

Les branches principales (charpentieres) au minimum de 5, seront de méme vigueur, bien équilibrées et bien équipées en
branches secondaires, régulierement reparties autour d'une fleche dominante, sur une hauteur d'environ 50 cm et sur des
niveaux différents, au-dessus de la hauteur de couronnement. Les branches secondaires seront en nombre suffisant et bien
équilibrées.

Les mottes doivent étre proportionnées a la fois au systeme racinaire et au volume de la plante : la terre doit rester ferme
(tenir la motte) et le maximum de racines seront conservées en dehors de la motte. La motte sera enveloppée d’un textile
répondant aux normes en vigueur, susceptible de se conserver six mois sur la plante, et d’un grillage métallique dégradable,
de force suffisante pour que le déchargement puisse étre réalisé éventuellement au moyen de crochets métalliques plantés
dans la motte.

Leurs racines doivent former un systeme suffisamment bien divisé, extrait sans blessures et proportionné a la couronne.
Les racines des arbres cultivés en récipient (bac, caisse, containers,...) doivent faire corps avec le volume entier de la terre sans
former de chignon.

Les végétaux ne correspondant pas aux critéres indiqués ci-dessus seront refusés par la Maitrise d'Oeuvre, soit en pépiniere,
soit sur le chantier, sans pour autant que I'Entreprise puisse contredire le jugement de la Maitrise d'Oeuvre.

LISTE DES ARBRES
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- Celtis australis— MG - 20/25

- Acer campestre tige — MG - 18/20

- Amelanchier en cépée ramifié 3 troncs — MG - 200/250

- Acer ginnala en cépée ramifié 3 troncs — MG - 200/250

- Pistacia chinensis en cépée ramifié 3 troncs — MG - 200/250

- Chitalpa tashkentensis tige — MG - 18/20

- Sophora japonica tige — MG - 18/20

- Acer monspessulenum tige — MG - 18/20

- Alnus glutinosa en cépée ramifié 3 troncs — MG - 200/250

- Koelreuteria paniculata tige — MG - 18/20

- Koelreuteria paniculata en cépée ramifié 3 troncs — MG - 200/250

- Tilia tomentosa— MG - 18/20

- Prunus avium — MG - 18/20

- Acer campestre en cépée ramifié 3 troncs — MG - 200/250

- Cercis siliquastrum ramifié 3 troncs — MG - 200/250

Plantations:

Les arbres seront mis en place de maniére a ce que leur collet, apres foisonnement de la terre végétale se trouve au niveau du
terrain voisin, voire légérement au-dessus (5 cm), tout arbre dont le collet se trouvera en dessous du niveau du sol sera relevé.
Les racines seront étalées soigneusement et garnies de terre, la plus meuble et la plus fine ; cette terre sera mise en place a la
main, en tassant modérément pour qu'il ne subsiste pas de vide.

Le trou sera ensuite rempli en piétinant doucement, surtout vers les abords, pour affermir le remblai.

Cuvette d’arrosage:
Apres plantation, une cuvette sera aménagée au pied de chaque arbre. Pour les végétaux en motte, le diametre de la cuvette
sera inférieur a celui de la motte.

Plombage a I'eau:

Le plombage est un tassement hydraulique destiné a combler les vides entre la terre et I'appareil radiculaire. Il est prescrit
impérativement méme si I'état hygrométrique du sol pourrait faire croire a son inutilité (les terres trés mouillées présentent
de grosses mottes que seul le plombage peut lier)

Réalisation du plombage, méme avec un arrosage automatique.

Taille de formation:

Les racines des arbres caducs seront rafraichies en recépant les extrémités et supprimant les parties meurtries ou desséchées.
On poursuivra le modelage de I'appareil radiculaire en vue d'un enracinement ultérieur abondant et régulierement réparti.
Aprés la taille des racines, il y aura lieu de réduire en proportion la partie aérienne selon les regles de végétation, la spécificité
et les exigences de chaque genre, espéce ou variété, en éliminant sur empattement, tous les rameaux morts ou inutiles et
diminuant en général d'un tiers les branches utilisables en envisageant I'équilibre qui doit exister entre elles, en supprimant
les branches centrales en concurrence avec la fleche, de méme que celles se dirigeant contre I'intérieur de la couronne, et les
gourmands.

(I'y aura lieu de considérer qu'il s'agit essentiellement d'une taille destinée a assurer la reprise, la formation des arbres étant
incluse dans les travaux ultérieurs d'entretien).

Protection des troncs :
Les troncs des arbres seront équipés d'une toile de jute jusqu'a la hauteur de couronnement.
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1X.12.2 - LES ARBUSTES

lls sont répartis en groupe et sont classés selon leur diamétre ou leur hauteur (ex.100/125)

IIs sont livrés en mottes ou en conteneurs. lls doivent comporter un nombre minimal de branches qui varient de quatre a dix
en fonction des especes. Leur conditionnement sera déterminé en fonction de I'époque de plantation. Les racines nues sont a
proscrire a partir du mois de mars jusqu’au mois d’octobre inclus.

Le systéme racinaire doit étre proportionné au volume de la plante, suffisamment bien divisé, extrait sans blessures. Les racines
des végétaux cultivés en récipient (bac, caisse, containers,...) doivent faire corps avec le volume entier de la terre sans former
de chignon.

LISTE DES ARBUSTES

- Phillyrea angustifolia 100/150
- Vitex agnus 100/150

- Viburnum tinus 100/150

- Lonicera nitida 100/150

- Pittosporum tobira 100/150

- Choysia ternata 100/150

- Myrtus tarentina 100/150

- Abelia grandiflora 100/150

Plantations:

Les arbustes sont en conteneur. Les sujets seront délicatement sortis du conteneur, qui sera découpé si nécessaire.

Les racines seront étalées soigneusement et garnies de terre, la plus meuble et la plus fine ; cette terre sera mise en place a la
main, en tassant modérément pour qu'il ne subsiste pas de vide.

Le trou sera ensuite rempli de terre végétale en piétinant doucement, surtout vers les abords, pour affermir le remblai.

Les plans d'exécution et descriptifs mentionnent les densités de plantation a respecter.

Cuvette d’arrosage:
Une cuvette d’arrosage sera mise en place autour du pied de chaque sujet.

Plombage a I'eau:

Le plombage est un tassement hydraulique destiné a combler les vides entre la terre et I'appareil radiculaire. Il est prescrit
impérativement méme si I'état hygrométrique du sol pourrait faire croire a son inutilité (les terres trés mouillées présentent
de grosses mottes que seul le plombage peut lier).

Taille de formation:

Les racines des arbustes caducs seront rafraichies en recépant les extrémités et supprimant les parties meurtries ou
desséchées. On poursuivra le modelage de I'appareil radiculaire en vue d'un enracinement ultérieur abondant et régulierement
réparti.

Aprés la taille des racines, il y aura lieu de réduire en proportion la partie aérienne selon les régles de végétation, la spécificité
et les exigences de chaque genre, espéce ou variété, en éliminant sur empattement, tous les rameaux morts ou inutiles et
diminuant en général d'un tiers les branches utilisables en envisageant I'équilibre qui doit exister entre elles, en supprimant
les branches centrales en concurrence avec la fleche, de méme que celles se dirigeant contre I'intérieur de la couronne, et les
gourmands.

(Il'y aura lieu de considérer qu'il s'agit essentiellement d'une taille destinée a assurer la reprise, la formation des arbustes étant
incluse dans les travaux ultérieurs d'entretien).

1X.12.3 - LES PETITS ARBUSTES, GRIMPANTES, VIVACES ET GRAMINEES

IIs sont livrés en conteneur. Le litrage est précisé a la description des fournitures végétales.

Leurs racines doivent former un systéme suffisamment bien divisé, extrait sans blessures et proportionné a la masse végétale.
Les racines des végétaux cultivés en récipient (bac, caisse, containers,...) doivent faire corps avec le volume entier de la terre
sans former de chignon.

| LISTE DES GRIMPANTES |
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- Trachelospernum jasminoides 100/150
- Jasminum nudiflorum 100/150

- Vigne vierge 100/150

- Akebia quinata 100/150

- Clematis armandii 100/150

- Plumbago capensis 100/150

LISTE DES ARBUSTES, VIVACES ET GRAMINEES

- Romarinus officinalis prostratus C3
- Salvia officinalis C3

- Bupleurum fructicosum C3

- Pittosporum tobira nanum C3
- Teucrium fructicans C3

- Lavandula angustifolia C3

- Cistus monpeliensis C3

- Cistus corbariensis C3

- Cistus skanbergii C3

- Cistus florentinus C3

- Cistus salvifolius C3

- Artemisia powis castle C3

- Phlomis fructicosa C3

- Phlomis purpurea C3

- Calamagrostis acutiflora waldenbuch C3
- Pennisetum orientale C3

- Melica ciliata C3

- Stipa calamagrostis C3

- Lythrium salicaria Robert C3

-  Carex testacea C3

- Carexeverest C3

- Stipa tenuifolia C3

- Allium sphaerocephalon C3

- Lonicera pileata C3

- Hypericum Kalmianum C3

- Hypericum calycinum C3

- Rosmarinus officinalis

Plantations:

Les végétaux sont en conteneur. Les sujets seront délicatement sortis du conteneur, qui sera découpé si nécessaire.

Les racines seront étalées soigneusement et garnies de terre, la plus meuble et la plus fine ; cette terre sera mise en place a la
main, en tassant modérément pour qu'il ne subsiste pas de vide.
Le trou sera ensuite rempli de terre végétale en piétinant doucement, surtout vers les abords, pour affermir le remblai.

Les plans d'exécution et descriptifs mentionnent les densités de plantation a respecter.
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Cuvette d’arrosage:
Une cuvette d’arrosage sera mise en place autour du pied de chaque sujet.

Plombage a I'eau:

Le plombage est un tassement hydraulique destiné a combler les vides entre la terre et I'appareil radiculaire. Il est prescrit
impérativement méme si I'état hygrométrique du sol pourrait faire croire a son inutilité (les terres trés mouillées présentent de
grosses mottes que seul le plombage peut lier).

1X.13.1 - TUTEURAGE TRIPODE

Les pieux et le tasseau seront assemblés a I'aide de tire-fond. Les tuteurs seront de préférence en chataignier ou robinier bien
sec et coupés depuis au moins deux ans. lls seront parfaitement droits.

L’extrémité enfoncée dans le sol sera traitée contre le pourrissement par carbonisation.

Les colliers devront permettre le maintien du végétal contre son tuteur durant plusieurs années, ne pas provoquer de blessures,
pouvoir suivre la croissance de la plante et étre desserrés ou resserrés en cas de besoin.

Les tuteurs seront enfoncés parfaitement par battage, protégés par une douille en acier afin de ne pas émousser la téte, avant
la mise en place du végétal.

IIs seront parfaitement alignés sur I'’ensemble de la plantation et les tasseaux parfaitement horizontaux et alignés.

Situation :
Pour tous les arbres plantés.

Diétail sur la plartation &t le futeurage des arbres
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Entourer le tronc de I'arbre sur 1 a 3 couches avec la toile sur les 2/3 du la surface de tronc.

1X.13.2 - TOILE DE JUTE AUTOUR DES TRONCS

Protection des troncs en toile de jute
Des bandes de toile de jute seront enroulées autour des troncs des arbres pour réduire I'évapotranspiration et les blessures
dues au soleil. Les bandes auront une largeur de 30 cm. Chaque tour recouvrant le précédent sur 1/3 de sa largeur minimum.

1X.13.3 - FOURNITURE ET MISE EN CEUVRE DE PAILLAGE MULCH

Afin de ralentir I'évaporation de I'eau par le sol assurant I'équilibre hydrique des plantes, de limiter le développement des
mauvaises herbes qui concurrencent les plantations et de supprimer I'érosion et la battance des sols, les espaces plantés
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d’arbustes de plantes vivaces et de graminées recevront une couche de 10 cm d’épaisseur de mulch de bois 20/30 criblé,
élaboré a partir de copeaux de récupération type palettes ou du broyat de déchets végétaux sélectionnés.

Le sol devra étre nettoyé et désherbé avant la mise en place du paillage.

Le type de mulch sera soumis a la maitrise d’ceuvre pour approbation.

L'Entrepreneur doit garantir un matériau exempt de maladies phytosanitaires répertoriées, de tout produit chimique polluant
(métaux lourds, dérivés d’hydrocarbures, carbures aromatiques, etc...) et soumettre des échantillons a I'agrément du Maitre
d'Oeuvre.

Localisation : Dans tous les massifs plantés

1X.13.4 - FOURNITURE ET MISE EN CEUVRE DE BALLAST

Localisation : en pied du batiment rue de la Crédence et sur le pourtour du patio (Cf Plans)
Le ballast utilisé sera de granulométrie 40/80, de nature calcaire de couleur blanche. |l sera soumis au visa du maitre d’ceuvre.

1X.13.5 - FOURNITURE ET MISE EN CEUVRE D’UNE PRAIRIE

1 - Qualité et normes

Semences: Les graines seront pures, correspondant bien aux genres, espéces et variétés demandées.

La qualité de la prairie recherchée est une prairie fleurie (semis d’automne) résistant aux piétinements, nécessitant peu
d’arrosage, une fauche annuelle aprés la montée en graine.

Selon les résultats des analyses de sols, I'Entrepreneur pourra proposer a I'agrément du maitre d'oeuvre, des mélanges bien
adaptés aux climats, sols et usages des gazons, sous réserve de les justifier avec le rapport d'un spécialiste.

2 - Fourniture, Provenance, Transport
La provenance des graines devra étre agréée par le Maitre d'oeuvre et le mélange certifié par le producteur (certificat officiel).

3 - Mise en oeuvre, Précautions

Le terrain et la terre végétale seront remis en place. Il sera procédé d'abord a I'enlevement des mauvaises herbes, racines,
pierres, etc...> 0,03 m/ épierrage.

Il sera procédé ensuite au dressage des surfaces a ensemencer:

Emiettage: passage d'une herse vibrante (rotavators et fraises exclus)

Réglage fin et modelage des surfaces végétales par moyen mécanique ou manuel suivant la taille des surfaces et la finition
demandée (talus, fossés,...).

Le semis comportera les opérations suivantes:

- roulage général,

- grattage du sol au rateau dans les deux sens sans descendre en profondeur,

- ensemencement: le semis des graines étant fait aussi uniformément que possible, a raison de quatre kilogrammes
(4 kg) a l'are,

- ratissage léger sur un 1/2 centimétre (0,005 m) d'épaisseur dans les deux sens,

- roulage léger au rouleau de soixante (60) a quatre vingt (80) kilogrammes.
Un mois apres le semis, la prairie sera nettoyé par passage aux hormones sélectives pour enlévement des mauvaises herbes,
et légérement roulé.
Apres une période de quinze jours permettant a I'herbe de se relever, la prairie sera fauché et ensuite roulé.
L'entrepreneur sera tenu de réensemencer au plus tot les parties ou I'herbe n'aurait pas suffisamment levé.

Les semences employées pour I'engazonnement devront étre conformes aux normes de la CEE.
Les emballages seront étiquetés et feront mention :

du nom et de I'adresse sociale du vendeur,

de la destination des semences, ici mélange ou semence pour prairie,

du nom de I'espéce et le cas échéant de la variété dont la certification est obligatoire,

du numéro du lot,

du poids net ou brut.
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La composition en mélange des semences employées
Type prairie fleurie seche contenant un mélange de fleurs vivaces, d’annuelles et de graminées
ACHILLEA MILLEFOLIUM FORME SAUVAGE

ADONIS AESTIVALIS

ANTHEMIS TINCTORIA

CALENDULA OFFICINALIS

CENTAUREA CYANUS

CENTRANTHUS RUBER

CHEIRANTHUS MARITIMUS

ESCHSCHOLTZIA CALIFORNICA

GYPSOPHILA ELEGANS

HELICHRYSUM BRACTEATUM

IBERIS AMARA

LINUM PERENNE FORME SAUVAGE

LOBULARIA MARITIMA

NEMOPHILA MENZIESII

NIGELLA DAMASCENA

OENOTHERA MISSOURIENSIS

PAPAVER ROHEAS

Echantillons : Les mélanges devront étre proposé et validé par la MOE avant toute mise en place.

Le semis sera réalisé a 'automne comme suit :

apport de terre végétale si nécessaire (0,20 cm sur toute la surface)

labour du terrain a 30 cm de profondeur avec enfouissement d’un engrais a action progressive de type 20.10.20 + mgo ou a
formule approchante dont I'azote sera sous forme d’urée formaldéhyde, ibdu ou uréaform.

reglement soigné a la griffe, y compris I'épierrage.

roulage a raison de 1,5 a 2 kg par cm2 au rouleau non vibrant.

le semis a raison de 100 kg a I’hectare (soit une densité de semis de 10gr/m2) avec réalisation des filets et contre-filets.
I'enfouissage des semences par griffage croisé.

le roulage

le terreautage a I'aide d’un produit organique répondant a la norme NFU 44.551.

I'arrosage jusqu’a la premiére tonte.

Pas de désherbant sélectif envisagé. Ces travaux seront réalisés conformément aux articles 1, 2, 3 et 4. du fascicule 35 du CCTG.
Les formes de pente seront créées de maniéere a ne pas laisser de cuvette ol I'eau stagne. L’entrepreneur devra arroser les
parties ensemencées autant de fois que cela sera nécessaire.
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X- ESPACES-VERTS : ARROSAGE

La présente description a pour objet de définir les spécifications et les conditions d’exécution des travaux d’installation d’un
systeme d’arrosage intégré automatique des plantations.

La conception de l'installation tiendra compte des besoins en eau de la surface a arroser et, en particulier, des données locales
de I'E.T.P. en période de pointe.

Il est rappelé que I'E.T.P., ou évapotranspiration potentielle, correspond a la hauteur d’eau, exprimée en mm, évaporée par le
sol et transpirée par la plante dans le cas d’un sol bien pourvu en eau, a sa capacité de rétention, avec une couverture végétale
homogeéne.

Les réseaux seront dimensionnés pour pouvoir couvrir des besoins correspondant a I'E.T.P. de la région, dans une fenétre de
temps raisonnable.

L'installation devra apporter I'’eau de maniere uniforme afin d’éviter les excés ou les manques d’eau.

Remarque : pour économiser I'eau il est indispensable de choisir des appareils adaptés a la configuration du terrain. lls seront
équipés de clapets anti-vidange pour les points bas et de dispositifs de régulation incorporés pour les rampes de grande
longueur.

Le programmateur doit permettre un réglage précis du temps de fonctionnement de chaque électrovanne, une modulation
rapide de I'apport d'eau, et étre complété par un pluviometre qui coupe l'arrosage en cas de pluie.

Normes et réglements
Regles professionnelles établies par le SYNAA
Les documents suivants sont a prendre en compte - code de la santé publique, dont notamment :
- articles |1 et |12 sur les réglements sanitaires.
- articles 119 et 3.25.1 sur les eaux potables.
- article 1779 sur la consultation des conseils d’hygiéne départementaux.
- circulaire du 9 ao(it 1978 portant sur la protection contre les retours d’eau dans les réseaux publics.
- 1oin°62 904 du 4 aolt 1962 et décret n° 64 203 du 20 février1964 instituant une servitude sur les fonds privés pour la
pose de canalisations publiques d’eau.
- loi n°64 145 du 16 décembre 1964 relative au régime et a la répartition des eaux et a la lutte contre la pollution et
notamment I'article 40 et les articles 46 a 57.
- décret n°76 1069 du 5 novembre 1976 (journal officiel du 28 novembre 1976 relatif au fascicule n°71 concernant les
fournitures et pose de canalisation, ouvrages et branchement en matiére d’eau potable).
- I'ensemble des documents contenant les recommandations techniques concernant la conception et la réalisation des
réseaux, dont notamment :
- circulaire cg 1191 (MRV) du 30 juillet 1948
- circulaire n°1 700 AD7 du 12 décembre 1946.
- loisurl’eau du 3 janvier 1992 réactualisée (2000-2001).
- Fascicules du CCTG suivants :
- N°2terrassements
- N°35 travaux d’espaces verts, d’aires de sports et de loisirs,
- N°71 —fourniture et pose de canalisations d'eau
D'une maniere générale, les fournitures et installations devront étre conformes a la réglementation en vigueur au moment de
I'exécution des travaux; la liste ci-dessus n'est pas exhaustive.
L'entreprise comprend toutes les fournitures et mises en ceuvre nécessaires a la complete exécution des travaux, objet du
présent marché. Les travaux comprennent d’une fagon générale la réalisation d’'un réseau d’arrosage automatique, des espaces
plantés. Si des anomalies, de nature a empécher le bon fonctionnement des installations, étaient constatées, I’entreprise devra
en faire part dans les meilleurs délais au Maitre d’ceuvre et s'il le juge nécessaire les lui soumettre par écrit. Tout le matériel
devra étre aux normes en vigueur dans le pays et harmonisé aux normes européennes. Il devra obligatoirement déposer aupres
des sociétés et organismes concessionnaires (SEM, E.D.F., P.T.T., pipeline, G.D.F., service des eaux...) et des services municipaux
intéressés par les travaux de la commune, une déclaration de travaux afin de préserver de toutes dégradations les ouvrages
existant sur la propriété. L’entrepreneur sera entiérement responsable des accidents, dommages ou préjudices quelconques
qui pourraient par son manque de précautions ou par la faute d’un de ses ouvriers, étre occasionnés a son personnel, a son
matériel, a ses travaux, aux particuliers occupant la voie publique, aux riverains et leurs immeubles et a n’‘importe quelle
personne.
Pour le plan d’installation de I’entreprise, ce dernier devra recevoir I'accord définitif du Maitre d’ouvrage préalablement en
tout début d’exécution. Le plan devra étre déposé au moins 5 jours avant la date prévue pour le commencement des travaux.
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Provenance et qualité des matériaux

Toutes les fournitures et tous les matériaux doivent étre agréés par le Maitre d’CEuvre et le maitre d’ouvrage (Service des
Espaces Verts) et devront étre conformes aux existants sur la commune ou tout au moins compatible. L'entrepreneur doit
indiquer par écrit, dans la semaine qui suit le jour de la signature du marché au Maitre d’CEuvre, |'origine, le lieu de fabrication,
la qualité ou le type de ces matériaux ou fournitures (tuyaux, tuyaux goutte a goutte, canalisations, clapets vannes, regards,
etc...). Le Maitre d’CEuvre dispose d’un délai de 5 jours a compter de la réception de la lettre de I'entrepreneur pour motiver
le refus éventuel des propositions de I'entrepreneur. En tout état de cause, I'entrepreneur reste seul responsable aupres du
Maitre d’CEuvre. Il lui appartient de s’assurer aupres des fabricants qu’ils acceptent les prescriptions du présent CCTP, tant en
ce qui concerne la qualité des matériaux et fournitures que les conditions de contréle et d’essais. Les fournitures doivent porter
de maniére lisible et durable les indications suivantes : Marque de I'usine productrice, caractéristiques des tuyaux, raccords,
pieces de robinetterie et d’arrosage. Les tuyaux et accessoires doivent répondre aux normes de qualité en en vigueur un mois
avant la remise des offres. Les tuyaux et brides des piéces doivent étre percés avant livraison aux dimensions et espacements
minimaux prescrits par les normes. Tous les boulons doivent étre en acier cadmié. L’écartement entre brides et robinets vannes
doit étre égal au diametre nominal, augmenté de 200 mm.

Voisinage avec les autres canalisations
1. Voisinage des réseaux électriques BT et téléphoniques. En parcours paralléle, une distance d’au moins 0,20 m doit
séparer les canalisations d’eau des cables électriques BT et téléphoniques.
2. Voisinage de réseaux électriques HT
En parcours parallele, une distance d’au moins 0,60 m doit séparer les canalisations d’eau des cables électriques HT.

Traversée de chaussée

Les traversées de chaussées se feront par des réservations (gaines annelées) réalisées par I'entreprise attributaire. Tout
éloignement ou probléme de raccordement ne pourra étre présenté alors, comme un probléme pour le bon fonctionnement
du réseau a installer.

Réseau d’arrosage mis en attente

Le réseau d’arrosage mis en attente entre les différentes phases du chantier sera soigneusement repéré et obturé par tout
moyen de maniére a préserver le réseau sain de tout corps étranger. Il sera manchonné et raccordé en phase de raccord
suivant.

Documents a fournir a la réception
Les documents a fournir sont :
e Plans de récolement du réseau
e Fiches techniques de tous les matériels utilisés,
e Note explicative d’utilisation
e Notice d’entretien,
Les éléments nécessaires pour I'établissement du dossier d'intervention ultérieure de I'ouvrage (D.U.1.0.P) (D.O.E)

Plans de récolement

A la fin des travaux, et au plus tard a la réception des ouvrages, I'entreprise devra remettre au Maitre d'ceuvre un dossier de
récolement constitué de 3 exemplaires sur papier et 1 exemplaire sur support reproductible ainsi qu'une disquette
informatique format DWG. Ces plans de récolement devront étre établis deés leur relevé sur terrain par I'entreprise ou par un
bureau compétent en la matiére. Tous les ouvrages seront repérés sur plan par triangulation par rapport a des points fixes,
visibles et caractéristiques. Les ouvrages et tracés seront a I'échelle 1/200, graphiquement exacts, repérés en x, y et z.

Définition des travaux
Les travaux comprennent :
- la réalisation d’un systéme.
Le détail est le suivant :
e Fourniture et mise en place de programmateurs a piles,
e Fourniture et mise en place de régulateur de pression, électrovanne
e Fourniture et mise en place du goutte a goutte,
e Fourniture et mise en place d'arrose-racine RWS-mini 47cm
e Fourniture et mise en place de bouche d’arrosage, clapet vanne
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Réglage et essai.

La pression disponible devra étre vérifiée par I'entrepreneur. L’entrepreneur devra vérifier le plan d’arrosage proposé, en
calculant les pertes de pression, en fonction du matériel proposé et les spécifications techniques concernant celui-ci. Si
I'entreprise juge que les pertes de pressions sont trop importantes, elle devra proposer sa solution pour accord. L‘entreprise
sera tenu responsable des probleéemes de pression s’il y a lieu, lors de la mise en service des réseaux. Des adaptations peuvent
étre proposées. Elles sont soumises a approbation du maitre d’ceuvre dans la mesure ou elles correspondent aux besoins des
végétaux alimentés. Chaque réseau est pourvu d’une vanne générale et éventuellement d’un sous-comptage. Une alimentation
électrique avec une protection devra étre tirée pour alimenter le programmateur et sondes pluviométriques. L'entrepreneur
devra réceptionner les fourreaux pour le passage des tuyaux sous les chaussées, afin d’éviter tout pincement ou détérioration
des canalisations. Aprés I'ouverture des tranchées I'entreprise viendra mettre en place ses canalisations.

Le présent plan de principe de I'arrosage fourni est donné a titre indicatif, les plans d’exécution seront réalisés par I’entreprise
lors de la période de préparation.

X.2.1- FOURNITURE ET INSTALLATION DE PROGRAMMATEUR A PILES

Programmateur électronique autonome, programmateur a pile multi-stations.
Fonctionne avec 2 piles alcaline 9v type 6AM6 ou 6LR61.
Resiste a I’humidité, classé IP68 : 100% étanche. Peut se monter dans un regard de vanne.

X.2.2 - FOURNITURE ET INSTALLATION D’ELECTROVANNES

Concerne la fourniture et la mise en place d'électrovannes pour I'ensemble du réseau d’arrosage par goutte a goutte.
Ces électrovannes répondent aux caractéristiques suivantes :
e Vanne en nylon renforcé de verre
e Plage de pression de 1,5 a 14 bars
e  Quverture manuelle par rotation d'un quart de tour de solénoide
e Solénoide 1/4" avec manette ergonomique ;
e Ensemble solénoide/plongeur d'une seule piéce ;
e Solénoide basse puissance ;
e  Filtre autonettoyant ;
e Controle de débit ;
e Purge externe par vis de purge ;
e Débit: 0,06 a46 m3;
e Pression:1,5a14bars;
Spécifications électriques :
e Solénoide 9V - 50 Hz;
e Courantd'appel: 0,41 A (9,9 VA);
e Courant de maintien': 0,23 A (5,5 VA).

Les pertes de charge des électrovannes ne devront en aucun cas dépasser 0,5 bars. Elles seront montées entre deux unions
mixte fonte/PVC, a joint plat, et raccordées aux canalisations amont et aval par un montage avec tube et raccords PVC série 10
bars, facilement démontable. Ces raccordements ne seront remblayés qu'aprés essai de mise en charge. Connexion des cables
électriques dans de petits boitiers étanches remplis de résine spéciale.

Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre.

X.2.3 - FOURNITURE ET INSTALLATION DE GOUTTE A GOUTTE

Fourniture et pose de tuyaux a goutteurs intégrés tous les 50 cm, diameétre extérieur 16 mm ou 20 mm suivant les longueurs a
alimenter (150 a 200 ml maximum) apreés piquage, avec un débit de 2 L/h. En fonction, |”installation pourra comporter un
tuyau pvc de @ 16mm sur lequel sont piqués les goutteurs.
Le tuyau de distribution doit posséder les caractéristiques suivantes :

e Haute résistance aux UV

e  Résistant aux fissures
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e Résiste aux torsions et aux dommages causés par les activités d’entretien régulier des espaces verts
e Compatible avec les raccords cannelés et les raccords a compression

e Supporte les pressions jusqu’a 4 bars

e Il serade couleur marron

e Epaisseur de la paroi 1.15mm

e  Fixé au sol par des agrafes spécialement prévues a cet effet.

Les goutteurs

Les goutteurs sont situés sur le tuyau de distribution et correspondent a cet ordre, 1 par arbuste, 3 par arbres.
Ils doivent étre placés correctement en face de chaque arbuste. Les goutteurs possédent les caractéristiques suivantes :
e lIs sont autotorégulant, antividange et délivrent un débit uniforme méme en terrain accidenté
e Pour les arbustes ils possédent un débit de 2L/H
e Pour les arbres 8L/H
e Résistent aux UV
e Chaque débit possede sa propre couleur

Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre.

X.2.4 - FOURNITURE ET INSTALLATION DE REDUCTEUR DE PRESSION

Selon les besoins de l'installation et la pression d'eau nécessaire au niveau de certains diffuseurs, un réducteur de pression
sera disposé en téte de réseau (et notamment pour le goutte a goutte). La prestation comprendra la fourniture et la pose de
modules de régulation de pression répondant aux caractéristiques suivantes :

e Régulateur de pression dynamique ajustable de 1 a 7 bars (+/- 0,3 bars)

e Réglage par molette

e Débit:4,5346 m3/h

e  Pression maximum : 14 bars
Le filtre est placé en aval de I’électrovanne, il est de @ identique au @ des vannes et si possible placé dans le méme boitier que
les électrovannes.

Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre.

X.2.5- FOURNITURE ET INSTALLATION DE CLAPET VANNE

Les clapets vannes a positionner auront les caractéristiques suivantes :

e C(Clapet fileté 1

e Corps en bronze avec verrouillage du couvercle "anti-vandalisme" recouvert de plastique jaune ;

e Branchement fileté ;

e Blocage par 1/4 de tour.
Le raccordement sur le collier de prise en charge ou le té sera effectué a I'aide de tubes polyéthyléne haute densité @ 26/32,
associés a une manchette galvanisée évitant la rotation de I'appareil lors de I'enlevement de la clé. La prestation comprendra
toutes les pieces de raccordement avec dérivation et réduction, ainsi qu'un blocage béton de 0,35 cm minimum. Il sera
demandé a I'entreprise de fournir au minimum deux clés de branchement avec coude tournant 360' en laiton et bronze sortie
filetée male équipée d'un raccord express de @ 26/34. Le coude tournant devra étre adaptable et permettra la rotation d'un
tuyau d'arrosage autour du clapet sans fuite. Tous les clapets vannes sont branchés sur le réseau primaire. Ces appareils seront
posés dans un regard étanche.

Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre.

X.2.6 - ESSAI ET MISE EN SERVICE DE L’ENSEMBLE

L’épreuve est faite avant remblayage des tranchées afin de pouvoir examiner le trongon de conduite éprouvée et en particulier
tous les joints. La pression d’épreuve est celle de la pression statique majorée de 50%, sans pouvoir étre inférieure a 10 bars.
Cependant les canalisations sont éprouvées a la pression maximale du réseau. Si le trongon soumis a I'essai comporte des
robinets vannes, ces derniers sont éprouvés simultanément “vanne ouverte”. La durée de I'épreuve est fixée a 30 minutes. La
diminution de pression pendant I'essai ne peut étre supérieure a 0,2 bars. Un cavalier de terre est disposé au milieu de chacun
des tuyaux. Si durant l'essai, des défauts d’étanchéité, de pression sont constatés, I'entrepreneur doit y remédier
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immédiatement a ses frais et I’on procéde a un nouvel essai. Il est dressé un proces-verbal de chaque essai, contradictoirement
entre le Maitre d’CEuvre et I'entrepreneur. Les branchements particuliers sont éprouvés par mise en pression a la pression de
service, avant remblayage de la tranchée et robinet d’arrét compteur fermé. Les raccordements, clapets-vannes, sont éprouvés
en méme temps que le réseau.

Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre.

Xl - DESCRITION DES TRAVAUX DE MOBILIERS ET AUTRES

Localisation : Patio
Fourniture d’un banc de dimension : Long. 2,20m x larg.0,6m

Le prix comprend :

- la fourniture

- le transport sur site y compris toute manutention sur chantier nécessaire a la pose

- la pose du banc sur une assise en béton maigre y compris toutes sujétions d’ajustements et de mise a niveau
nécessaires

Xll-  GARANTIE DE REPRISE ET ENTRETIEN

L'ensemble de I'aménagement sera entretenu pendant deux ans aprés constat d’achevement des travaux. Cet entretien
concernera les plantations, le réseau d’arrosage, les paillages et tuteurage...

L’entrepreneur réalisera les différentes opérations en fonction du planning prévisionnel défini ci-apreés.

L'entrepreneur devra tenir un calendrier des travaux d'entretien prévisionnel avec dates d'interventions et fournir celui-ci au
Maitre d'ceuvre.

A tout moment le maftre d'ceuvre pourra exiger une modification du planning des travaux selon les besoins réels des végétaux.
Le quantitatif sera donné a titre indicatif, I'entrepreneur ne pouvant se prévaloir de variations en plus ou en moins pour chaque
quantité déterminée. Le programme d’exécution des travaux, défini au CCAP, donnera lieu a la rédaction d’un calendrier des
travaux par les soins de I'entrepreneur qui le soumettra au visa du Maitre d’CEuvre. Le calendrier comportera une colonne
vierge dans laquelle seront inscrites corrélativement les dates réelles d’interventions de I'entrepreneur. Le calendrier des
travaux sera présenté a chaque réunion de chantier. L’entretien devra étre assuré durant deux années.

L'entretien est effectué selon les prescriptions définies a I'ensemble du tome Il du C.C.T.G., fascicule 35.

Les végétaux fournis et plantés seront garantis pendant un an apreés la réception définitive.

Il sera fait un constat contradictoire de reprise qui fixera I'état des plants a remplacer.

Cet état portera sur les végétaux morts ou défectueux, mais aussi sur les végétaux non conformes en genre, espece, variété,
en taille ou mal implantés.

Le remplacement se fera par des végétaux correspondant au descriptif et sera de force équivalente a celle d’'un végétal de
méme age, c’est a dire d’une force supérieure au sujet initialement mis en place.
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Les travaux d’entretien seront rémunérés a I'Entrepreneur a partir de la réception du chantier.
Ils comprennent I'’ensemble des opérations d’entretien destinées a favoriser et assurer la bonne reprise des végétaux.

lls comprennent notamment :

Les désherbages, binage et nettoyage, comprend I'évacuation des mauvaises herbes et réfection de la cuvette d'arrosage des
plantations en traditionnel, 4 binages manuels avec évacuation des mauvaises herbes et réfection de la cuvette d'arrosage au
pied de chaque plant sur un rayon d’au moins 50 cm, seront effectués chaque année. Pour les plantations en talus, la cuvette
d’arrosage se fera en amont des plants pour retenir efficacement I'eau. Attention lors de ces travaux a ne pas déchausser le
jeune plant, ni a le blesser. lls pourront étre notifiés par le Maitre d’Oeuvre en cas de défaillance de I'entrepreneur ou de
nécessité.

Les feuilles mortes en automne, seront régulierement balayées et évacuées.

La taille de formation : I'entrepreneur réalisera deux opérations de tailles par an sur les arbres et arbustes ainsi que sur les
plantes grimpantes et vivaces.

La taille des arbres : elle aura pour but essentiel de former le végétal, d’équilibrer son port et d’éliminer les gourmands et
drageons, elle comprend la suppression des fourches et le rééquilibrage par suppression des branches aberrantes, des bois
morts, 'émondage, le pansage des plaies par cicatrisant et le redressement éventuel des troncs. Tous les déchets de tailles
seront évacués en décharge publique autorisée a la charge de I'entreprise.

La taille des arbustes, plantes grimpantes, et plantes vivaces : elle aura pour but essentiel de former le végétal, d’équilibrer
son port et d’éliminer les gourmands et drageons, elle se pratiquera en éliminant les vieux bois au profit des jeunes pousses ;
elle supprimera ainsi les floraisons fanées et permettra une bonne croissance des végétaux taillés. Cette opération devra
respecter la forme naturelle des végétaux sauf prescriptions particulieres indiquées de fagon précise par le Maitre d’ceuvre.
L'époque de taille sera fonction de chaque variété présente sur le chantier pour respecter le cycle de croissance. Tous les
déchets de taille devront étre évacués en décharge publique autorisée a la charge de I'entreprise.

Vivaces :

On multiplie le plus souvent les vivaces par division des touffes. Il convient de rabattre les hampes florales dés la fin de la
floraison. Pour de nombreuses espéeces printaniéres cela provoque une remontée des fleurs en fin d'été qui, si elle n'a pas
I'éclat de la premiére floraison est toujours la bienvenue.

Les traitements insecticides et fongicides comprennent 3 traitements par an. Toutefois, si des invasions et des attaques étaient
constatées, le nombre initialement prévu pourrait étre modifié en accord avec le Maitre d’ceuvre ou a sa demande. Les
pulvérisations pourront étre faites a partir de pulvérisateurs équipés de lance a main et seront effectuées par beau temps et
sans vent. Pour cette opération, I'entrepreneur devra veiller tout particulierement a ne pas envoyer de produit pulvérisé sur
les véhicules, tout accident lui incombera et a lui seul. Les produits pourront varier d'une année sur l'autre, en fonction de la
diversité des invasions des parasites et des conditions climatiques. Les produits utilisés devront avoir recu I'agrément du Maitre
d’ceuvre. L'entrepreneur devra s'entourer de toutes les précautions nécessaires qui s'imposent pour la manipulation des
produits phytosanitaires.

Ainsi que la maintenance :

Des paillages : I'entretien des paillages se fera régulierement et comprend notamment, la remise en place éventuelle du
paillage. Les déchets seront enlevés et évacués en décharge.

L'entreprise veillera a I'hnomogénéité de I'épaisseur en place, ratissera et rechargera en paillage si nécessaire et enlevera les
mauvaises herbes. Nettoyage et enlevement des détritus.

Des tuteurs : I'entretien des tuteurs et attaches, les tuteurs et attaches seront vérifiés : redressement des tuteurs, contrdle de
serrage des colliers, remplacement des colliers défectueux, des tuteurs manquants ou cassés.

Maintenance & entretien des installations hydrauliques & électriques : I'’entreprise devra assurer la maintenance de ses
prestations de la levée des réserves jusqu’au constat de reprise des végétaux. Les travaux englobés sous le terme de
maintenance et entretien couvrent en réalité des opérations indispensables gérer dans un parfait fonctionnement les eaux
d’arrosage.

Les travaux comprennent :

Controle des électrovannes et des connexions électriques,
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Contréble de la programmation,

La vérification du parfait arrosage (filtre et réducteur de pression) du goutte a goutte ainsi que le nettoyage ou le changement
éventuels des éléments souillés,

La vérification des protections électriques de toutes les installations d’arrosage et le changement éventuel des protections
usées ou détériorées,

Nettoyage des filtres réglage des détendeurs des secteurs,

Réparation des fuites et remplacement du matériel défectueux,

Contréle de fonctionnement électrique et de la programmation,

Le lavage des éléments souillés et les purges des circuits,

La vérification de I'installation d’arrosage,

Les interventions immeédiates suivant une intempérie

Le fait pour I'entreprise de garantir ses réseaux ne la dispense en rien des travaux de maintenance et d’entretien. Elle devra
systématiquement prévenir le Maitre d’ceuvre des dates de ses interventions.

Des constats seront régulierement effectués.

La fertilisation :

L’entreprise réalisera la fumure et les amendements des arbres et arbustes a raison de 2 interventions annuelles.

L’engrais utilisé sera un engrais ternaire ou sulfate au mois d’octobre ou novembre a I'occasion d’une opération de binage qui
permettra d’enfouir dans le sol les principes nutritifs.

Au démarrage de la végétation au mois d’avril/juin afin de favoriser la mise en feuilles des végétaux. Cet apport sera réalisé
apres un arrosage alors que le temps est stable et ne menace pas de pluie. En cas de fortes intempéries apres application de
la fertilisation et de lessivage du sol, celle-ci sera a refaire a la charge de I’entreprise.

Les différents travaux d’entretien sont résumés dans le planning prévisionnel annuel suivant :

Travaux. Janv. |Fev. |Mars |Avril |Mai |Juin |Juillet |AoGt |Sept. |Oct. | Nov. |Dec.
d’entretien

Taille de formation 1 1 1
Désherbage,

binage et 1 1 1 1
nettoyage

Entretien paillages |1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Entretien des

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
tuteurs et attaches
Trai
raltemer.1ts. 1 1 1
phytosanitaires
Fertilisation 1 1
Entretien systeme 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

arrosage

La garantie de reprise concerne les végétaux fournis et plantés par I’entrepreneur.
Pour la réception de I'entretien, I'entrepreneur sera tenu de remplacer tous les végétaux morts ou dépérissants durant la
période d’entretien.
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L'entrepreneur assurera a ses frais, le remplacement des plants manquants, gravement mutilés, visiblement dépérissant, morts
ou jugés morts et le semis complémentaire de prairie dans les zones mal venues a la suite de I'établissement des constats de
reprise qui auront lieu chaque année au ler octobre (pour les plantations) jusqu'a I'expiration du délai de garantie comme
indiqué a l'article 9.5 du C.C.A.P.

Ce remplacement sera impérativement réalisé entre le 15 octobre et 31 décembre suivant le constat de reprise. Les végétaux
plantés lors des remplacements auront les mémes caractéristiques que ceux initialement prévus a l'origine du marché (taille,
conditionnement, port,...).

A l'expiration du délai de garantie, I'entrepreneur ne sera pas tenu a une garantie de reprise des végétaux de remplacement.
Les prestations de remplacement des végétaux sont comprises dans les prix de plantations des sujets.

Le remplacement des végétaux sera réalisé selon les articles du CCTP énoncés ci-dessus et concernant cette partie des travaux
de plantations. Ce remplacement se fera avant la réception des travaux d’entretien.

Un « constat de reprise des plantations » sera réalisé au mois de juin qui suit les plantations. Le mois de juin de la deuxiéme
année cloturera la période dite de « garantie des végétaux ».

Les végétaux remplacés devront correspondre en force a I'évolution de I'ensemble de la plantation afin d’en assurer
I'homogénéité.

L'entreprise n’aura pas a sa charge le remplacement des végétaux volés ou vandalisés jusqu'a la réception fixée a la fin de la
période d’entretien.

Ne seront pas remplacés les végétaux en pleine terre détruits par vandalisme.

Dans ce dernier cas, I'Entrepreneur demandera le constat sur place des situations pouvant étre considérées comme relevant
d’actes de vandalisme, pour décision du Maitre d’ceuvre.

L'entrepreneur sera tenu de remplacer les végétaux dépérissant ou morts par suite d’inefficacité ou d’absence de traitement
.Dans ce cas, I'entreprise assure I'arrosage des végétaux remplacés.

L'entrepreneur devra veiller en permanence a la propreté du chantier et procéder immédiatement au nettoyage prescrit par
le représentant du Maitre d’ouvrage et du Maitre d’ceuvre.

Si des matériaux (terre végétale, débris végétaux, engrais) sont répandus accidentellement sur les chaussées, 'entrepreneur
sera tenu de procéder, dans les moindres délais, au balayage mécanique et manuel, au nettoyage des lieux avec arrosage sous
pression si besoin est.

L’Entrepreneur devra veiller en permanence a la propreté du chantier. Il devra tout mettre en ceuvre pour le nettoyage du site.
Les plantations, espaces verts qui auront été modifiés ou détériorés par le fait des travaux, et notamment par I'évolution des
engins ou le dép6t de matériel, seront remis dans |'état ou ils étaient initialement par les soins et aux frais de I'Entrepreneur.
Nettoyage du chantier:

e Enlevement de tous les déchets de coupe,

e Nettoyage des chaussées et allées,

e Transport de tous les déchets, gravats, terres extraites des fouilles, toutes manipulations, transport compris aux

décharges publiques,
e Interdiction de briler sur le chantier
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