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Désignation des ouvrages
A.1. Installation de chantier (yc constat d'huissier) - Repli en fin de travaux
A.2. Prolongation mensuelle d'installation de chantier
A.3. Signalisation du chantier-maintenance-remise en état
A.4. Etudes d'exécution - implantation des ouvrages par un géomètre
A.5. Démolitions diverses et évacuation, abattage d'arbres  
A.6. Faisceaux de protection des arbres
A.7. Gardiennage
A.8. Prolongation mensuelle des frais de gardiennage
A.9. Essais divers (conformité équipements, réglage, éclairage, consuel)
A.10. Sondages de reconnaissance
A.11. Réalisation de planche d'essai
A.12. Dossier des Ouvrages Exécutés 

Désignation des ouvrages
B.1. Terrassements en tranchées par aspiratrice avec évacuation des déblais
          B.1.1. Pour une profondeur entre 0 et 2,00 m
          B.1.2. Pour une profondeur au-delà de 2,00 m y compris blindage
B.2. Terrassements pour réalisations de tranchées en terrain de toute nature avec évacuation des déblais
          B.2.1. Pour une profondeur entre 0 et 1,30 m
          B.2.2. Pour une profondeur au-delà de 1,30 m y compris blindage
B.3. Terrassement en déblais mis en remblais
B.4. Terrassements généraux 
          B.4.1  Remblais pour plateforme
          B.4.2  Déblais pour plateforme avec évacuation en décharge
          B.4.3. Terrassement aire de Fitness 
          B.4.4. Terrassement Parcours de Santé 
          B.4.5. Terrassement pour Jeux d'Eaux 
          B.4.6. Terrassement circuit trottinettes
          B.4.7. Terrassement aire de motricité
          B.4.8. Terrassement zone Agora
B.5.  Constitution de talus
          B.5.1. Déblais mis au stock puis mis en remblais
          B.5.2 Terrassements généraux pour cloutage ballasté du bas de talus
          B.5.3. Apport de Remblais 0/31,5 mm pour talus
          B.5.4 Fourniture et mise en œuvre de remblais de masse (0/63 mm) du talus et compactage selon la méthode excédentaire
          B.5.5 Remblais technique du talus sur tube L2
          B.5.6 Fourniture et mise en œuvre de protection mécanique type delta MS
          B.5.7. Géogrille
          B.5.8. Fourniture et mise en œuvre d'argile, épaisseur 20 cm
          B.5.9. Mise à la côte d'ouvrages
          B.5.10. Maçonnerie ferraillé pour protection tuyau vertical
          B.5.11. Destruction des acrotères
          B.5.12. Dispositifs de drainage
          B.5.13 Reprise de barbacanes
          B.5.14 Protection d'ouvrages divers
          B.5.15 Géotextile
B.6. Matériaux pour remblaiement
          B.6.1. Lit de pose et enrobage en grain de riz 2/6 mm
          B.6.2. Grave Reconstituée et Humidifiée 0/20 (plateforme)
          B.6.3. Grave Traitée au Liant Hydraulique (voirie)
          B.6.4. Grave non traitée 0/31,5 mm
          B.6.5. Grave non traitée 0/80 mm
          B.6.6. Grave non traitée 0/100 mm
          B.6.7. Ballast 50/150 mm pour cloutage
          B.6.8. Grave Non Traitée 0/20 pour aire de Fitness
          B.6.9. Grave Non Traitée 0/20 pour Parcours de Santé
          B.6.10. Grave Non Traitée 0/20 pour pour Jeux d'Eaux
          B.6.11. GTLH 0/20 pour circuit trottinettes
          B.6.12. GTLH 0/20 pour aire de motricité
          B.6.13. GTLH 0/20 pour chemin/voies
B.7. Croisement et longements de réseaux existants 
B.8. Dépose de canalisations et ouvrages
B.9. Terrassements Logirem (déblais)
B.10. Aire de retournement Pompiers et accès 
B.11. Aménagement plateau sportif 
B.12. Mise à la forme fine des sols des aires de jeux

Désignation des ouvrages
C.1. Fourniture et mise en œuvre d'un caniveau préfabriqué avec grille fonte
        C.1.1. avec un caniveau de largeur utile 20 cm avec grille D400
        C.1.2. avec un caniveau de largeur utile 35 cm avec grille D400
C.2. Regard à grilles 400 x 400 mm sur caniveau
C.3. Regard de visite béton
        C.3.1. 1000 x 1000 mm
        C.3.2. 2000 x 2000 mm jusqu'à 10 m de profondeur
        C.3.3. 2000 x 2000 mm jusqu'à 4,9 m de profondeur
        C.3.4. 2000 x 2000 mm jusqu'à 4,7 m de profondeur

A. OPERATIONS PREALABLES

B. TERRASSEMENTS

C. EAUX PLUVIALES ET EAUX USEES

S OMMA IR E
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        C.3.5. 2000 x 2000 mm jusqu'à 2,8 m de profondeur
        C.3.6. 2000 x 2000 mm jusqu'à 1,3 m de profondeur
        C.3.7. 600 x 600 mm
C.4. Grilles pluviales
C.5. Canalisations bétons série 135 A
        C.5.1. DN 400 mm
        C.5.2. DN 500 mm
        C.5.3. DN 600 mm
        C.5.4. DN 1200 mm 
C.6. Raccordement sur Cadre Plombières
C.7. Raccordement sur regard ou réseau pluvial existant
C.8. Canalisations fonte Eaux usées
        C.8.1. DN 300 mm
        C.8.2. DN 200 mm
C.9. Regard de visite E.U
        C.9.1. 1000 mm
C.10. Raccordement sur regard ou réseau d'assainissement des eaux usées  existant
C.11. Ballonnements et pompage des eaux usées (jusqu'à 80 m3/h d'effluents)
C.12. Drain d'infiltration
C.13. Terrassement pour bassin rétention en S.A.U.L 
        C.13.1. Bassin n°1 : 432 m3
        C.13.2. Bassin n°2 : 341 m3
        C.13.3. Bassin n°3 :   79 m3
C.14. Création de bassin S.A.U.L avec géotextile
        C.14.1. Bassin n°1 : 432 m3
        C.14.2. Bassin n°2 : 341 m3
        C.14.3. Bassin n°3 :   79 m3
C.15. Création de rétention ballasté
C.16. Echelle à crinoline
C.17. Essais de réception caméra - compactage - étancheité

Désignation des ouvrages
D.1. Fournitures et pose de fourreaux pour le passage de réseau
         D.1.1. Gaine TPC rouge diamètre 200 mm 
         D.1.2. Gaine TPC rouge diamètre 160 mm 
         D.1.3. Gaine TPC rouge diamètre 90 mm 
         D.1.4. Gaine TPC rouge diamètre 75 mm 
         D.1.5. Gaine TPC rouge diamètre 63 mm 
         D.1.6. 2 Gaines TPC rouge diamètre 63 mm 
         D.1.7. Gaine PVC 42/45 mm 
D.2. Câbles RO 2V 1000
         D.2.1  Section 5 G 25 ²  (point d'alimentation)
         D.2.2  Section 5 G 16 ² (Eclairage)
         D.2.3  Section 5 G 70 ²  (borne skate)
         D.2.4  Section 5 G 95 ²  (borne scène)
D.3. Fourniture et pose d'une câblette de terre en cuivre section 25 mm² 
D.4. Création d'une borne foraine débrochable
         D.4.1. Borne foraine (entre Skate et Basket)
         D.4.2. Borne foraine (Scène)
D.5. Chambres de tirage d'éclairage avec trappon fonte D400
         D.5.1. type L2C
         D.5.2. 40 x 40 cm
         D.5.3. 60 x 60 cm
D.6. Eclairage skate park et terrain de basket
         D.6.1 Mât cylindroconique H : 10 m en acier galvanisé thermolaqué
         D.6.2 Projecteur 144 Led
D.7. Eclairage de la plaine
         D.7.1 Mât cylindroconique H : 6 m en acier galvanisé thermolaqué avec luminaire 32 Led
         D.7.2 Mât cylindroconique H : 5 m en acier galvanisé thermolaqué avec luminaire 24 Led
         D.7.3 Mât cylindrique H : 5 m en acier galvanisé thermolaqué avec tête 360°   luminaire 20 Led
D.8. Eclairage de la passerelle : Encastré rasant Led
D.9. Armoires de commande et protection 
D.10. Raccordement sur réseau ou coffret existant
D.11. Création de points d'alimentation électriques
         D.11.1 Dans le potager
         D.11.2 Proximité entrée ouest
D.12. Essais d'éclairement et essais mécaniques. Prestation ENEDIS (étude, consuel et article 49)

Désignation des ouvrages
E.1. Découpe du revêtement à la scie
E.2. Rabotage 
E.3. Imprégnation de grave
E.4. Mortier bitumineux 0/6 noir sur 4 cm
E.5. Béton bitumineux semi-grenu 0/10 sur 6 cm
E.6 Réfection provisoire de chaussée en enrobé à froid et son enlèvement ultérieur
E.7. Béton sablé coloré
         E.7.1. Plaine haute (cheminement PMR)
         E.7.2. Plaine basse Ouest de l'ellipse
         E.7.3 Sol béton ferraillé sur 0,15 m couleur au choix + antidérapant yc modelés, jeux d'eaux
E.8. Enrobé rouge 0/6
         E.8.1. Aire de pique-nique, Ellipse
         E.8.2 Revêtement passerelle

D. RESEAUX SECS

E. AMENAGEMENTS DE SURFACE
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         E.8.3. Parcours de santé
         E.8.4. Jeux d'Eaux
         E.8.5. Aire de jeux d'enfants (grands)
         E.8.6. Piste trottinette
         E.8.7. Aire de jeu d'enfants (petits)
         E.8.8. Aire de fitness
E.9. Enrobé ocre 0/10
         E.7.1. Ellipse
         E.7.2. Plaine basse coté Est
         E.7.3. Voie pompier IS
         E.7.4. Plaine basse coté Ouest
         E.7.5. Plaine haute parvis et cheminements BHNS (hors cheminement PMR)
E.10. Mélange terre-pierre (ep 0,30 m)
E.11. Fourniture et mise en œuvre de bordures
         E.11.1. type P1
         E.11.2. type P2
         E.11.3. type A2
         E.11.4. type T3
E.12. Enrochements
E.13 Raccord divers sur voirie
E.14 Marquage au sol 
E.15 Mise à niveau des ouvrages

Désignation des ouvrages
F.1. Alimentation en eau et Fontaine
          F.1.1 Sur cheminement à l'ouest de l'Ellipse
          F.1.2 Sur parvis nord
          F.1.3. Entrée Ouest
F.2. Alimentation eau jardin partagé
F.3. Alimentation eau fontaine ludique centre Ellipse, 
F.4. Regard AEP 
F.5. Evacuation des eaux (bondes, tuyau, terrassement,…)
F.6 Réseau d'arrosage
         F.6.1. Arrosage PEHD fourreau bleu DN 100
         F.6.2. Arrosage PEHD fourreau bleu DN 125

Désignation des ouvrages
G.1.Bornes de controles d'accès K4
        G.1.1. 3 Bornes K4 et 1 borne fixe  parvis Sud (côté BHNS)
        G.1.2. 2 Bornes K4  parvis Nord (côté Busserine)
        G.1.3. 2 Bornes K4  parvis Ouest (centre social)
G.2. Borne pneumatique 
G.3. Passage sélectif PMR avec sélection vélos
G.4. Passage sélectif PMR
G.5. Passage sélectif PMR avec sélection vélos et barrière pivotante
G.6. Barrière pivotante
G.7. Portillon d'accès 
        G.7.1. Accès depuis centre social agora vers jardin potager
        G.7.2. Accès piste ludique
G.8. Portail d'accès voie Agora
G.9. Barrière pompier 
G.10. Reprise du mur et peinture mur agora
G.11. Abris maçonné pour armoires électriques
G.12. Béton 
G.13. Cloture 
          G.13.1 Type 1
          G.13.2 Type 2
          G.13.3 Type 3
G.14. Peinture sur tube L2 au droit du basket
G.15. Nettoyage à haute pression et détergent biologique

Désignation des ouvrages
H.1. Panneau de basket 
H.2. Peinture sol tracé sportif basket 
H.3. Peinture graphique au sol (bandes assymétriques en couleur au choix)
H.4. Fourniture Panneau d'information seul (sans structure -->lot serrurerie)

F. EAU FONTAINERIE

G. TRAVAUX DIVERS - ACCÈS - CLÔTURES 

H. AIRES SPORTIVES (BASKET)


