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1 PRESCRIPTIONS GENERALES

Boulevard Matteér

PARVIS ANCIENNE™ |
BARRE J

1.1 PRESENTATION

Les travaux du présent marché consistent a 'aménagement de la Plaine des loisirs et des sports
dans le quartier de la Busserine — 13014 Marseille, en marge de la L2, au pied du Centre Commercial
du Merlan. Le projet prend place sur un site libéré par la démolition d’équipements scolaires et de
logement : il s’étend au Nord jusqu’au pied des logements Logirem, rue Mattei, et au Sud jusqu’a la
piste cyclable située en marge de la future voie BHNS avenue Allende. Il se répartit ainsi sur deux
niveaux différents :

- un niveau bas plutét plat devant le tube L2 (plaine basse)
- un niveau haut en pente (5 a 7%) sur le dessus du tube L2 (plaine haute).

1.2 DECOMPOSITION DES LOTS

Le présent DCE comprend 6 lots :

Lot 1 : Terrassement-VRD-Eclairage-Fontainerie-Aménagements de surface
Lot 2 : Aménagements Paysagers

Lot 3 : Sport de roule

Lot 4 : Jeux & agrés

Lot 5: Génie Civil

Lot 6 : Serrurerie

Le présent CCTP décrit les travaux du lot 5 : Génie civil

Un marché séparé sera lancé pour les « ouvrages d’art ».
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1.3 TRAVAUX PROJETES
Il est prévu pour les travaux préparatoires les opérations suivantes :

— effectuer un état des lieux par constat d’huissier,

— effectuer les études d’exécution et les opérations d’implantation,
— procéder aux installations de chantier et repli en fin de travaux,
— procéder a la signalisation du chantier,

— effectuer les études géotechniques d’exécution G3,

— effectuer les sondages de reconnaissance,

— établir le Dossier des Ouvrages Exécutés en fin de chantier.

Il est prévu pour le génie civil de réaliser les travaux suivants :

— effectuer les terrassements pour les semelles — fondations des murs de souténement,
— fournir et mettre en place un géotextile anti-contaminant,

— réaliser le drainage des murs,

— le ferraillage,

— effectuer la mise a place des banches (droites ou courbes),

— coulage du béton coloré,

— retirer les banches,

— adoucir les arétes vives,

Les Entrepreneurs suppléeront par leurs connaissances professionnelles (homme de I'art) aux
détails qui pourraient étre mal indiqués ou omis dans les plans et au présent C.C.T.P.

Pour I'exécution de ces travaux, 'Entrepreneur doit se conformer, sans qu’il résulte pour lui droit a
indemnités, aux conditions qui lui sont imposées en raison de la situation des travaux et notamment :

- De I'exécution des travaux en site urbain dans les voies publiques,

- De la nécessité impérative du maintien de la circulation piétonne et automobile pendant toute
la durée des travaux,

- De respecter la Gestion Urbaine de Proximité,

- De la présence multiple d’ouvrages, canalisations (présence de FEEDER 1200 mm AEP,
gaz, Cadre EP de Plombiéres, réseau EU en particulier), cables aériens ou souterrains,

- De la présence simultanée d’interventions des gestionnaires SRL2, pour I'exploitation de la
L2,

- La sécurisation du chantier,

En conséquence, les Entrepreneurs ne pourront en aucun cas arguer que des erreurs ou omissions
aux plans et au C.C.T.P., les dispensent d’exécuter intégralement tous les ouvrages nécessaires a
'achévement complet des travaux et installations.
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De plus, le titulaire du présent lot sera réputé avoir pris connaissance du Cahier des Clauses
Communes joint au dossier et complétant le présent CCTP.

1.4 CONTENU DE L’'OFFRE

L’entreprise devra I'ensemble des études et documents tel que décrit au lot.00/GENERALITE ainsi
que l'implantation de ses ouvrages. Les installations de chantier seront réalisées par le Lot 01-
Terrassements, VRD, conformément au CCTP. L’entreprise du présent lot devra néanmoins les
installations secondaires spécifiques a ses ouvrages, telles que :

- L’amenée des engins

- Laréception des supports

- Le transport et amenée a pied d’ceuvre des matériaux et modules préfabriqués

- Les moyens de levages et de mise en place

- Les protections diverses

- Les installations secondaires spécifiques a sa prestation (rampes, délimitations, protections,
etc...)

1.5 RAPPEL DES REGLES ET DES NORMES

Ainsi qu'il est précisé au C.C.A.P., les travaux devront étre conduits dans le respect des regles et
normes en vigueur.

Les travaux sont exécutés conformément :

1°)  Aux prescriptions des normes et des D.T.U. que ces normes et D.T.U. soient ou non
cités dans le présent Chapitre 1.

2°)  Aux prescriptions des fascicules du C.C.T.G., ou éventuellement des textes se
substituant aux dits fascicules, tels que ces documents sont inventoriés dans les textes
réglementaires en vigueur.

3°) Alacirculaire du 23 juin 2000 relative a I'accessibilité P.M.R ainsi que le fascicule de
documentation AFNOR P98-350.

4°) Regles PS de constructions parasismiques

Il appliquera plus particulierement les normes suivantes (liste non exhaustive) :

— NF EN 138777-1 Chaussée en béton- Partie 1 matériaux.

— NF EN 206-1 Béton — Partie 1 : spécifications, performances, production et conformité et
son annexe nationale.

— NF EN 12620 Granulats pour béton.
—  XP P 18-545 Granulats, éléments de définition, conformité et codification.

— NF EN 197-1 Liants hydrauliques- ciments courants - composition spécifications et critéres
de conformité

— NFEN 1008 Eau pour béton
— NFEN934-2 Adjuvants pour béton
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— NF EN 13877-3 Chaussée en béton- Partie 3 : spécifications relatives aux goujons

— NF EN 141888-1 Produits de scellement de joint- Partie 1 : spécifications pour produit de
scellement appliqué a chaud

— NF EN 14188-2 Produits de scellement de joint — Partie 2 : spécifications pour produits
de scellement appliqué a froid

— NFEN141883 Produits de scellement de joint — Partie 3 : spécifications pour joints
préformés

- NF P 18-370 Adjuvant —Produits de cure pour bétons et mortier — Définition,
spécifications et marquage

— NF EN 12390-1 Essai pour béton durci — Partie 1: formes dimensions et autres
exigences relatives aux éprouvettes et aux moules

— NF EN 12390-3 Essai pour béton durci- Partie 3 : résistance a la compression des
éprouvettes

— NF EN 12390-6 Essai sur béton durci- Partie 6 : résistance en traction par fendage

des éprouvettes.

— FDP98-730 Chaussée en béton de ciment. Etude de formulation d'un béton.
Détermination de la composition granulaire conduisant a la compacité maximale du béton
frais.

— NF P 98-734 Matériels de construction et d’entretien des routes. Machines de répandage
des mélanges granulaires, machines a coffrages glissant pour la mise en place du béton de
ciment

— NF P 98-254-4 Essai relatif aux chaussées. Mesure de propriété liée a la perméabilité des
matériaux — Partie 4: mesure de I'écoulement surfacique au perméametre a charge
constante dans un matériau drainant

— NF EN 12350-2 Essai sur béton frais — Parie 2 : affaissement

— NF EN 12350-7 Essai sur béton frais —Partie 7 ; teneur en air, méthode de la
compressibilité

— NFEN 13877-2 Chaussée en béton — Partie 2 : exigences fonctionnelles pour les
chaussées en béton

— NF EN 13863 -1 Revétement en béton — Partie 1: méthode d’essai pour la
détermination de I'épaisseur de la dalle par voie non destructive

— NF EN 13036-1 Caractéristiques de la surface des routes et des aéroports. Méthode
d’essai- Partie 1 : mesure de la profondeur macrotexture d’un revétement de la surface d’un
revétement a I'aide d’'une technique volumétrique a la tache

— NF P 98-216-2Essai relatif aux chaussées. Détermination de la macrotexture. Partie 2:
méthode de mesure et contact

- NF P 15-314 Liants hydrauliques- Ciment prompt naturel

— NF P 15-315 Liants hydrauliques — Ciment alumineux fondu

- NFP-15-317 Ciment pour travaux a la mer

- NFP-15-319 Ciment pour travaux en eau en haute teneur en sulfate
— ENV 10080 Aciers pour béton

- NF P98-170 Chaussée en béton de ciment — Exécution et contréle

— NF EN 1340/CN Bordures et caniveaux préfabriqués en béton
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— NF EN 1338 Pavés en béton — spécifications et méthodes d’essais
— NF EN 1339 Dalles en béton — spécifications et méthode d’essais
- NF P 65202 Revétements muraux attachés en pierre mince

Les équivalences aux normes édictées ci-avant sont autorisées et acceptees.
Pour ce qui concerne le présent dossier, les documents invoqués sont les suivants (liste non
exhaustive) :

a -Fascicules du C.C.T.G. applicables aux Marchés Publics de Travaux défini par I'arrété du 30
mai 2012 — art 4 (VD) :

— n°1- Dispositions générales et communes aux directives natures de travaux.
— n°2- Terrassements généraux,
— n°3 - Fournitures de liants hydrauliques,

— n°23 - Fourniture de granulats routiers employés a la construction et a I'entretien des
chausseées,

— n°24 - Fourniture de liants hydrocarbonés employés a la construction et a I'entretien des
chausseées,

— n°26 - Exécution des enduits superficiels d’'usure,
— n°27 - Fabrication et mise en ceuvre des enrobés hydrocarbonés,

— n°29 - Travaux, construction, entretien des voies, place et espaces publics, pavés et dallés
en béton ou en roche naturelle.

— n°31- Bordures et caniveaux en pierre naturelle ou en béton et dispositifs de retenue en
béton,

— n°62- Titre 1 — Section 1 du CCTG : "Régles techniques de conception et de calcul des
ouvrages en béton armé suivant la méthode des états limites”,

- Titre 5 du CCTG : "Régles techniques de conception et de calcul des fondations des
ouvrages de génie civil”

— n°63 - Confection et mise en ceuvre des bétons non armés — Confection des mortiers,
— n°64 - Travaux de magonnerie,

— n°65 — Exécution des ouvrages en béton,

— n°70 — Canalisations d’assainissement et ouvrages annexes,

— n°71 - Fourniture et pose de canalisation d’eau, accessoire et branchements,

b- Réglement Sanitaire Départemental des Bouches du Rhéne et les différentes circulaires
relatives a sa révision.

C- les normes élaborées par ’AFNOR définissant les constituants des matériaux utilisés pour
I'élaboration des ouvrages, leur performance et la classification qui peut en étre faite.

— La circulaire n® 772841 INT du Ministére de I'Intérieur.

— Des prescriptions des concessionnaires (Métropole Aix Marseille Provence, Gaz de France,
ENEDIS, ORANGE, Société des Eaux de Marseille (SEMM, SAEM), SERAM, ville de
Marseille, SRL2 la Logirem ...) dont les réseaux sont présents sur le site.

—  Eurocode 8 (norme NF EN 1998) "Calcul des structures pour leur résistance au séisme”,
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Au cas ou de nouveaux Textes Officiels, remplagant ou modifiant de facon restrictive les documents
répertoriés ci-dessus, paraitraient entre la date de signature du Marché et celle de la réception des
ouvrages, il appartiendra a I'Entrepreneur d'en saisir en temps utile le Maitre d'Ouvrage et le Maitre
d’ceuvre afin qu'il soit statué a leur sujet.

Tous les matériaux et matériels devront étre conformes aux Normes Francaises en vigueur et
soumis a 'agrément du maitre d’ceuvre.

1.6 RESEAUX EXISTANTS

Les différents exploitants de réseaux enregistrés sur le Guichet Unique pour la gestion des travaux
a proximité des réseaux ont été interrogés via la déclaration de projet de travaux (DT) du le 27 mars
2018 référencée DT 2018032701961D96).

Ont été consultés :

— La mairie de Marseille, pour les réseaux de vidéoprotection et d’arrosage,

— La Métropole Aix Marseille Provence (service DEAP) pour les réseaux d’assainissement des
eaux pluviales, la SLT (signalisation lumineuse et trafic)

— Lasociété SNEF pour d’éclairage public,

— Les services de GRDF, pour les réseaux d’alimentation gaz,

— Les services dERDF/ENEDIS, pour les réseaux d’alimentation électrique,
—  Les services dORANGE, pour les réseaux de télécommunication,

— Les services de la SEMM, pour les réseaux d’alimentation en eau potable (y compris
FEEDER 1200 mm) et les réseaux d’assainissement des eaux usées,

— Les services de la SERAM, pour les réseaux d’assainissement des eaux usées,
— La SNCF,

— Le propriétaire de la résidence proche la Logirem pour les réseaux privés internes.

1.7 PRESCRIPTIONS DIVERSES
1.7.1 ACCESSIBILITE DE LA VOIRIE ET DES ESPACES PUBLICS

Les aménagements proposés, sauf dans le cas d’une impossibilité technique avérée, répondront a
'arrété du 15 janvier 2007 portant application du décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif
aux prescriptions techniques pour I'accessibilité de la voirie et des espaces publics. Le profil en long
de la voie douce sera soumis a dérogation compte tenu du terrain naturel mais les profils en travers
devront respecter la réglementation en vigueur.
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Tolérances en cas
d'impossibilités
techniques

<4 % : 5% < Pente <8 %

21,40m Non limité 21,40m 2140m <2m 2140m
s 4% < Pente <5 % 8% <Pente<12 %
g i

2 1:40im =SHoim =1.40m 21,40m <050m 2140m

Figure 2. Implantation des paliers de repos :
largeur = 1,20 m, longueur = 1,40 m.

L=140m*

(libre de mobilier et de tout obstacle) 1
e

Dévers < 2 % permettant d'éviter la stagnation de I'eau
* L 21,20 m, si absence de mur ou d'obstacle des deux catés du cheminement

1.7.2 REMISE EN ETAT

Le titulaire devra remettre en état la zone ou il est intervenu et les voies empruntées. La plus grande
attention sera portée a la réfection des terrains : remise en état du sol et des divers aménagements
en son état initial. Tous les édifices endommagés lors des travaux devront étre repris. La réfection
s’effectuera avec des matériaux identiques.

1.8 CONTRAINTES PARTICULIERES
1.8.1 RESEAUX - OUVRAGES EXISTANTS

Il est précisé a I'entreprise que dans toute la zone ou vont étre exécutés les travaux, il existe des
réseaux et ouvrages enterrés et des réseaux aériens. Au-dela des informations non exhaustives
fournies dans le présent DCE, I'entreprise devra réaliser durant la période de préparation les
demandes d’intervention de commencement de travaux (DICT) auprés de tous les
concessionnaires. L’entrepreneur devra procéder a ses frais a des sondages de reconnaissance
afin de positionner précisément 'ensemble des ouvrages souterrains.

Le réseau FEEDER DN 1200 mm d’eau potable alimente en eau une grande partie de la ville de
Marseille.

Le cadre Plombiéres traverse de part en part la parcelle.

Un réseau gaz d’'importance est également localisé.

D’autres réseaux (ENEDIS, EU, Télécom.....) sont présents dans I'enceinte du projet.
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1.8.2 CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

La zone est inondable. Une bande d’une trentaine de métres doit libres de tout obstacle
(transparence hydraulique). Conformément aux préconisations du PPRi (inondation), les mobiliers
ou équipements mis en place seront solidement ancrés afin de rester en place en cas de forte crue.

L’entreprise en est informée et devra prendre toutes les dispositions nécessaires (protection des
arbres). De méme, la nature du sol étant trés anthropique (reste de fondations de batiment
existants), 'entreprise devra disposer des engins adaptés.

La création de la plaine de loisirs s’effectuera dans un espace urbain sensible (M.R.U).

1.8.3 GESTION DE LA CIRCULATION - TRAVAUX DE NUIT

La création de la plaine de loisirs n’impliquera pas de lourdes contraintes de gestion de la circulation
ni des travaux de nuit.

1.8.4 PROXIMITE DES OUVRAGES SRL2

L’entreprise est informée que certaines prestations s’effectueront a proximité du tube de la SRL2.
L’entreprise prendra toutes les mesures qui s'imposent pour ne pas créer de désordres sur le tube
autoroutier SRL2 situé en limite sud du projet (étanchéité, existants, réseaux, acceés IS.....).

1.8.5 GEOTECHNIQUE

Le dossier comporte une étude géotechnique G2PRO. L’entrepreneur en tiendra compte dans sa
proposition de prix et ne pourra exiger de plus-value suite aux préconisations énoncées. Des études
géotechniques d’exécution (G3) sont a fournir par I'entreprise. Le Maitre d’ouvrage réalisera I'étude
G4 de supervision géotechnique.

1.8.6 DELAI D’INTERVENTION

Le délai global d'exécution des prestations, période de préparation comprise, est imposé par le
pouvoir adjudicateur. Dans cette configuration, I'entrepreneur s’assurera des moyens humains et
matériels dont il dispose pour répondre au marché dans le délai imparti.

1.8.7 CO-ACTIVITE

La Ville de Marseille, la Logirem et la Métropole Aix Marseille réaliseront des travaux en périphérie
immédiate, en concomitance avec le présent marché. De méme, une co-activité est a prendre en
considération avec les autres lots ainsi qu’avec le marché annexe « ouvrage d’art » pour la
réalisation de la passerelle. Le titulaire du présent marché en est informé et ne pourra exiger de
plus-value (coordinations des travaux, phasage, cadence ..).
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1.9 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES RELATIVES AU GENIE CIVIL
1.9.1 ETUDES DES FONDATIONS DES MURS DE SOUTENEMENT

L’étude permettant le choix du systeme de fondations est a la charge de I'Entreprise du présent lot.
Il lui appartient de recueillir, soit par la réalisation des études géotechniques d’exécution, soit sur
place, soit dans les études géotechniques que le Maitre d’Ouvrage a fait exécuter, les éléments
techniques permettant au Bureau d’Etudes de I'Entreprise la détermination du systéme de
fondations a retenir. Le systéme de fondations décrit ci-aprés n’est donné qu’a titre indicatif en
fonction des hypothéses établies par le bureau d’études structure :

- semelles filantes ou isolées encastrées d’au moins 20 cm dans la couche de sol de capacité
portante suffisante,

- si les terrains sont sensibles aux variations de teneur en eau, le béton devra étre coulé a
'avancement des terrassements et hors intempéries.

- toute poche de sol décomprimé ou de remblais sera purgée et remplacée par du gros béton.

1.9.2 FORFAITISATION DES FONDATIONS

Le prix forfaitaire du marché s’entend pour tous les travaux nécessités par la nature du sol en
fonction des charges et surcharges a supporter, qu’il s’agisse du taux de travail aux différentes cotes
de profondeur nécessaires, de la présence cachée d’ouvrages nécessitant leur démolition ou de
sujétions hydrologiques (épuisements, cuvelages, protections, etc..), exception faite des sujétions
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d’exécution engendrées par survenance de difficultés exceptionnelles et imprévisibles inhérentes
aux types de travaux en cause, tels que découverte de carriéres souterraines, galeries, trous de
bombes, renards, etc.., non décelables a la lecture d’un rapport d’études géotechniques.

1.9.3 REALISATION DES FONDATIONS

S’agissant du génie civil a réaliser

e respect de la garde au gel, soit 0.5 m par rapport au niveau fini du terrain aprés aménagements ;
e respect de la norme NFP 94-261 pour les fondations a niveaux décalés, mitoyennes ou a
proximité de talus:

== A v
te de 3 de base pour 2 de hauteur)

Prédimensionnement des fondations
Le prédimensionnement des fondations est mené a partir des résultats pressiométriques,

conformément a la norme NFP 94-261 de juin 2013 (Justification des ouvrages géotechniques —

Normes d’application nationale de I'Eurocode 7 — Fondations superficielles) et en référence a
'ancien DTU13.12 pour les corrélations avec les données pénétrométriques.

Capacité portante :

On s’assurera que la charge verticale transmise par la fondation superficielle au terrain Vd est
inférieure a la résistance nette du terrain sous la fondation superficielle Rv ;d :

A
Va—Ro<Ry d Rv;d P R‘:k — Dret

7/R;v }/R:d:v

¢ Roestlavaleur du poids de volume de sol constitué du volume de la fondation sous le terrain
aprés travaux et des sols compris entre la fondation et le terrain aprés travaux — ici négligé.

e Ruv.destla valeur de calcul de la résistance nette du terrain sous la fondation superficielle

e yRryestun facteur partiel a considérer, égal a 2.30 a 'ELS quasi-permanent et caractéristique
et 1.40 a ’ELU pour les situations durables et transitoires.

e Ry x est la valeur caractéristique de la résistance nette du terrain sous la fondation
superficielle

e A’ est la surface effective de la base d’une fondation superficielle

e (gretest la contrainte associée a la résistance nette du terrain sous la fondation superficielle

e yRrdyvest le coefficient de modéle lié a la méthode de calcul utilisée pour le calcul de la
contrainte

e Qret(1.20 pour la méthode pressiométrique)
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Calcul de qnet, contrainte associée a la résistance nette du terrain sous la fondation superficielle :
La contrainte gnetdu terrain sous une fondation est déterminée a partir de la relation suivante :

Onet = (gd/5a7) isip pour la méthode au pénétrométre dynamique par corrélation avec le DTU
13.12.

Avec :
- qd la résistance dynamique en pointe = 3 MPa,

- id est le coefficient de réduction de portance lié a I'inclinaison du chargement (on considére
ici une charge verticale centrée, soit id = 1.00),

- iB est le coefficient de réduction de portance lié a la proximité d’un talus de pente B (pour
une fondation éloignée d’un talus, i = 1.00)

Ainsi, pour une semelle superficielle ancrée dans remblais selon les prescriptions données plus haut
et de 1.00 m de largeur au maximum, en tablant sur qd = 3 MPa il vient : gnet = 0,5.id.i MPa

Il vient les contraintes maximales suivantes :

- al'ELU, pour les situations durables et transitoires, une contrainte limitée a oRv ;d ELU =
250 kPa
- al'ELS quasi-permanent et caractéristique, une contrainte limitée a oRv ;d ELS = 160 kPa

Hypothéses de dimensionnement pour le souténement

Neige Vent Séisme

Zone A2 Zone 3 Zone de sismicité 2 (faible)

o Classe des sols d’assise : A
o Classe d’ouvrage : B
Charges et surcharges :

- Charges d’exploitation de 2 000 kg/m? sur les voiries et les espaces publics

- Charges routieres selon systéme de charges B référencé au Fascicule 61 Titre Il sur les
voiries et les espaces publics

- Charges sur garde-corps disposé en téte de mur de soutenement

- Présence d’'ouvrages avoisinants : batiment d’habitat HLM

Géotechnique : Se reporter au rapport de mission d’exécution et de son suivi G3 et G4 a réaliser
par le titulaire
Classes d’environnement des bétons :
- XS3 selon norme NF EN 206-1 pour tous les ouvrages en béton
- Classe de résistance du béton minimale : C35/40
Enrobage des armatures :

- Enrobage minimum des aciers, de qualité Fe E 500, de 5 cm

Etat de surface des parements :

- Parement de qualité "soignée”

CONSULTATION 2022_50001_0027 07 juin 2022
CCTP/LOT 05 — GENIE CIVIL



o surface lisse avec pongage des balévres, étendue des nuages de bulle < 10%
o planéité sous une régle rigide de 2 m de longueur appliquée en tout sens < 7 mm
o planéité locale rapportée a un réglet de 0,2 m <2 mm

Etat de fissuration :

- Fissuration considérée comme préjudiciable

1.9.4 NATURE ET QUALITE DES MATERIAUX

Armatures

Toutes les armatures a utiliser seront en "acier pour béton" conformes aux normes frangaises. Leur
classification et type devront étre conformes aux hypothéses de calculs indiquées sur les plans BA.
Les aciers utilisés devront porter les marques distinctives permettant de reconnaitre l'usine
productrice et les nuances d'aciers, ainsi que le type d'armature. Ces marques seront apposées sur
chaque barre. Seront utilisés uniquement :

- aciers H.A : limite d'élasticité nominale 500 MPa
- aciers T.S. : limite d'élasticité nominale 500 MPa

Les chainages a chaque niveau des tétes de mur, en béton BPS NF EN 206-1 minimum XS1 :
C30/37 en situation extérieure. Armatures en acier haute adhérence suivant I'étude technique.

Enrobage

La mise en place et le maintien des armatures seront exécutés avec le plus grand soin afin d'éviter
au moment du coulage du béton tout décalage ou déformation et obtenir un bon enrobage. En régle
générale : I'enrobage sera de 3 cm sauf stipulations contraires du CT.

Le calage sera effectué par des cales en béton, ne laissant pas de trace sur les parements des
ouvrages. Un soin particulier sera apporté pour I'enrobage des treillis soudés des dalles de fagon a
n'avoir aucune armature apparente en sous face, et pour le calage des armatures des nez de dalles,
des corniches, chéneaux etc... Les armatures des murs du sous-sol et des murs mitoyens devront
étre mises en place de maniére a permettre le maintien d'un enrobage correct quel que soit le
traitement de parement.
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BETON

L’ensemble des bétons mis en ceuvre répondront a la classe d’environnement XS 3, selon norme
NF EN 206-1. La classe de résistance du béton sera au minimum C35/40. L’état de fissuration des
structures sera considéré comme préjudiciable.

Coffrages

Tous les coffrages, échafaudages ou étaiements de toutes sortes devront présenter une rigidité
suffisante pour résister aux charges et aux chocs qu'ils sont exposés a subir pendant I'exécution des
travaux jusqu'au décoffrage. Les systémes de fixation des coffrages ne doivent présenter aucun
inconvénient en ce qui concerne la résistance, la bonne conservation et I'étanchéité du béton ; il
sera en particulier interdit de réunir les coffrages par des fils, cales ou autres dispositifs devant rester
en place dans le béton, aprés enlévement des coffrages. Cet enlévement devra étre fait avec le plus
grand soin pour ne pas détériorer le béton.

Les coffrages ayant une certaine portée et susceptibles de fléchir sous le poids du béton devront
étre prévus avec étaiements suffisants. Le graissage des panneaux sera exécuté avec une huile ne
laissant sur le béton aucune trace susceptible de nuire au bon accrochage des enduits ou peintures
ultérieures. Le produit employé sera soumis a I'agrément des concepteurs. Il est précisé que I'emploi
de gasoil ou produit similaire est strictement interdit. L'inobservation de cette clause entrainera la
remise en parfait état des parements souillés. Le choix du type de coffrage sera effectué compte
tenue du parement a obtenir en fonction du revétement définitif.

Coffrage ordinaire (non visible) :

- Planches suffisamment jointives pour retenir la laitance.

- Dans le cas de béton destiné a étre enduit : pas de balévres, pas de flaches, surfaces rugueuses.

Coffrage a parement soignés (visible) :

Contre-plaqué, banches métalliques, coffrex ou similaire. Ces coffrages prévus pour les ouvrages
destinés a rester bruts de décoffrage et a recevoir directement une peinture. L'entrepreneur prendra
toutes les dispositions nécessaires pour éviter les balévres entre plaques de contre-plaqué ou
banches. Suivant I'état des rives des plaques, les concepteurs pourront imposer I'emploi de rubans
plastiques adhésifs, etc... sans aucune plus-value. Si malgré toutes les précautions prises, les
parements présentaient des défauts aprés décoffrage, I'entrepreneur devrait les faire disparaitre par
poncage mécanique pour balévres ou par un enduite garnissant d’'une marque a soumettre a
'agrément des concepteurs.
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Apres l'application de I'enduit, I'entreprise devra un pongage complémentaire pour diminuer les
aspérités du béton, compte tenu de ce qu'on ne peut généralement les déceler qu'a ce stade.

Cas des bétons restant brut de décoffrage

Béton lisse. Caractéristiques des coffrages : exclusivement revétement métal ou contreplaqué, dont
les joints ont été au préalable soigneusement ajustés et réglés. Balévres inférieures a 1 mm aux
joints. Bouchage en creux des trous de banches,...

Tolérances

Les tolérances de planéité sont les suivantes :

- inférieure ou égale a 5 mm sous une régle rigide de 2.00 m de longueur appliquée en tous sens,
- inférieure ou égale a 0.5 mm sous une réglette de 0.20 m de longueur appliquée en tous sens.

L'écart de verticalité sur une hauteur d'étage est au plus égal a 3 mm. L'écart d'implantation pris sur
I'axe est au plus égal & 1/10°™ de I'épaisseur de la cloison.

Mise en ceuvre des matériaux

Matériaux approvisionnés sur le chantier

Il est précisé, afin d'éviter dans toute la mesure du possible que les camions amenant les matériaux
ne détériorent pas les plates-formes par circulation, que les déchargements de devront se faire a
l'avancement.

En régle générale, tout le stockage de matériaux et matériels devra étre soigneusement fait,
entretenu et groupé dans un endroit proposé par I'entrepreneur, aprés accord du maitre d’ceuvre et
du Maitre d'ouvrage, a proximité immédiate du chantier, mais ne pourra en aucun cas géner le
fonctionnement des batiments voisins.

Transport du béton

Le béton doit étre transporté dans des conditions ne donnant lieu, ni a la ségrégation ni a un début
de prise avant la mise en ceuvre, toutes précautions doivent étre prises pour éviter en cours de
transport, une évaporation excessive, un délayage par temps de pluie ou une intrusion de matiére
étrangére. Le rajout d'eau en cours de transport est interdit. En cas de transport pneumatique, la
composition du béton doit étre adaptée, a cet effet, une étude préalable avant et aprées le transport
peut étre envisagée avant que le Maitre d'ceuvre ou son représentant ne donne son accord.
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Mise en place du béton

Le béton ne doit pas tomber d'une hauteur supérieure a 3 métres lors de sa mise en place dans les
coffrages. Les bétons fermes ou plastiques (affaissement inférieur ou égal a 7 cm) doivent étre
vibrés a la mise en place de fagon a obtenir la compacité maximale, la vibration est d'autant plus
poussée que le béton est plus ferme, elle est toutefois limitée dans le temps pour éviter le
phénomeéne de ségrégation. La vibration doit intéresser toute la masse du béton, elle est effectuée
d'une maniere générale a l'aide d'aiguilles vibrantes (fréquence supérieure a 1 000 cycles) les
aiguilles sont retirées lentement suivant leur axe en poursuivant la vibration. La vibration par
l'intermédiaire des armatures est interdite. Les bétons mous (affaissement supérieur ou égal a 8 cm)
doivent étre mis en place par piquage ou damage par couches successives de vingt centimétres.
L'intervalle de temps séparant la mise en ceuvre de deux couches successives de béton d'un méme
ouvrage ne doit pas dépasser trente minutes, si cette disposition ne peut étre respectée, on
procédera par reprise de bétonnage. Les joints de reprise de bétonnage doivent étre disposés selon
des plans normaux a la direction des contraintes, la surface de ces joints ne doit pas étre lisse, au
besoin elle est repiquée avant la reprise ; avant bétonnage, les joints de reprise doivent étre mouillés
puis soufflés a I'air comprimé pour nettoyage et évacuation de I'eau stagnante. Les moules et
coffrages présentent une rigidité suffisante pour résister, sans déformation sensible, aux charges et
aux chocs qu'ils sont exposés a subir pendant I'exécution des travaux, compte tenu des forces
engendrées par le serrage du béton. L'étanchéité des moules et coffrages doit étre suffisante pour
éviter les pertes de laitance au moment du pilonnage ou de la mise en vibration.

Dans la mise en oceuvre, on doit :

- réserver les trous pour tous scellements de menuiseries, canalisations, ... etc, ainsi que
toutes les tranchées, feuillures et trous en attente a la demande des autres corps d'état,
notamment pour le passage des canalisations et ventilations diverses. A cet effet, tous
contacts utiles seront établis avec les entrepreneurs des corps d'état du second ceuvre.

- noyer dans le béton, au moment du coulage, tous tasseaux, ferrures, douilles de fixation,
attache, ... etc, et en général, prendre toutes dispositions pour éviter les refouillements
ultérieurs dans la masse du béton.

- réaliser les joints en corps creux, larmiers, gouttes d'eau, feuillures, engravures, bandeaux
saillants, gueulards prévus.

- ménager les harpes, chevelus ... nécessaires pour obtenir une bonne liaison entre le béton
armé et les matériaux de nature différente.

Les pentes pour appuis sont obtenues au coulage et finement lissées : il n'est admis aucune pente
rapportée.

Le décoffrage des planchers ne doit pas avoir lieu avant 21 jours, a moins que les dispositions
spéciales agréées par le Maitre d'ceuvre, le BET et le bureau de contréle permettent de décoffrer

plus tét.
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Les faces apparentes du béton ne laissent voir aucun fer, ceux-ci devant étre recouverts d'une
épaisseur en béton conforme aux régles BA et aux critéres de protection au feu des ouvrages.

Bétonnage par temps froid

Lorsque la température mesurée sur chantier est inférieure & moins cinq degrés centigrades ( - 5°C),
le bétonnage est formellement interdit. Lorsque la température mesurée sur chantier est comprise
entre - 5°C et + 5°C, le bétonnage n'est autorisé que sous réserve de I'emploi de moyens et procédés
agréés par le Maitre d'ouvrage ou son représentant, le maitre d’ceuvre et le contrdleur technique.
La fabrication du béton chaud n'est autorisée qu'en agissant sur la température des granulats et sur
celle de I'eau de gachage, la température du béton ne doit pas dépasser 35°C dans la bétonniére.
Les bennes de transport et le cas échéant les coffrages sont calorifugés. Le délai entre fabrication
et mise en ceuvre du béton est réduit au minimum et ne doit en aucun cas dépasser 15 minutes.

Chauffage du béton

Le chauffage du béton peut étre utilisé a la fabrication pour bétonner par temps froid ou aprés mise
en place pour accélérer la prise et le durcissement. Dans les deux cas, les procédures seront
soumises a la maitrise d'ceuvre. Les conditions suivantes seront respectées :

- La température maximale du béton ne doit en aucun cas dépasser 70°C.

- Lavitesse de variation de la température dans le béton ne doit pas dépasser 20°C/Heure.

- Toutes précautions seront prises pour empécher la dessiccation du béton.

- Latempérature doit pouvoir étre mesurée en plusieurs points de la masse du béton traité (ce
contréle peut étre limité a la phase de mise au point du cycle de chauffage).

- Les bétons ainsi traités doivent étre soumis a une étude préalable avec prélévement avant
apres chauffage, I'accord définitif ne peut étre donné qu'apres résultats probants a 28 jours.

Bétonnage par temps chaud

Lorsque la température extérieure est supérieure a 30°C, les surfaces de béton exposées a la
dessiccation regoivent un produit de cure titulaire de la marque NF.

Mise en place des armatures

La mise en place des armatures doit respecter les régles BAEL et les indications contenues dans
les fiches d'homologation de chaque acier. Les enrobages sont obtenus par utilisation de cales
d'armature de dimensions appropriées. L'usage de cales en matiére plastique, dont la disposition en
cas d'incendie pourrait mettre a nu les aciers, ou réduire la section d'enrobage, prévue par les calculs
de stabilité au regard de l'incendie, est interdit.
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Maconneries en agglomérés pleins

Les maconneries exécutées en agglomérés d'agrégats lourds estampillés NF ne devront pas
présenter de flaches de plus de 1 cm au cordeau de 10 m ni de surplomb. Toutes les liaisons,
notamment avec les bétons comporteront des arrachements. Dans le cas ci-dessous notamment,
les parois ne devront pas présenter d'inégalités de surfaces supérieures a 10 mm :

- sous un revétement collé (isolant notamment)
- pour les parois non enduites et jointoyées (les joints parfaitement alignés)

La mise en ceuvre d'agglomérés creux et/ou cassés sera refusée.

Essais

L'entreprise doit prévoir les essais sur préléevements ci-aprés :

Essais sur préléevement

Agréqgats :

- Analyse granulométrique d'échantillons prélevés sur approvisionnements du chantier

- Détermination du poids spécifique et des densités apparentes renouvelable a chaque
changement d'origine d'approvisionnement

Ciments :

Essais de mortier normal 1/3 pour vérifier la classe de résistance renouvelable a chaque
changement d'origine de fabrication ou tous les deux mois.

Bétons
- Une série d'éprouvettes sera prélevée au coulage des différentes élévations en béton
- Chaque série comprendra :

- 3 éprouvettes essayees a la compression a 7 jours,
- 3 éprouvettes essayees a la compression a 28 jours.

Aciers :

Prélévement d'échantillons pour détermination de la limite élastique conventionnelle, de la limite et
de l'allongement de rupture.
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Essais a la plaque (essais de Westergaard)

Des essais a la plaque seront dus et inclus dans la présente prestation. Ces essais seront faits
autant de fois que nécessaire jusqu'a obtention de résultats satisfaisants. Les résultats de ces essais
seront transmis au bureau de contréle, et a la maitrise d'ceuvre.

L'entreprise doit prévoir les essais sur préléevements ci-aprées :
Essais sur prélevement

Agrégats : - Analyse granulométrique d'échantillons prélevés sur approvisionnements du
chantier

- Détermination du poids spécifique et des densités apparentes renouvelable a
chaque changement d'origine d'approvisionnement

Ciments : - Essais de mortier normal 1/3 pour vérifier la classe de résistance renouvelable a
chaque changement d'origine de fabrication ou tous les deux mois.

Bétons : - Une série d'éprouvettes sera prélevée au coulage des différents niveaux de la
structure : fondations, planchers et élévations en béton

- Chaque série comprendra :

- éprouvettes essayées a la compression a 7 jours
- éprouvettes essayées a la compression a 28 jours

Aciers : - Prélevement d'échantillons pour détermination de la limite élastique
conventionnelle, de la limite et de I'allongement de rupture.

Essais a la plaque (essais de Westergaard)

Des essais a la plaque seront dus et inclus dans la présente prestation. Ces essais seront faits
autant de fois que nécessaire jusqu'a obtention de résultats satisfaisants. Les résultats de ces essais
seront transmis au bureau de contrble, et a la maitrise d'oeuvre.

- Epreuve des ouvrages terminés

- Reéalisation d'un essai de surcharge par type d'ouvrage (planchers, rampes,
escaliers, etc...) des essais supplémentaires pourront étre demandés a
I'entreprise dans le cas de résultats non satisfaisants obtenus au cours des
essais et des prélévements.

- [Essais des poutres et dalles selon circulaires routiéres.
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NOTA :

Les PV d'essais devront étre transmis dans un délai maximum de 8 jours. En cas de non réception
de ces PV dans ce délai, le concepteur pourra refuser I'ouvrage, exiger sa réfection et arréter
I'exécution des ouvrages en cours de méme nature.

1.10 BETON BANCHE OU COULES EN PLACE

NOTA : Tous les bétons proviendront de Centrale (B.P.E.) agréée pour la fourniture en béton des
ouvrages d’arts et seront conformes aux NF/CE en vigueur. lls seront soumis a contréle par un
laboratoire agréé extérieur. Chaque livraison comportera le bon de fabrication ou sont mentionnées
toutes les quantités mises en ceuvre (agrégats, ciments, eau, temps de malaxage).

Les ouvrages coulés en place seront réputés trés soignés : les parements resteront a vue
brut de décoffrage. Aucun enduit de ragréage ne sera admis. En cas de résultat insatisfaisant,
I’entreprise aura a sa charge la démolition et la reprise compléte de la partie d’ouvrage.

L’aspect esthétique et architectural général des ouvrages seront conformes aux piéces graphiques
jointes au dossier. Les détails seront soumis a 'architecte.

Il est demandé, en faces vues, un béton banché matricé (motif au choix de I'architecte) pour les
murs de souténement. Une finition lasure anti-graffiti sera mise en ceuvre.

Toutes les ouvrages coulés en place, tels que les assises, gradins, bancs a coffrage perdu,
fontaines,...) feront 'objet d’'un pongage pour le surface visible.

1.10.1 MURS DE SOUTENEMENTS COURBES
1.10.1.1 COFFRAGE

Le coffrage sera réputé de finition « trés soignée » : les parements resteront a vue, brut de
décoffrage. Les précautions seront prises pour éliminer le bullage et les épaufrures, aucun enduit
de ragréage ne sera admis. L'entreprise prendra en compte les sujétions particuliéres pour obtenir
les effets architecturaux souhaités. Les arréts de coulage devront étre déterminés de fagon précise
et recevoir I'accord préalable de I'architecte.

Les coffrages mis en ceuvre respecteront les rayons de courbure du projet décrit dans les piéces
graphiques. lls présenteront une rigidité suffisante pour résister, sans déformation sensible, aux
charges et pressions auxquelles ils sont soumis, ainsi qu'aux chocs accidentels pendant I'exécution
des travaux. lls seront parfaitement verticaux et stables.

L'étanchéité du coffrage doit &tre telle que ne puissent se produire que de rares suintements de
laitance non susceptibles d'affecter les qualités mécaniques ni, éventuellement, les qualités
d'étanchéité ou d'aspect de la paroi. Préalablement au bétonnage, les coffrages doivent étre
débarrassés de tous matériaux étrangers (papier polystyréne expansé, bois, fils d'attache, etc.).
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Le parement visible des murs sera texturé par une matrice au choix de I'architecte (sur le principe
d’une trame verticale, type bambou ou rainures verticales, au choix de I'architecte). Tous les moules
et coffrages doivent recevoir, sur leur parement au contact du béton, un produit destiné a éviter toute
adhérence du béton au coffrage. Ce produit ne doit pas tacher ni étre incompatible avec les
revétements scellés, peints ou teintés, ni attaquer le béton ; il doit faire I'objet d'essais aux frais de
I'entreprise et requérir I'avis du Maitre d'CEuvre et du Contréleur Technique.

1.10.1.2 VOILES BETON ARME

Les voiles seront ferraillés et coulés progressivement et conformément aux régles de lart.
L’ensemble des bétons mis en ceuvre répondront a la classe d’environnement XS 3, selon norme
NF EN 206-1. La classe de résistance du béton sera au minimum C35/40.

Conformément au DTU, l'ouvrage sera coulé en couches successives et vibré de maniére
homogéne (méthode a soumettre a I'architecte). Les arréts de bétonnage seront évités, voir interdits
dans certains cas : un plan de reprise de bétonnage calepiné sera soumis au contréleur technique
et a I'architecte pour validation.

Le parement vu sera texturé d’aprés le motif de banche choisi, le mur sera couleur béton brut (gris).
Il recevra une lasure transparente teintée de qualité anti-graffiti (décrite ci-apres). Les raccords entre
chaque panneau coulé seront traités avec soin : les amas et bavures seront équarris ; les épaufrures
et les trous de cales seront proprement rebouchés au mortier de méme couleur, sans retrait.

La prestation comprend toutes les réservations et incorporations en coordination avec les autres
lots.

Les joints de fractionnement et de dilatation seront calepinés selon un plan validé par 'architecte.
Les joints seront calfeutrés par bourrage au mastic étanche élastomére de méme couleur. Le mastic
employé sera compatible avec le traitement de surface anti-graffiti prévu.

Exigences :

- Planéité d’ensemble rapportée a larégle de 2 m: 5 mm

- Planéité locale rapportée a un réglet de 20 cm : 2 mm

- Tolérance d’aspect: Sans ragréage ni meulage, bulles < 3 mm, étendue maximale des
nuages de bulles 2%, utilisation de cales béton pour I'écartement des ferraillages.

Localisation : murs de I'ellipse (souténement)

1.10.2 MURS & MURETS COURANTS DROITS
1.10.2.1 MURS & MURETS COFFRES

Les murs et murets droits coulés en place seront de deux natures de finition :

- Béton gris finition brute, coffré avec des planches de bois (motif de banche : planche)
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- Béton gris finition brute, coffré avec des panneaux lisses (sans motif de banche)

Le coffrage sera réputé de finition « trés soignée » : les parements resteront a vue, brut de
décoffrage. Les précautions seront prises pour éliminer le bullage et les épaufrures, aucun enduit
de ragréage ne sera admis. Les arréts de coulage devront étre déterminés de fagon précise et
recevoir 'accord préalable de 'architecte.

lls présenteront une rigidité suffisante pour résister, sans déformation sensible, aux charges et
pressions auxquelles ils sont soumis, ainsi qu'aux chocs accidentels pendant I'exécution des
travaux. lls seront parfaitement verticaux et stables.

L'étanchéité du coffrage doit étre telle que ne puissent se produire que de rares suintements de
laitance non susceptibles d'affecter les qualités mécaniques ni, éventuellement, les qualités
d'étanchéité ou d'aspect de la paroi. Préalablement au bétonnage, les coffrages doivent étre
débarrassés de tous matériaux étrangers (papier polystyréne expansé, bois, fils d'attache, etc.).

Le parement vu sera brut de décoffrage, finition texturée ou lisse selon localisation. Le mur sera
couleur béton brut (gris). Il recevra une lasure transparente teintée de qualité anti-graffiti (décrite ci-
apres). Les raccords entre chaque panneau coulé seront traités avec soin : les amas et bavures
seront équarris ; les épaufrures et les trous de cales seront proprement rebouchés au mortier de
méme couleur, sans retrait.

La prestation comprend toutes les réservations et incorporations en coordination avec les autres
lots.

Les joints de fractionnement et de dilatation seront calepinés selon un plan validé par 'architecte.
Les joints seront calfeutrés par bourrage au mastic étanche élastomére de méme couleur. Le mastic
employé sera compatible avec le traitement de surface anti-graffiti prévu.

Exigences :

- Planéité d’ensemble rapportée a larégle de 2 m: 5 mm

- Planéité locale rapportée a un réglet de 20 cm : 2 mm

- Tolérance d’aspect: Sans ragréage ni meulage, bulles < 3 mm, étendue maximale des
nuages de bulles 2%, utilisation de cales béton pour I'écartement des ferraillages.
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2 DESCRIPTION DES TRAVAUX

+
JARDINS

.

pAa

Souténement compris 1m < h < 3m

Souténement compris 3m < h < 6,5m

— SouUténement compris 1m < h < 3m

Souténement compris 3m < h < 6,5m
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2.1 OPERATIONS PREALABLES
2.1.1 INSTALLATION DE CHANTIER

Il est prévu de mettre a la disposition de I'entrepreneur du lot 1, un espace communal au sein de la
parcelle, afin de stationner, stocker le matériel. Le lot 1 met en place les installations de chantier.

Le présent lot aura a sa charge tous les frais inhérents aux installations de chantier qui lui sont
propres :

- alinstallation, a I'entretien ainsi qu’aux déplacements des barrierages de chantier afin
de maintenir en permanence ce dernier isolé de toute intrusion extérieur dans sa zone
de travaux,

- la mise en place de toilettes chimiques dédiés, de containers,...

- la reprise des voiries souillées,

- le respect de la charte « chantier propre » et de la base vie en général.

Le présent lot s’engage a respecter la charte « chantier propre » et a respecter les installations
communes. Les réunions « Ras le Vol » avec les services de police sont obligatoires, en lien avec
la fédération du BTP 13.

Le gardiennage est assuré par le lot n°1. Les installations de chantier seront installées selon le plan

suivant :
'
Sed LI [
. ‘ ' . . ﬁ;;ocial ..... R
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2.1.2 ETUDES D’EXECUTION & IMPLANTATION DES OUVRAGES

Les dimensions données sur les plans du dossier de consultation et précisées dans le présent cahier
des clauses techniques particulieres doivent étre vérifiées par I'entrepreneur avant le début des
travaux. L’édition des notes de calculs et la confection des plans de détails sont a la charge de
'entrepreneur. L’établissement des plans de chantier est a la charge de I'entreprise. Pendant la
période d’études, de préparation du marché, 'Entrepreneur est tenu de remettre les documents
suivants au Maitre d’ceuvre et au bureau de contréle :

- Etude géotechnique d’exécution
Les études et suivi géotechniques d’exécution (G3), puis de supervision géotechnique d’exécution

(G4) sont demandées dans ce poste avec comme objet principal la réalisation des murs de
soutenements droits et courbes de moyenne a grande hauteur. Elle aura pour but I'identification des
risques résiduels, leurs mesures correctives, au regard des méthodes de construction.

- Note de calcul
L'Entrepreneur établit, ou fait établir a ses frais par un bureau d'études spécialisé en géotechniques

d’'une part et un bureau spécialisé en structure béton d’autre part, la réalisation de la note de calcul
concernant le dimensionnement des mur (semelles et voiles, y compris aciers).

- Dessins d'exécution
Sur les bases de la note de calcul visée par le Maitre d’ceuvre, I'Entrepreneur établit, ou fait établir

a ses frais par un bureau d'études spécialisé, tous les dessins de détails nécessaires a I'exécution
de chaque partie d'ouvrage constituant un ensemble cohérent complet. Soumis a validation du
Contréle technique

- Divers
L’entrepreneur devra fournir au contréleur technique et au maitre d'ceuvre tous les documents

nécessaires a I'exécution des travaux.

Les travaux débuteront uniquement lorsque tous les documents demandés au cours de la période
de préparation auront été visés par le maitre d’ceuvre. Pendant I'exécution, 'Entrepreneur se doit
de remettre en temps utile tous les plans (échelle en rapport avec les dimensions de I'ouvrage) et
documents nécessaires demandés par le Maitre d’ceuvre et le bureau de contréle.

La prestation intégre :

- les taches nécessaires a la réalisation des études d'exécution en vue de I'établissement d'un
dossier d'exécution relatant I'ensemble des dispositions particulieres retenues pour la
réalisation des travaux : reconnaissances de terrain, établissement des DICT et des
autorisations administratives (arrété de circulation, permission de voirie,...), plan de
circulation, planning d’exécution, plans d’exécution avec notes de calculs et profils en long,
plans de détail des aménagements, plan des installations de chantier, fiches produits, PAQ,
PPSPS ;

- les opérations d’'implantation et de piquetage ;
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- lamise a jour du planning et du plan de circulation durant la durée du chantier et I'information
aux administrés avec boitage.

L'implantation sera soumise a validation de la maitrise d’ceuvre et de la maitrise d’ouvrage.
L’entrepreneur inclut dans son prix toutes les opérations d’'implantation par un géométre. Toutes les
canalisations, fourreaux, voies, les cheminements, les ouvrages de d’agrés et de jeux sportifs du lot
3 et les réservations pour les espaces verts (lot 2) seront implantés par un géomeétre-expert. La
maitrise d’ouvrage fournit les plans topographiques vierges. L'implantation est tout de méme
soumise a validation de la maitrise d’ceuvre. L’entrepreneur inclut dans son prix toutes les
implantations des prestations du présent marché.

Ce prix s’applique au forfait toutes sujétions confondues, pour toutes les études d’exécution et
implantations nécessaires a la bonne marche du présent projet.

2.1.3 DEMOLITION DIVERSES ET EVACUATION

Ce prix rémunére au forfait toutes les sujétions nécessaires a la démolition de petits ouvrages ainsi
qu’a I'évacuation des gravats. Cela comprend :

- La réduction de I'acrotére L2 sur le parvis haut (haut de passerelle sur BHNS)
- Les petites reprises et démolitions diverses
- Les ouvrages souterrains rencontrés lors de fouilles

N’est pas inclus : 'abattage d’arbres ni la démolition du garde-corps de I'ancienne bretelle donnant
acces a I'lS Raimu (a la charge du Lot 01-Terrassements, VRD).

2.1.4 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

Ce prix rémunere au forfait, I'établissement et la remise en 4 exemplaires papiers (dont 1
reproductible) ainsi qu’en 2 exemplaires sur CD ROM (format selon le systéeme de référence
développé ci-dessous et PDF pour les plans) des dossiers des ouvrages exécutés avec récolement
altimétrique et planimétrique de I'ensemble des réseaux et ouvrages annexes avec indication
comprenant :

- le descriptif des ouvrages et installations exécutés ;

- les plans et schémas établis au dossier d’exécution, le cas échéant corrigés pour étre rendus
conformes aux installations réalisées ;

- les notes de calcul des ouvrages exécutes ;

- les fiches techniques des produits et matériaux mis en ceuvre ;

- les notices techniques, notices d’exploitation et notices d’entretien, en frangais, de tous les
appareils mis en ceuvre.

- les plans de génie civil (murs, murets, bancs droits courbes,etc...),

- les croquis de repérage des ouvrages et regards,

- la diffusion au maitre d’ceuvre des certificats de conformité des essais,

- le DOE conforme en tout point au CCTP,

- les coupes type de tranchées en y indiquant les réseaux.
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Le repérage des ouvrages enterrés et de surface sera reporté sur plan en coordonnées Lambert
(xyz). Dans les zones a forte densité de canalisations et d'ouvrages, des plans de détails seront
établis a une échelle adéquate pour la bonne compréhension des documents. Le géoréférencement
des réseaux s’effectuera en tranchée ouverte en coordonnées x,y,z.

Les caractéristiques et les matériaux utilisés pour la réalisation des ouvrages seront mentionnés sur
plans et/ou catalogues.

La présentation du dossier et I'organisation des fichiers informatiques seront soumis a I'agrément du
Maitre d'ceuvre avant I'établissement du document définitif. Ce prix sera réglé, forfaitairement, a la
remise compléte du dossier des ouvrages exécutés. Les pieces sont a remettre au plus tard le jour
des opérations préalables a la réception.

2.2 TERRASSEMENT GENERAUX

Ce prix rémunere, les terrassements en masse pour la mise au profil et la réalisation de I'assise des
plateformes des cheminements et autres voies, aires de fitness, parcours de santé, jeux d’eaux,
circuit trottinettes et aire de motricité.

Ce prix comprend :

- le terrassement pour la réalisation des semelles de fondations des murs,

- la mise en dépbt provisoire des matériaux extraits, leur reprise, leur chargement et leur
évacuation en centre de traitement adapté y compris les frais d’acces,

- l'assainissement et le drainage de la forme,

- les terrassements manuels dans les zones délicates,

- le réglage fin du fond de forme,

- le remblais en GNT 0/20 pour murs et murets,

- le compactage a refus du support, et son nettoyage de tous les éléments grossiers ou
poingonnants.

Ce prix s’applique au métre cube toutes sujétions confondues.

2.2.1 REMBLAIS POUR PLATEFORMES
2.2.2 DEBLAIS POUR SEMELLES DE FONDATION
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2.3 OUVRAGES DE GENIE CIVIL

Localisation des murs

nE:

WP PITTTITIT]
@ © @ @

PM La prestation integre au forfait I'établissement des plans de coffrages et de ferraillage pour
I'exécution de travaux de construction de murs de souténement. Toutes les ouvrages de génie civil
seront implantés par un géometre-expert. La maitrise d’ouvrage fournit les plans topographiques
vierges. L'implantation est tout de méme soumise a validation de la maitrise d’ceuvre. L’entrepreneur
inclut dans son prix toutes les implantations des prestations du présent marché. Ce prix s’applique
au forfait toutes sujétions confondues, pour toutes les implantations nécessaires a la bonne marche
du présent projet.

Murs en béton de gravillon type C35/45 de classe XS3, granulométrie adaptée pour obtenir un béton
étanche trés compact :

- Y compris sujétion d'incorporation d'adjuvant hydrofuge dans le béton pour empécher toutes
les remontées d'humidité.

- Armatures suivant étude Béton Armé.

- Arase soignée de la partie supérieure.

- Béton de gravillon C35/45

- Pour tous les murs en infrastructure suivant étude BA.

- Coffrage a parement courant.

- Aciers HA ou TS.- Suivant étude BA.

- Armatures de liaison avec fondations.

- Pour tous les murs en infrastructure suivant étude BA.

Réalisation de murs de souténement a arase supérieure constante par rapport au terrain fini, en
éléments coulés. La dimension est variable (hauteur moyenne vue fortement variable selon la
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localisation). Les travaux portant sur la réalisation des murs de souténement comprennent les
éléments décrits ci-aprés.

Localisation : Ensemble plaine

2.3.1

MUR DE SOUTENEMENT DROIT

Coupe 15

Coupe 16

Wy
N

Y

| 1B
ildinlugs

16/05/2022

Coupes sur le mur n°2

1:50

La Plaine des Loisirs et des Sports
06 Etude des murs

La prestation comprend :

Le piquetage,

La note de calculs du mur de souténement et les plans d’exécution a la charge de
'entrepreneur,

Les terrassements mécaniques et/ou manuels nécessaires a la réalisation du mur et de sa
semelle de fondation dans des matériaux de toutes natures, y compris matériaux indurés
et/ou rocheux,

Extraction des déblais, mise en dépbt provisoire sur site des terres extraites, leur reprise,
leur chargement, leur transport et leur déchargement en décharge agréée et redevance,
Blindages de fouilles,

Dressement des parois et réglage fin du fond de fouille,

Assainissement, drainage et pompages nécessaires a la mise hors d’eau de la fouille,

Le contrble de la portance du fond de forme

Le béton de propreté, épaisseur minimale de 10 cm,
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- La semelle de fondation du mur de souténement, en béton armé d’épaisseur minimale de 30
cm, compris bétons, ferraillages, coffrages et sujétions diverses,

- Le voile du mur de souténement, en béton armé d’épaisseur minimale de 30 cm sur toute la
longueur nécessaire y compris ferraillages et coffrages (treillis soudés ST40 et aciers HA 14,
béton C30/37), avec, sur les faces vues, compris bétons, ferraillages, coffrages et sujétions
diverses (larmiers, arétes chanfreinées a 45°, piéces d’angles, etc...),

- La création de barbacanes,

- Le complexe d’étanchéité (enduit bitumineux) sur les faces remblayées ou pas du mur,

- Le complexe de drainage c6té remblai comprenant nappe géosynthétique a excroissance de
drainage contre la face remblayée des voiles et chaussette drainante toute hauteur
constituée de granulat 20/40 et d’un drain PVC 160 mm type routier en pied (pour un global
de l'ordre de 200 ml de drain), I'ensemble enserré d’'un géotextile, avec rejet des eaux de
drainage sur le réseau public d’eaux pluviales,

- Le remblaiement derriere le mur de souténement, compris régalage en couches d’épaisseur
maxi de 30 cm de grave naturelle (Grave Ciment ou GRH et 0/100 mm) et compactage a
énergie appropriée,

Toutes précautions seront prises pour assurer la sécurité du personnel lors de I'exécution des
terrassements et des travaux de construction des murs de souténement.

NOTA/ La réalisation de murs de souténement sera a arase supérieure constante par rapport au
terrain fini, en éléments coulés. La dimension est variable. Ce prix rémunére la réalisation de murs
de souténement en béton armé de 30 cm d’épaisseur minimum sur une hauteur variable.

Le prix s’applique au métre carré vu pour une épaisseur de 30 cm, toutes sujétions confondues

2.3.1.1 MUR PARVIS SUD ACCES PASSERELLE (N°1)

2.3.1.2 MUR IS AGORA (N°2)

2.3.1.3 MUR EST CHEMINEMENT PMR BHNS (N°3)

2.3.1.4 MUR POTAGER PIED DE TALUS, H : 1,00 M (N°4)

2.3.1.5 RECONSTRUCTION DU MURET EN PIED DE TALUS (COTE AV. RAIMU) + ENDUIT
2.3.1.6 MURET DANS TALUS POUR CLOTURE (TALUS RAIMU), H: 0,50 M

2.3.1.7 SOUTENEMENT TALUS RAIMU — PARC CANIN — FINITION ENDUIT (N°12)
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2.3.2 MUR DE SOUTENEMENT COURBE

BANC BETON
Emy
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Coupe 1

SCENE URBAINE
410 m2

Coupe 2

= —nn—="n

Coupe 4 oes PM " i Coupe 5

Repérage des coupes - 1:250

Coupe 6
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La prestation comprend :

- Le piquetage,

- La note de calculs du mur de souténement et les plans d’exécution a la charge de
I’entrepreneur,

- Etude béton armé pour ferraillage,

- Les terrassements mécaniques et/ou manuels nécessaires a la réalisation du mur et de sa
semelle de fondation dans des matériaux de toutes natures, y compris matériaux indurés
et/ou rocheux,

- Extraction des déblais, mise en dépdt provisoire sur site des terres extraites, leur reprise,
leur chargement, leur transport et leur déchargement en décharge agréée et redevance,

- Blindages de fouilles,

- Dressement des parois et réglage fin du fond de fouille,

- Assainissement, drainage et pompages nécessaires a la mise hors d’eau de la fouille,

- Le contréle de la portance du fond de forme

- L’utilisation de camion toupie et de camion pompe systématiquement,

- Le béton de propreté, épaisseur minimale de 10 cm,

- La semelle de fondation du mur de souténement, en béton armé d’épaisseur minimale de 30
cm, compris bétons, ferraillages, coffrages et sujétions diverses,

- Le voile courbe du mur de souténement, en béton armé d’épaisseur minimale de 30 cm sur
toute la longueur nécessaire y compris ferraillages et coffrages (treillis soudés ST40 et aciers
HA 14, béton C30/37), avec, sur les faces vues, finition de surface matricée selon matrice
défini par la maitrise d’ceuvre, compris bétons, ferraillages, coffrages et sujétions diverses
(larmiers, arétes chanfreinées a 45°, piéces d’angles, etc...),

- La reprise des coffrages équipés de cerces en pied et en tétes pour assurer la régularité de
la courbure selon le rayon défini par I'ellipse, murs courbes de grande hauteur coté tube L2,

- Le complexe d’étanchéité (enduit bitumineux) sur les faces remblayées ou pas du mur,

- Le complexe de drainage c6té remblai comprenant nappe géosynthétique a excroissance de
drainage contre la face remblayée des voiles et chaussette drainante toute hauteur
constituée de granulat 20/40 et d’un drain PVC 160 mm type routier en pied (pour un global
de I'ordre de 600 ml de drain a minima), 'ensemble enserré d’'un géotextile, avec rejet des
eaux de drainage sur le réseau public d’eaux pluviales,

- Le remblaiement derriére le mur de souténement, compris régalage en couches d’épaisseur
maxi de 30 cm de grave naturelle (Grave Ciment ou GRH et 0/100 mm) et compactage a
énergie appropriée,

Les banches seront renforcées avec du métal afin de supporter une
pression de bétonnage de 80 kN/m? & minima. Le maintien de la courbure
initial demeure le point clé de I'opération.

Les banches devront toutes étre équipées avec une sécurité optimale
(passerelle avec garde-corps, plinthes, portillons d’extrémité, lisse de
garde-corps intérieur réglable).
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2.3.2.1 MUR COURBE ACCES PASSERELLE, H : 1,00 M (N°5)

2.3.2.2 MUR COURBE LONG ESCALIER ACCES PASSERELLE, H : 7,50 M (N°6)
2.3.2.3 MUR ELLIPSE EST COTE LOGIREM (N°7)

2.3.2.4 MUR ELLIPSE OUEST COTE LOGIREM (N°8)

2.3.3 GRADINS

GRADINS

bords h frE nés
Réservation er oulures corten)
/ O

Assemblage modules : non vis

— ____/drese&compa:té

PHASE : PRO ||

; DATE: 15072020
GRADINS : DETAIL INDICE : 01

Ce prix rémunere, a l'unité, la réalisation de gradins en béton armé comprenant structure de
fondation, voiles chanfreinés. |l comprend notamment :

- laréalisation de la forme et de la paillasse pour accueillir et fonder le coffrage corten,

- lutilisation des éléments de coffrage du lot serrurerie,

- les ferraillages, compris aciers scellés pour liaisonnement entre éléments de structure,

- le remplissage sur une épaisseur de 20 cm de GNT 0/31,5 mm,

- le coulage de béton coloré vibré de béton répondant a une classe d’agressivité XS3, par
camion pompe a béton

- finition du nez de gradins, quart de rond, avec premiére et derniére contremarche
contrastées, finition anti-déraparante,

- toutes sujétions de mise en ceuvre.
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Le coffrage perdu en corten sera réalisé et fourni par le lot SERRURERIE. L’entreprise en devra
'assemblage, la pose, le réglage, le calage au mortier et le remplissage. L’entreprise du présent lot
sera réputée avoir pris connaissance et en considération les ouvrages de SERRURERIE décrits aux
pieces graphiques jointes au dossier.

2.3.3.1 REALISATION DU FOND DE FORME ET DE LA PAILLASSE POUR ASSISE GRADINS

2.3.3.2 REMPLISSAGE EN BETON TEINTE DES ASSISES GRADINS POUR 185 ML, AVEC
COFFRAGE PERDU EN CORTEN

2.3.3.3 UTILISATION D'UN CAMION POMPE AU FORFAIT

2.3.4 RAMPE D’ACCES AUX GRADINS POUR PERSONNES A MOBILITE REDUITE
La prestation comprend :

e les opérations préalables diverses,

° le déblaiement des terres et pierres par moyens meécanisés et manuels appropriés, y
compris évacuation en centre de stockage agréé, frais de décharge inclus,

e la construction d’'un mur de souténement courbe le long de la propriété Logirem, selon les
préconisations relatives aux murs courbes décrit ci-avant

e le remblaiement en grave naturelle 0/20 compactée et profilage du corps de rampe suivant
une pente longitudinale de 4%,

° la construction de dallages en béton armé avec treillis anti-fissuration, compris paliers de
retournement, pour 2 unités de passage (1,4 m de largeur), sur 4 sections,

e |lerevétement en béton sablé
Fourniture a faire valider par le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre avant exécution.

"'_:V i\ &N
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Localisation : Ellipse — gradins
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La réalisation de ces travaux comprend toute sujétion de mise en ceuvre, pour assurer notamment
la stabilité du mur de souténement de la propriété logirem.

2.3.4.1 GENIE CIVIL RAMPE PMR
2.3.4.2 MUR COURBE EN BETON POUR CHEMINEMENT RAMPE PMR

2.3.5 CONSTRUCTION D’ESCALIER EN BETON ARME

Ce prix rémunére, a l'unité, la réalisation d’escaliers en béton armé comprenant structure de
fondation, poteaux rectangulaires, fermeture sous escalier par voiles magonné, dalle et voiles
chanfreinés.

Il comprend notamment :

- les éléments de coffrage,

- les ferraillages, compris aciers scellés pour liaisonnement entre éléments de structure,

- le coulage de béton vibré de béton répondant a une classe d’agressivité XS3,

- finition des marches en béton poncé, quart de rond, avec premiére et derniére contremarche
contrastées, finition anti-déraparante,

- toutes sujétions de mise en ceuvre.

Respect de la régle de Blondel : 60 cm < g + 2 h <64 cm,
Respect de la réglementation relative a I'accessibilité des PMR :

- H<16 cm.
- G <28cm

La pente des girons doit étre de 0,5 a 1% et se construit au laser.

La fondation en béton sera épaisse de 18 cm avec treillis soudé. Ce treillis (posé a 9 cm) se reprend
sur le ferraillage de la béche d’ancrage qui fait 35 cm d’épaisseur (en fait, de la longueur d’un fer de
béche). Les joints sont de 1 cm en mortier gras. La pente se crée en faisant en sorte que la bulle du
niveau soit décalée toujours de la méme valeur.
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4 piquets
encadrant
l'ouvrage

Forme originelle du talus
Cordeau tendu
au-dessus du

H de “niveau” talus

Treillis soudé

Les nez de marche doivent étre sur la méme pente.

- Poser 4 piquets aux 4 coins de I'ouvrage

- Il faut donc le décaler de la méme hauteur sur les 4 piquets, de tel fagon qu'’il soit libre : cette
hauteur est appelée « H de niveau » ci-dessus.

- C’est a partir de ce cordeau que la profondeur du décaissement sera contrdlée. La fondation
ferraillée fagon béton 150 kg devra faire 18 cm environ. A cette hauteur s’ajoute une hauteur
de mortier moyen 250 qui sera d’environ 6 cm. On va considérer dans les calculs suivants
que le cordeau est décalé de 23 cm par rapport au niveau du sol.

- Une fois le décaissement atteint au moins aux 4 angles du fond de forme, on controle la
hauteur de décaissement sur 'ensemble de 'ouvrage grace a une régle de magon.

- |l est nécessaire de monter des petits plots de béton aux 4 angles de I'ouvrage pour définir
les hauteurs finies de la fondation soit, dans notre exemple, 25 cm sous le cordeau en bas
et 41 cm sous le cordeau en haut. Des liteaux seront posés encastrés dans ces plots, qui
serviront a régler I'épaisseur de la fondation sur toute la surface de I'ouvrage.

- Le béton est répandu, le treillis soudé est posé a mi-hauteur (- 9 cm) et le réglage est
effectué.

2.3.5.1 ESCALIER ACCES A PASSERELLE :
ESCALIER DE 53 MARCHES ET DE LARGEUR MOYENNE DE PASSAGE DE 1,7 M
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ESCALIER GRADINS OUEST :

ESCALIER DE 2 MARCHES ET DE LARGEUR MOYENNE DE PASSAGE DE 1,10 M, YC
MURS

ESCALIER DE 7 MARCHES ET DE LARGEUR MOYENNE DE PASSAGE DE 1,10 M, YC

MURS
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ESCALIER GRADINS CENTRE :

ESCALIER DE 2 MARCHES ET DE LARGEUR MOYENNE DE PASSAGE DE 1,10 M, YC

MURS
64,69
/
ESCALIER DE 7 MARCHES ET DE LARGEUR MOYENNE DE PASSAGE DE 1,70 M, YC
MURS
J +/- L(%:
64,50 J
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ESCALIER DE 14 MARCHES ET DE LARGEUR MOYENNE DE PASSAGE DE 1,40 M, YC

MURS
SN\ = ~ [ ——
30 %‘E h o $
N Palier ase -
6820 [ T —
e —=—/ase

ESCALIER GRADINS EST :

ESCALIER DE 7 MARCHES ET DE LARGEUR MOYENNE DE PASSAGE DE 1,00 M, YC

MURS
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2.3.5.2 BANDE PODOTACTILE — EVEIL A LA VIGILANCE

Ce prix rémunere la fourniture et la mise en ceuvre de bande podotactile d’éveil de vigilance de
largeur standard 587,5 mm posée au droit des traversées piétonnes en béton préfabriqué. Elles
seront de la longueur de chaque volée.

Celles-ci seront scellées avant la réalisation des bétons.

Les caractéristiques et I'implantation sur voirie des bandes d’éveil de vigilance seront conformes a
la norme révisée NF P98-351 et a I'arrété du 15 janvier 2007 portant application du décret n°2006-
1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour I'accessibilité de la voirie et des
espaces publics.

25 ml sont a poser entre les escaliers des gradins et I'escalier courbes.
PM/

(pas d'éveil a la vigilance sur les escaliers du skate-parc car ce sont des agrés, non des cheminements
et hors IS (GIE L2))

Volée : Longueur 100 cm (loc: emmarchements secondaires - gradins)
Volée : Longueur 120 cm (loc: escalier parvis logirem - gradin central)
Volée : Longueur 160 cm (loc: grand escalier courbe)

Volée : Longueur 180 cm (loc: emmarchement - gradin central)

Volée : Longueur 210 cm (loc: escalier gradins coté parking logirem)
Volée : Longueur 270 cm (loc: escalier gradins coté parking logirem)
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2.3.6 BANCS ET MOBILIER BETON DIVERS
2.3.6.1 BANCS A COFFRAGE PERDU / B1 / B2 / B3 / B4

Ce prix rémunére, a I'unité, la mise en place du coffrage perdu en corten pour réalisation de bancs
avec remplissage en béton armé comprenant structure de fondation.

I comprend notamment :

- laréalisation de la longrine béton pour fixer la téle corten fourni par le lot 6,

- lutilisation des éléments de coffrage du lot serrurerie,

- les ferraillages, compris aciers scellés pour liaisonnement entre éléments de structure,

- le remplissage sur une épaisseur de 15 cm de GNT 0/31,5 mm,

- le coulage de béton coloré vibré de béton répondant a une classe d’agressivité XS3, par
camion pompe a béton,

- finition du nez de bancs, quart de rond,

- toutes sujétions de mise en ceuvre.

Le coffrage perdu en corten sera réalisé et fourni par le lot SERRURERIE. L'entreprise en devra
'assemblage, la pose, le réglage, le calage au mortier et le remplissage. L’entreprise du présent lot
sera reputée avoir pris connaissance et en considération les ouvrages de SERRURERIE décrits aux
pieces graphiques jointes au dossier.

En limite de site : 'espacement entre chaque module ne permettra pas le passage de véhicules
motorisé a 2 roues. Le but des bancs en limite d’emprise est de filirer 'entrée sur le site sans le
fermer. lls serviront également de protection pare-bélier pour les véhicules plus lourds. lls seront
donc prévus avec des fixations et ancrages renforcés.

Dans le parc autours des aires de sport et le long des cheminements : 'ancrage au sol du mobilier
sera résistant en cas de montée des eaux relatives au risque d’inondation (PPRi et couloir
hydraulique).

Les ouvrages seront posés sur une plateforme compactée avec assise béton et ancrages en attente.
lls seront calés au mortier afin de ne pas bouger lors du coulage et seront congus pour ne pas se
déformer sous la poussée du béton. Les ouvrages seront coulés avant le sol fini afin d’éviter les
risques de coulures et de salissure des revétements finaux.

La prestation comprendra :

- La semelle stabilisatrice ou le plot de fondation de I'ouvrage le cas échéant,
- Le scellement de platines ou d’ancrages nécessaires,
- Toutes les sujétions de parfait achévement.
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Limite de prestation :

- Coffrage réalisé en acier corten et fourni par le serrurier,
- Réglage, calage et coulage du béton au présent lot.

Localisation :

- Bancs pare-bélier en limite de site

- Bancs avec retenue de terre en interruption des merlons végétaux
- Bancs divers dans le site

- Table basse et assise pique-nique

2.3.6.2 BANC COULE EN PLACE EN PIED DE TALUS

Ce prix rémunére, a l'unité, la mise en ceuvre de bancs coulés en place en pied de talus.

Il comprend notamment :

- Laréalisation des supports fondés,

- Armatures suivant étude Béton Armé.

- Arase soignée de la partie supérieure.

- Coffrage a parement soigné

- Aciers HA ou TS.- Suivant étude BA.

- Armatures de liaison avec fondations.

- Joints de dilatation et de fractionnement

- Le coulage de béton vibré,

- Finition poncée, parfaitement réglée

- Bords chanfreinés

- Toutes sujétions de mise en ceuvre.

- Toute sujétion de coordination avec les ouvrages connexes (fixation des ouvrages de
serrurerie, poussées de terre en pied de talus, drainage...)
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2.3.6.3 BANC EXTRUDE (CHEMINEMENT PMR — BHNS)

Mise en ceuvre d’'un muret courbe au profil arrondi, réalisé sur mesure comme indiqué aux pieces
graphiques. La technologie envisagée pour cet ouvrage est dite a vibration par « coffrage glissant ».
Le béton ainsi coulé est moulé sur place d’aprés un profil d’extrusion non normalisé réalisé sur

mesure (dans notre cas).

L’ouvrage sera réalisé sur une longrine de fondation a la charge du présent lot. Le support sera
préalablement vérifié et contrdlé au laser. Il suivra une pente réguliere inférieure ou égale a 4%. I
sera réputé conforme a recevoir I'ouvrage pour que celui-ci soit linéaire, lisse et continu, sans effet
de vague, de ressaut ou de discontinuité. L’ouvrage sera placé en bordure d’espace planté avec
une faible retenue de terre. Il devra également supporter la fixation du dosseret en serrurerie. Des
ancrages et renforts seront prévus a cette fin. La bordure-banc sera recoupée par des joints de
fractionnements et de dilatation selon un plan validé par I'architecte et en coordination avec le lot

SERRURERIE.
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Le béton sera fibré, brut de coulage, teint dans la masse couleur au choix, pour étre coordonné au
sol. La surface de l'ouvrage sera parfaitement fermée, lisse, continue et réglée. Le béton sera
conforme NF/CE, de classe S1, formulé en conséquence avec les adjuvants nécessaires a la
technologie et a 'ouvrage projete.

Le profil d’extrusion sera fabriqué sur mesure selon le modéle décrit aux piéces graphiques. La mise
en ceuvre sera réalisée par une machine compacte de faible encombrement adaptée au site et aux
rayons de courbure de I'ouvrage. La hauteur sera supérieure a 40cm depuis le sol fini, idéalement
a 45 cm si la technologie le permet, pour former une assise. La largeur sera d’environs 40cm
également.

La mise en ceuvre comprend I'implantation et le réglage de I'ouvrage et toutes les sujétions de
guidage et de parfait achévement.

La prestation du banc courbe nécessite la réalisation de 165 ml de drain en pied de l'acier corten,
constitué d’un drain routier profil oméga, enrobé de ballast sur 15 cm, enroulé dans une chaussette
de bidim. Les eaux du drain seront évacuées au réseau pluvial.

40
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ballest + drain ssise églée en béton
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2.3.6.4 FONTAINES

Bloc béton coulé en place / finition poncée
°
8
Habillags Acier Corten / découpe laser

NF/CE

Ce prix rémunére, a l'unité, la mise en ceuvre des fontaines coulés en place. Il comprend
notamment :

- Laréalisation des supports fondés,

- Armatures suivant étude Béton Armé.

- Arase soignée de la partie supérieure.

- Coffrage a parement soigné

- Réservation en niche pour accéder aux réseaux pour raccordement et maintenance
- Aciers HA ou TS.- Suivant étude BA.

- Armatures de liaison avec fondations.

- Le coulage de béton vibré,

- Finition lisse et fermée, parfaitement réglée + pongage
- Bords chanfreinés

- Toutes sujétions de mise en ceuvre.

- Compris sujétions d’incorporation des réseaux

NOTA / L'ouvrage de serrurerie ne sera qu’un habillage de fagade et ne servira pas au coffrage de
la fontaine. L’entrepreneur réalisera une réservation servant de niche afin de mettre une vanne
d’arrét pour le robinet presto.

Localisation : selon localisation sur plan
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2.3.6.5 PETITE MACONNERIE ET REPRISES DIVERSES

La prestation comprend la réalisation de petite maconnerie de tout ordre, nécessaire au projet avec
petites reprises suite a dégradation.

2.3.7 NETTOYAGE

L’entreprise prendra grand soin a la protection et au nettoyage des coffrages afin de ne pas altérer
la matiére et compromettre la finition de I'ouvrage. Aprés coulages des ouvrages, tous les éléments
périphériques et les sols seront soigneusement nettoyés. Le décapage ou nettoyage a l'aide
d’agents chimiques (acides, etc...) seront formellement proscrits.

2.3.8 LASURE ANTI-GRAFFITI

Aprés tous les travaux préparatoires de préparation des fonds neufs par égrenage, brossage et
dépoussiérage soigné, lavage HP, séchage : mise en ceuvre d'une impression fixatrice puis d’'un
systeme de protection de fagade par application d'une lasure colorée semie-transparente,
hydrofuge, oléofuge et anti-graffitis, pour la décoration et la protection des murs. La finition et la
couleur seront au choix de I'architecte dans une vaste gamme (50 teintes minimum).

Le revétement de fagade sera résistant au gel et devra protéger la paroi contre la pénétration des
eaux de pluie tout en la laissant respirer grace a une microporosité élevée. Le revétement de fagade
devra présenter une autolavabilité et une bonne tenue UV de la teinte.

Localisations : sur ouvrages béton brut
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