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1 PRESCRIPTIONS GENERALES

Boulevard Matteér

PARVIS ANCIENNE™ |
BARRE J

1.1 PRESENTATION

Les travaux du présent marché consistent a 'aménagement de la Plaine des loisirs et des sports
dans le quartier de la Busserine — 13014 Marseille, en marge de la L2, au pied du Centre Commercial
du Merlan. Le projet prend place sur un site libéré par la démolition d’équipements scolaires et de
logement : il s’étend au Nord jusqu’au pied des logements Logirem, rue Mattei, et au Sud jusqu’a la
piste cyclable située en marge de la future voie BHNS avenue Allende. Il se répartit ainsi sur deux
niveaux différents :

- un niveau bas plutét plat devant le tube L2 (plaine basse)
- un niveau haut en pente (5 a 7%) sur le dessus du tube L2 (plaine haute).

1.2 DECOMPOSITION DES LOTS

Le présent DCE comprend 6 lots :

Lot 1 : Terrassement-VRD-Eclairage-Fontainerie-Aménagements de surface
Lot 2 : Aménagements Paysagers

Lot 3 : Sport de roule

Lot 4 : Jeux & agrés

Lot 5: Génie Civil

Lot 6 : Serrurerie

Le présent CCTP décrit les travaux du lot 3 : Sport de roule

Un marché séparé sera lanceé pour les « ouvrages d’art ».
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1.3 DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX

Toutes les fournitures et travaux nécessaires au parfait achévement des ouvrages seront prévus,
ce descriptif n'étant pas limitatif. D'une maniére générale, tous les travaux entrainés par une
modification apportée par le titulaire du présent lot a la solution de base faisant I'objet de I'appel
d'offre seront obligatoirement exécutés par les titulaires des lots spécialisés sous la responsabilité
et a la charge du titulaire du présent lot.

Outre les travaux décrits a la charge du présent lot dans les documents contractuels et sauf
stipulations contraires, I'entreprise devra en outre, et en coordination avec les autres lots :

- Les études préliminaires

- La fourniture, le transport, le levage et la mise en ceuvre de tous les matériaux nécessaires
a la réalisation des travaux.

- L'amenée, l'établissement, le repliement et I'enlévement de tous les appareils, engins,
échafaudages, etc., ainsi que les gravois provenant de l'installation.

- Les traitements de préservation et les protections.

- Les mises en jeux, réglages et ajustages des éléments mobiles.

- La fourniture et la pose des pattes ou autres procédés pour la fixation des ouvrages de
serrurerie.

- Les retouches de protection anticorrosion.

- Lafourniture et la pose des quincailleries le cas échéant

- La fourniture, la pose, la dépose et I'enlevement du matériel d'exécution.

- Le nettoyage des ouvrages salis en cours de chantier.

- L'enlévement des protections provisoires des ouvrages et, en particulier, celles des
protections des travailleurs. Si, a la demande d'un autre corps d'état, ces protections
provisoires sont maintenues, leur enlévement n'est pas da par I'entreprise.

Le présent lot devra la réalisation du skate parc. |l pourra étre réalisé en béton coulé sur place ou
en modules préfabriqués. L’entreprise précisera la technologie employée dans son offre, et en devra
garantir la parfaite compatibilité avec le site et 'usage dédié.

Les Entrepreneurs suppléeront par leurs connaissances professionnelles (homme de I'art) aux
détails qui pourraient étre mal indiqués ou omis dans les plans et au présent C.C.T.P.

Pour I'exécution de ces travaux, I'Entrepreneur doit se conformer, sans qu’il résulte pour lui droit a
indemnités, aux conditions qui lui sont imposées en raison de la situation des travaux et notamment :

- De I'exécution des travaux en site urbain dans les voies publiques,

- De la nécessité impérative du maintien de la circulation piétonne et automobile pendant toute
la durée des travaux,

- De respecter la Gestion Urbaine de Proximité,

- De la présence multiple d’ouvrages, canalisations (présence de FEEDER 1200 mm AEP,
gaz, Cadre EP de Plombiéres, réseau EU en particulier), cables aériens ou souterrains,

- De la présence simultanée d’interventions des gestionnaires SRL2, pour I'exploitation de la
L2,

- La sécurisation du chantier,
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En conséquence, les Entrepreneurs ne pourront en aucun cas arguer que des erreurs ou omissions
aux plans et au C.C.T.P., les dispensent d’exécuter intégralement tous les ouvrages nécessaires a
'achévement complet des travaux et installations.

1.4 CONTENU DE L’'OFFRE

L’entreprise devra I'ensemble des études et documents tel que décrit au Cahier des Clauses
Communes ainsi que I'implantation de ses ouvrages. Les installations de chantier seront réalisées
par le lot 01-Terrassement,VRD, conformément au CCTP. L'entreprise du présent lot devra
néanmoins les installations secondaires spécifiques a ses ouvrages, telles que :

- L’amenée des engins

- Laréception des supports

- Le transport et amenée a pied d’ceuvre des matériaux et modules préfabriqués

- Les moyens de levages et de mise en place

- Les protections diverses

- Les installations secondaires spécifiques a sa prestation (rampes, délimitations, protections,
etc...)

1.5 RAPPEL DES REGLES ET DES NORMES

Ainsi qu'il est précisé au C.C.A.P., les travaux devront étre conduits dans le respect des regles et
normes en vigueur.

Les travaux sont exécutés conformément :

1°) Aux prescriptions des normes et des D.T.U. que ces normes et D.T.U. soient ou non cités
dans le présent Chapitre.

2°) Aux prescriptions des fascicules du C.C.T.G., ou éventuellement des textes se substituant
aux dits fascicules, tels que ces documents sont inventoriés dans les textes réglementaires en
vigueur.

39) A la circulaire du 23 juin 2000 relative a I'accessibilit¢ P.M.R ainsi que le fascicule de
documentation AFNOR P98-350.

Il appliquera plus particulierement les normes suivantes (liste non exhaustive) :

— NF EN 138777-1 Chaussée en béton- Partie 1 matériaux.

— NF EN 206-1 Béton — Partie 1 : spécifications, performances, production et conformité et
son annexe nationale.

— NF EN 12620 Granulats pour béton.
—  XP P 18-545 Granulats, éléments de définition, conformité et codification.

— NF EN 197-1 Liants hydrauliques- ciments courants - composition spécifications et critéres
de conformité
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— NFEN 1008 Eau pour béton
— NFEN934-2 Adjuvants pour béton
— NF EN 13877-3 Chaussée en béton- Partie 3 : spécifications relatives aux goujons

— NF EN 141888-1 Produits de scellement de joint- Partie 1 : spécifications pour produit de
scellement appliqué a chaud

— NF EN 14188-2 Produits de scellement de joint — Partie 2 : spécifications pour produits
de scellement appliqué a froid

— NFEN14188 3 Produits de scellement de joint — Partie 3 : spécifications pour joints
préformés

- NF P 18-370 Adjuvant —Produits de cure pour bétons et mortier — Définition,
spécifications et marquage

— NF EN 12390-1 Essai pour béton durci — Partie 1: formes dimensions et autres
exigences relatives aux éprouvettes et aux moules

— NF EN 12390-3 Essai pour béton durci- Partie 3 : résistance a la compression des
éprouvettes

— NF EN 12390-6 Essai sur béton durci- Partie 6 : résistance en traction par fendage

des éprouvettes.

— FDP98-730 Chaussée en béton de ciment. Etude de formulation d'un béton.
Détermination de la composition granulaire conduisant a la compacité maximale du béton
frais.

— NF P 98-734 Matériels de construction et d’entretien des routes. Machines de répandage
des mélanges granulaires, machines a coffrages glissant pour la mise en place du béton de
ciment

— NF P 98-254-4 Essai relatif aux chaussées. Mesure de propriété liée a la perméabilité des
matériaux — Partie 4 : mesure de I'écoulement surfacique au perméametre a charge
constante dans un matériau drainant

— NF EN 12350-2 Essai sur béton frais — Parie 2 : affaissement

— NF EN 12350-7 Essai sur béton frais —Partie 7 ; teneur en air, méthode de la
compressibilité

— NFEN 13877-2 Chaussée en béton — Partie 2 : exigences fonctionnelles pour les
chaussées en béton

— NF EN 13863 -1 Revétement en béton — Partie 1: méthode d’essai pour la
détermination de I'épaisseur de la dalle par voie non destructive

— NF EN 13036-1 Caractéristiques de la surface des routes et des aéroports. Méthode
d’essai- Partie 1 : mesure de la profondeur macrotexture d’un revétement de la surface d’'un
revétement a I'aide d’'une technique volumétrique a la tache

— NF P 98-216-2 Essai relatif aux chaussées. Détermination de la macrotexture. Partie 2 :
méthode de mesure et contact

- NF P 15-314 Liants hydrauliques- Ciment prompt naturel

- NF P 15-315 Liants hydrauliques — Ciment alumineux fondu

- NFP-15-317 Ciment pour travaux a la mer

- NFP-15-319 Ciment pour travaux en eau en haute teneur en sulfate

— ENV 10080 Aciers pour béton
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- NF P98-170 Chaussée en béton de ciment — Exécution et contrdle

— NF EN 1340/CN Bordures et caniveaux préfabriqués en béton

— NF EN 1338 Pavés en béton — spécifications et méthodes d’essais
— NF EN 1339 Dalles en béton — spécifications et méthode d’essais
- NF P 65202 Revétements muraux attachés en pierre mince

Régles techniques de conception et de calcul des ouvrages et construction en béton armé suivant
la méthode des états limites

Les équivalences aux normes édictées ci-avant sont autorisées et acceptees.

- DTU 13-12 Régles de calcul pour fondations superficielles

- DTU 13-3 Dallages

- DTU 14-1 Régles de calcul applicables aux parties immergées du batiment en béton armé
ou précontraint recevant un cuvelage

- DTU 20-1 Reégles de calcul et disposition constructives minimales des ouvrages en
maconnerie de petits éléments — parois et murs

- DTU 23-1 Régles de calcul des parois et murs en béton banché

- DTU 13-11 Exécution des fondations superficielles

- DTU 14-1 Cuvelage dans les parties immergées de batiment

- DTU 21 — Exécution des travaux en béton

- DTU 22-1 Murs extérieurs en panneaux préfabriqués de grandes dimensions en béton
ordinaire

- DTU 23-1 Parois et murs en béton banché

- DTU26-1 Enduits sur mortiers de liants hydrauliques

- DTU 26-2 Chapes et dalles a base de liants hydrauliques

Pour ce qui concerne le présent dossier, les documents invoqués sont les suivants (liste non
exhaustive) :

a -Fascicules du C.C.T.G. applicables aux Marchés Publics de Travaux défini par I'arrété du 30
mai 2012 — art 4 (VD) :

n°1 - Dispositions générales et communes aux directives natures de travaux.
n°2 — Terrassements généraux,
n°3 — Fournitures de liants hydrauliques,
n°23 - Fourniture de granulats routiers employés a la construction et a I'entretien des
chaussées,
n°24 - Fourniture de liants hydrocarbonés employés a la construction et a I'entretien des
chaussées,
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n°25 - Exécution des corps de chaussées,

n°26 - Exécution des enduits superficiels d'usure,
n°27 - Fabrication et mise en ceuvre des enrobés hydrocarbonés,
n°29 - Travaux, construction, entretien des voies, place et espaces publics, pavés et dallés

en béton ou en roche naturelle.

n°31 - Bordures et caniveaux en pierre naturelle ou en béton et dispositifs de retenue en
béton,

n°32 - Construction de trottoirs,

n°62 - Titre 1 — Section 1 du CCTG : "Régles techniques de conception et de calcul des

ouvrages en béton armé suivant la méthode des états limites”,

Titre 5 du CCTG : "Reégles techniques de conception et de calcul des fondations des
ouvrages de génie civil”

n°63 - Confection et mise en ceuvre des bétons non armés — Confection des mortiers,
n°64 - Travaux de maconnerie,

n°65 — Exécution des ouvrages en béton,

n°70 — Canalisations d’assainissement et ouvrages annexes,

n°71 — Fourniture et pose de canalisation d’eau, accessoire et branchements,

- Le Cahier des Prescriptions Communes applicables a la réalisation d’'un réseau de courants faibles
et des prescriptions de la Direction de I'Eclairage de la Ville.

b- Réglement Sanitaire Départemental des Bouches du Rhéne et les différentes circulaires
relatives a sa révision.

C- les normes élaborées par ’AFNOR définissant les constituants des matériaux utilisés pour
I'élaboration des ouvrages, leur performance et la classification qui peut en étre faite.

— La circulaire n° 772841 INT du Ministere de I'Intérieur.

— Des prescriptions des concessionnaires (Métropole Aix Marseille Provence, Gaz de France,
ENEDIS, ORANGE, Société des Eaux de Marseille (SEMM, SAEM), SERAM, ville de
Marseille, SRL2 la Logirem ...) dont les réseaux sont présents sur le site.
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—  Eurocode 8 (norme NF EN 1998) "Calcul des structures pour leur résistance au séisme”,

Au cas ou de nouveaux Textes Officiels, remplagant ou modifiant de facon restrictive les documents
répertoriés ci-dessus, paraitraient entre la date de signature du Marché et celle de la réception des
ouvrages, il appartiendra a I'Entrepreneur d'en saisir en temps utile le Maitre d'Ouvrage et le Maitre
d’ceuvre afin qu'il soit statué a leur sujet.

Tous les matériaux et matériels devront étre conformes aux Normes Francaises en vigueur et
soumis a 'agrément du maitre d’ceuvre.

1.6 RESEAUX EXISTANTS

Les différents exploitants de réseaux enregistrés sur le Guichet Unique pour la gestion des travaux
a proximité des réseaux ont été interrogés via la déclaration de projet de travaux (DT) du le 27 mars
2018 référencée DT 2018032701961D96).

Ont été consultés :

— La mairie de Marseille, pour les réseaux de vidéoprotection et d’arrosage,

— La Métropole Aix Marseille Provence (service DEAP) pour les réseaux d’assainissement des
eaux pluviales, la SLT (signalisation lumineuse et trafic)

— Lasociété SNEF pour d’éclairage public,

— Les services de GRDF, pour les réseaux d’alimentation gaz,

— Les services dERDF/ENEDIS, pour les réseaux d’alimentation électrique,
—  Les services dORANGE, pour les réseaux de télécommunication,

— Les services de la SEMM, pour les réseaux d’alimentation en eau potable (y compris
FEEDER 1200 mm) et les réseaux d’assainissement des eaux usées,

— Les services de la SERAM, pour les réseaux d’assainissement des eaux usées,
— La SNCF,

— Le propriétaire de la résidence proche la Logirem pour les réseaux privés internes.

1.7 PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX TERRASSEMENTS

Une plateforme sera livrée pour la partie basse relative au skate-park. Les terrassements des
dépressions et courbes sont a la charge du présent lot.

1.7.1 REALISATION DES TERRASSEMENTS

Mesures de protection des sols pendant la construction
Il est absolument nécessaire que le sol soit protégé de toute atteinte physique prolongée. Le
décapage des sols se fera :

- surdes sols ressuyés, afin d’éviter tout compactage, mais en aucun cas sur le sol mouillé
ou en période pluvieuse,

- avecun engin a chenilles ou un engin ayant une pression minimale au sol et une capacité
de transport élevée. On procédera de fagon a éviter les passages répétés sur le sol en
place. Le décapage, la constitution des dépdts et la remise en état des surfaces se feront
donc en marche arriére, ou c’est possible.
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Les travaux doivent étre conduits de telle maniére qu'aprés tassement et stabilisation, les profils
indiqués dans les dessins soient réalisés aux tolérances fixées par le marché.

L'entrepreneur doit exécuter les plateformes de fagon a réaliser les profils théoriques indiqués par
les dessins d'exécution dans les limites de tolérance. En cours d'exécution, les plateformes doivent
étre avec une pente de telle sorte que I'écoulement des eaux se fasse ou soit absorbée par un point
d’engouffrement.

Ce prix rémunére, les terrassements en masse pour la mise au profil et la réalisation de I'assise de

I'aire du skate-park. Le prix comprend :

- le terrassement en masse,
- le réglage fin du fond de forme,

- la mise en dépbt provisoire des matériaux extraits, leur reprise, leur chargement et leur
évacuation en centre agréé,

- l'assainissement et le drainage de la forme,
- les terrassements manuels dans les zones délicates,
- le compactage a refus du support, et son nettoyage de tous les éléments grossiers ou
poingonnants pouvant endommager le géotextile.
Ce prix comprend la fourniture et la mise en ceuvre d’'un brise roche approprié aux difficultés
rencontrées pour la mise a la forme souhaitée dans I'emprise de rochers compacts quelles que
soient I'épaisseur et a la résistance de la roche a extraire.

1.7.2 DEBLAIS EN MASSE

Le niveau du fond de forme sera égal aux niveaux finis diminués de I'épaisseur nécessaire a la mise
en place des différentes structures en fonction de leur destination. Les limons (épaisseur 0,20 a 0,70
m ponctuellement) seront totalement décapés. Ces matériaux pourront étre stockés en vue de
réemploi en remblais sur les zones d’espaces verts uniquement selon modelage particulier imposé
par le maitre d'ceuvre, les excédents seront chargés et évacués en décharge publique. Les
matériaux de déblais graveleux jugés de bonne qualité seront stockés sur le site pour étre réutilisés
sur les zones en remblais. Les matériaux de mauvaise qualité ou excédentaires seront évacués du
chantier.

L’entrepreneur exécutera les terrassements, les plateformes et talus conformément aux plans,
profils et coupes, en tenant compte des aménagements a réaliser.

Un cloutage de fond de terrassement pourra étre réalisé avec des matériaux grossiers sur une
épaisseur de l'ordre de 50 cm. Il est entendu que les périodes pluvieuses et humides seront a
proscrire, car impactant le niveau de portance.

Remarque : I'entreprise prévoira tous travaux de remise en état des lieux. Les terrassements a
exécuter sont considérés en terrain de toute nature. L'entrepreneur devra s'assurer de la bonne
tenue du sous-sol et entreprendre tous travaux permettant d'obtenir une stabilité parfaite de la
surface. Il est aussi précisé que tous les travaux ou sujétions résultant des terrains, les étaiements,
les pompages ou tout autre procédé nécessaire au captage ou a I'évacuation des eaux rencontrées,
ainsi que toutes sujétions résultant de la proximité d'ouvrages existants en tréfonds, sur le sol ou
aériens, sont compris dans le prix forfaitaire des travaux a effectuer. Un polyane sera installé sur les
talus lors des travaux de terrassement afin de limiter et d’éviter I'érosion. S'’il s’avére qu’un risque
d’instabilité est avéré, I'entrepreneur préviendra le Moe et prendra les mesures nécessaires.

1.7.3 PRESCRIPTION POUR LES REMBLAIS ORDINAIRES

Les remblais doivent étre exécutés par couches élémentaires superposées, constituant des bandes
longitudinales homogénes dont I'épaisseur maximale, apres tassement, est fixée par le marché a 20
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cm en fonction de la nature des matériaux et des procédés de mise en ceuvre. Ces bandes doivent
avoir, en principe, une longueur et une largeur égale a celles du remblai. La liaison entre deux
bandes voisines doit étre particulierement soignée.

Les matériaux apportés sur le chantier doivent étre aussitét régalés sur toute la largeur parallélement
au profil théorique définitif. Le profil en travers de chaque couche doit comporter des pentes
suffisantes pour assurer I'écoulement rapide des eaux de pluie. Chaque couche élémentaire doit
étre soumise a une compression uniformément répartie sur toute sa surface, laquelle est obtenue
par I'action des engins de transport et de régalage des matériaux dont la circulation doit étre réglée
en conséquence.

1.7.4 EXECUTION DES REMBLAIS

Lorsque la plus grande pente du terrain d'assise est supérieure a 0,15 métre par métre (partie a
relief et forme), un modelage de la couche de forme avec I'ajout d’un liant hydraulique assurant la
stabilité.

Tous les remblais d'assise des plateformes sportives ou d'ouvrages seront méthodiquement
compactés. Les remblais de comblement paysager, de petit épaulement externe de trottoir, de
merlon de recouvrement pourront étre des remblais normaux sans compactage systématique par
couche.

L'entrepreneur effectuera le réglage des talus par la méthode du remblai excédentaire.

Tolérances d'exécution des plates-formes / profil de la forme pour plateforme sportive : plus ou moins
trois centimetres (+ 3 cm)

1.8 MISE A PROFIL DE FORME DU SKATE PARC

La couche supérieure du terrain en place sera décantée suivant I'épaisseur prescrite par le maitre
d’ceuvre. Les produits de décapage autres que la terre végétale seront évacués en centre agréé.
Les rigoles de toutes natures et les fossés seront comblés jusqu’au niveau du terrain naturel aprés
décapage. Les trous résultant de I'arrachage des arbres, des démolitions, des constructions et des
fossés seront comblés avec des matériaux de remblai ou des matériaux d’apport.
Les fossés existants ne devront étre comblés qu’une fois la végétation enlevée et les écoulements
rétablis.
Sous les assises des ouvrages (remblais, couches de formes, corps de chaussée ou trottoirs),
I'entrepreneur sera tenu de réaliser toutes les purges que le maitre d’ceuvre juge nécessaire de faire
exécuter.
L’entrepreneur devra se soumettre a I'approbation du maitre d’ceuvre pour les dispositions qu’il
compte prendre pour assurer le drainage du fond de purge. Si aucun dispositif de drainage n’est
prévu, le remplissage sera a effectuer avec des matériaux insensibles a I'eau.
Le réglage et le compactage de I'assise des ouvrages doivent suivre immédiatement le décapage.
Le compactage consiste a obtenir une densité séche du sol compacté au moins égale en tout point
a 95% de la densité séche de 'OPN (optimum proctor normal dans le corps des remblais) sur une
épaisseur de 0.20 m.
En cas d’insuffisance de compactage et si des réserves ont été émises par le maitre d’ceuvre,
I'entrepreneur devra procéder a ses frais a :

- une reprise du compactage si le défaut constaté porte sur la derniére couche,

- I'enlévement des matériaux sous compactés et leur mise en ceuvre correcte, si le défaut

constaté ne porte que sur la derniére couche,
- larrosage, I'aération, la mise en cordon ou toute autre mesure de son choix pour
obtenir une teneur en eau compatible avec la mise en ceuvre si I'état des matériaux au

moment de la reprise de compactage ou de leur mise en ceuvre ne permet pas leur

emploi.
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A défaut, il devra évacuer les matériaux et les remplacer par d’autres.

Les frais entrainés par ces opérations sont entierement a la charge de I'entrepreneur, y compris les
incidences financiéres diverses qu’elles peuvent avoir sur le mouvement des terres (augmentation
des volumes d’emprunts pour substitution de matériaux sous compactées, augmentation du volume
mis en dépébts, etc. ...).

Avant toute opération, les limites entre terrain meuble et rocher non compact d'une part, entre rocher
non compact défongable et rocher compact non défongable d'autre part, seront déterminées a partir
des données de reconnaissance de sols complémentaires réalisées par I'entreprise. Le prix unitaire
de terrassements inclus tous moyens de déroctage nécessaire.

Dés la mise au profil finement réalisé, I'entrepreneur mettra en ceuvre un géotextile non tissé
imputrescible, anti-contaminant et anti-poingonnement. Ce géotextile, assemblé par recouvrement,
aura les caractéristiques suivantes :
- masse surfacique > 300 g/m?
- non tissé de filament continu,
- résistance :
e traction : > 25kN/m
e perforation dynamique : < 16 mm

1.8.1 NIVELLEMENT

Les tolérances de nivellement des plates-formes sont de +/- 1 cm. Les tolérances d'implantation des
hauts et des pieds de talus sont de + 5 cm. Les tolérances sur la largeur des plates-formes sont de
+5cm.

La couche de réglage, avant dallage, pour le nivellement, sera constitué de GNT0/31.5 mm pour une épaisseur de 10 cm.

Un liant hydraulique pourra étre ajouter, si besoin.

1.8.2 REALISATION DU FOND DE FORME

Préparation de la forme aprés terrassements ou démolition des revétements, compris scarification
de surface, implantation et piquetage, nivellement et réglage, compactage méthodique du fond de
forme au rouleau de 20 tonnes.

Le fond de forme devra étre paralléle aux profils en long et en travers. La tolérance altimétrique sera
de +/- 1 cm par rapport a la cote théorique prévue. La prestation comprend les purges éventuelles
pour enlévement de matériaux impropres et son remplacement par du matériau TV 0/100.

Valeurs requises par ouvrage : EV2 > 30 a 50 MPa, avec EV2/EV1 < 2,2

1.9 CONTRAINTES PARTICULIERES
1.9.1 RESEAUX - OUVRAGES EXISTANTS

Il est précisé a I'entreprise que dans toute la zone ou vont étre exécutés les travaux, il existe des
réseaux et ouvrages enterrés et des réseaux aériens. Au-dela des informations non exhaustives
fournies dans le présent DCE, I'entreprise devra réaliser durant la période de préparation les
demandes d’intervention de commencement de travaux (DICT) auprés de tous les
concessionnaires. L’entrepreneur devra procéder a ses frais a des sondages de reconnaissance
afin de positionner précisément 'ensemble des ouvrages souterrains.

- Leréseau FEEDER DN 1200 mm d’eau potable alimente en eau une grande partie de la
ville de Marseille.

- Le cadre pluviales Plombiéres traverse de part en part la parcelle.

- Un réseau gaz d'importance est également localisé.

- D’autres réseaux (ENEDIS, EU, Télécom.....) sont présents dans I'enceinte du projet.

CONSULTATION 2022_50001_0027 07 juin 2022
CCTP/LOT 03 — SPORT DE ROULE



1.9.2 CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

La zone est inondable. Une bande d’une trentaine de métres doit rester libre de tout obstacle
(transparence hydraulique). Conformément aux préconisations du PPRi (inondation), les mobiliers
ou équipements mis en place seront solidement ancrés afin de rester en place en cas de forte crue.

L’entreprise en est informée et devra prendre toutes les dispositions nécessaires. De méme, la
nature du sol étant trés anthropique (reste de fondations de batiment existants), 'entreprise devra
disposer des engins adaptés. La création de la plaine de loisirs s’effectuera dans un espace urbain
sensible (M.R.U).

1.9.3 GESTION DE LA CIRCULATION - TRAVAUX DE NUIT

La création de la plaine de loisirs n’impliquera pas de lourdes contraintes de gestion de la circulation
ni des travaux de nuit.

1.9.4 PROXIMITE DES OUVRAGES SRL2

L’entreprise est informée que certaines prestations s’effectueront a proximité du tube de la SRL2.
L’entreprise prendra toutes les mesures qui s'imposent pour ne pas créer de désordres sur le tube
autoroutier SRL2 situé en limite sud du projet (étanchéité, existants, réseaux, acceés IS.....).

1.9.5 GEOTECHNIQUE

Le dossier comporte des sondages geotechniques. L’entrepreneur en tiendra compte dans sa
proposition de prix et ne pourra exiger de plus-value suite aux préconisations énoncées. Des études
géotechniques d’exécution sont a fournir par I'entreprise.

1.9.6 DELAID’INTERVENTION

Le délai global d'exécution des prestations, période de préparation comprise, est imposé par le
pouvoir adjudicateur. Dans cette configuration, I'entrepreneur s’assurera des moyens humains et
matériels dont il dispose pour répondre au marché dans le délai imparti.

1.9.7 CO-ACTIVITE

La Ville de Marseille, la Logirem et la Métropole Aix Marseille réaliseront des travaux en périphérie
immédiate, en concomitance avec le présent marché. De méme, une co-activité est en prendre en
considération avec les autres lots. Le titulaire du présent marché en est informé et ne pourra exiger
de plus-value (coordinations des travaux, phasage, cadence ..).

1.9.8 REMISE EN ETAT

Le titulaire devra remettre en état la zone ou il est intervenu et les voies empruntées. La plus grande
attention sera portée a la réfection des terrains : remise en état du sol et des divers aménagements
en son état initial. Tous les édifices endommagés lors des travaux devront étre repris. La réfection
s’effectuera avec des matériaux identiques.
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1.10 PRECONISATIONS PARTICULIERES
1.10.1 OUVRAGES BETON

Tous les bétons proviendront de Centrale (B.P.E.) agréée pour la fourniture en béton des ouvrages
d’arts et seront conformes aux NF/CE en vigueur. lls seront soumis a contréle par un laboratoire
agréé extérieur. Chaque livraison comportera le bon de fabrication ou sont mentionnées toutes les
quantités mises en ceuvre (agrégats, ciments, eau, temps de malaxage).

Les surfaces soumises au roulement doivent étre traitées par incorporation de quartz lors du lissage
mécanique afin d’obtenir une rugosité ne dépassant pas 0,3 mm. La planéité des dallages
horizontaux et des dallages inclinés est de 5 mm maximum sous régle de 2 métres. Les noues et
jonctions au sol ne présentent aucune aspérité ou fente susceptible de géner ou de perturber la
pratique.

Les bétons seront teintés dans la masse en 2 nuances selon les plans horizontaux, verticaux, ou
inclinés, afin de sublimer les niveaux et les pentes.

1.10.2 MISE EN CEUVRE

Aprés confirmation des études géotechnique d’exécution a la charge du présent titulaire, le mode
de fondation superficielles peut étre envisagé, aprés substitution partielle des remblais par des
matériaux insensibles a I'eau. Les matériaux seront conformes au DTU 13.3. Les limites acceptables
de tassement seront proposées par I'entreprise.

Comme critéres définissant le niveau d’assise, on retiendra, parmi les suivants le plus
restrictif :
¢ Purge des remblais jusqu’a la profondeur nécessaire,
e Terrassements jusqu’au niveau de la plateforme afin de respecter les conditions suivantes :
- Purge complémentaire des matériaux de résistance médiocres, décomprimés, et/ou

détériorés par I'eau et/ou les terrassements,

- Mise en ceuvre d’'un remblai de substitution d’'une épaisseur minimale de 0,4 m en GNT
(concassé calcaire 0/31.5 de classe GTR R21, ou équivalent, insensibles a l'eau et
correctement mis en ceuvre selon les recommandations du GTR) sous la future semelle, et
correspondant a des couches de plateformes,

- Mise en ceuvre par couche de 20 cm avec un objectif de portance PF2,

- Débord de la substitution de 0,5 m autour de la semelle pour la diffusion des contraintes ;

- Fouilles en rigoles pour béches et fondations de rive des dallages

La présente technique est en plot avec une dalle a + 60 cm et des murets
de hauteur variable. Les points hauts sont a + 110 cm du point 0 calculé
sur la dalle générale. Les acceés se font par 3 plans inclinés avec ou sans
murets ou murets + handrail (main courante) scellée sans platine.
Toutes les arétes, handrail et les diverses serrureries seront en inox
(niveau max) ou acier profilé a froid galvanisé (niveau min). Les murets
et périphériques seront traités en béton banché. L’évacuation des eaux
s’effectuera par gravitation naturelle. Le procédé sera en béton coulé en place fibré quartzé.
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Les agrés devront respecter les normes européennes EN, les normes DIN PAS et NF dans les
phases de conception et de test des équipements. Les agrés et leur implantation doivent respecter
la norme NF S 52-401.

Cette norme définit les hauteurs, les zones de sécurité et les zones minimales d'élan et de réception.
En conséquence, I'exécution des travaux devra s'assurer que l'aire réservée au skatepark est

compatible avec l'installation des agrés dans le respect de la norme actuelle.

I Hors gel >0.5m

Q\ /7
- : N \
Rem!)lals du site R SUBSTITUTIONGNT [~ 0-5m (0.7 m sous dallage)
purgé de son 7 N
épaisseur végétalisée Orv.deLs = 160 kPa

- Contréles : le module de Westergaard (Kw) a obtenir sous la fondation est au minimum de
50 MPa/m (objectif de densification q2 avec une résistance pénétrométrique en pointe qd>10
MPa).

¢ Respect de la garde au gel, soit 0.5 m par rapport au niveau fini du terrain aprés aménagements ;

¢ Respect de la norme NFP 94-261 pour les fondations a niveaux décalés, mitoyennes ou a proximité

de talus:
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2 DESCRIPTION GENERALE DES TRAVAUX

21 OPERATIONS PREALABLES
2.1.1 INSTALLATION ET SIGNALISATION DE CHANTIER

Il est prévu de mettre a la disposition de I'entrepreneur du lot 1, un espace communal au sein de la
parcelle, afin de stationner, stocker le matériel. Le lot 1 met en place les installations de chantier.

Le présent Lot n°4 aura a sa charge tous les frais inhérents aux installations de chantier qui lui sont

propres :
- alinstallation, a I'entretien ainsi qu’aux déplacements des barrierages de chantier afin
de maintenir en permanence ce dernier isolé de toute intrusion extérieur dans sa zone
de travaux,
- la mise en place de toilettes chimiques dédiés, de containers,...
- la reprise des voiries souillées,
- le respect de la charte « chantier propre » et de la base vie en général.
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Le présent lot s’engage a respecter la charte « chantier propre » et a respecter les installations
communes. Les réunions « Ras le Vol » avec les services de police sont obligatoires, en lien avec
la fédération du BTP 13.

Le gardiennage est assuré par le lot n°1. Les installations de chantier seront installées selon le plan

suivant :

R B o

. . ‘ I . . Cono Socl e :
Ferking Parking .gg
|i®
)

3

Bast
ACCES CHANTIER

1
- ¢

2ONE
wwwwww

PT 11

Au regard de I'implantation de la base vie en phase 1, il est entendu que I’entrepreneur
réalisant le skate parc, devra attendre I'installation de la base vie en phase 2 pour réaliser
’'aménagement.

2.1.2 ETUDES D’EXECUTION & IMPLANTATION DES OUVRAGES

Les dimensions données sur les plans du dossier de consultation et précisées dans le présent cahier
des clauses techniques particulieres doivent étre vérifiées par I'entrepreneur avant le début des
travaux. L’édition des notes de calculs et la confection des plans de détails sont a la charge de
'entrepreneur. L’établissement des plans de chantier est a la charge de I'entreprise. Pendant la
période d’études, de préparation du marché, 'Entrepreneur est tenu de remettre les documents
suivants au Maitre d’ceuvre et au bureau de contréle :

Etude géotechnique d’exécution

Les études et suivi géotechniques d’exécution (G3), puis de supervision géotechnique d’exécution
(G4) sont demandées dans ce poste avec comme objet principal la réalisation des études de
descentes de charges pour le dimensionnement des massifs des jeux et agrés. Elle aura pour but
l'identification des risques résiduels, leurs mesures correctives, au regard des méthodes de
construction.
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Note de calcul

L'Entrepreneur établit, ou fait établir a ses frais par un bureau d'études spécialisé, la réalisation de
la note de calcul concernant la stabilité et la résistance des plateformes (sport de roule), la structure
des terrains de sports de roule.

Dessins d'exécution

Sur les bases de la note de calcul visée par le Maitre d’ceuvre, I'Entrepreneur établit, ou fait établir
a ses frais par un bureau d'études spécialisé, tous les dessins de détails nécessaires a I'exécution
de chaque partie d'ouvrage constituant un ensemble cohérent complet.

Divers

L’entrepreneur devra fournir au contréleur technique et au maitre d’ceuvre tous les documents
nécessaires a l'exécution des travaux. Les travaux débuteront uniguement lorsque tous les
documents demandés au cours de la période de préparation auront été visés par le maitre d’ceuvre.

Pendant I'exécution, 'Entrepreneur se doit de remettre en temps utile tous les plans (échelle en
rapport avec les dimensions de l'ouvrage) et documents nécessaires demandés par le Maitre
d’ceuvre et le bureau de contréle.

La prestation intégre :

- les tadches nécessaires a la réalisation des études d'exécution en vue de I'établissement d'un
dossier d'exécution relatant I'ensemble des dispositions particulieres retenues pour la
réalisation des travaux : reconnaissances de terrain, établissement des DICT et des
autorisations administratives (arrété de circulation, permission de voirie,...), plan de
circulation, planning d’exécution, plans d’exécution avec notes de calculs et profils en long,
plans de détail des aménagements, plan des installations de chantier, fiches produits, PAQ,
PPSPS ;

- les opérations d’'implantation et de piquetage ;

- lamise a jour du planning et du plan de circulation durant la durée du chantier et I'information
aux administrés avec boitage.

- L’implantation sera soumise a validation de la maitrise d’ceuvre et de la maitrise d’ouvrage.
L’entrepreneur inclut dans son prix toutes les opérations d’implantation par un géométre.. La
maitrise d’ouvrage fournit les plans topographiques vierges. L’'implantation est tout de méme
soumise a validation de la maitrise d’ceuvre. L’entrepreneur inclut dans son prix toutes les
implantations des prestations du présent marché.

Ce prix s’applique au forfait toutes sujétions confondues, pour toutes les études d’exécution et
implantations nécessaires a la bonne marche du présent projet.

2.1.3 Contenu de l'offre

L’entreprise devra I'ensemble des études et documents tel que décrit au Cahier des Clauses
Communes ainsi que I'implantation de ses ouvrages. Les installations de chantier seront réalisées
par le lot 01-Terrassement,VRD, conformément au CCTP. L’entreprise du présent lot devra
néanmoins les installations secondaires spécifiques a ses ouvrages, telles que :

- L’amenée des engins

- Laréception des supports
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- Le transport et amenée a pied d’ceuvre des matériaux et modules préfabriqués

- Les moyens de levages et de mise en place

- Les protections diverses

- Les installations secondaires spécifiques a sa prestation (rampes, délimitations, protections,
etc...)

Il appartiendra a I'entreprise d’effectuer tous les sondages qu’elle jugerait nécessaires pour assurer
le bon déroulement des travaux et la pérennité de I'ouvrage, ou pour soumettre au MOE des
spécifications différentes de celles définies dans ce chapitre.

NOTA / La tranchée couverte étant étanchée, I'entreprise prendra soin de ne pas altérer 'ouvrage
et devra, le cas échéant, la réparation a sa charge des parties endommagées. Il en sera de méme
pour les ouvrages en limite d’emprise, notamment la piste cyclable ou la voirie (BHNS).

2.1.4 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

Ce prix rémunére au forfait, I'établissement et la remise en 4 exemplaires papiers (dont 1
reproductible) ainsi qu’en 2 exemplaires sur CD ROM ou USB (format selon le systéme de référence
développé ci-dessous et PDF pour les plans) des dossiers des ouvrages exécutés avec récolement
altimétrique et planimétrique de I'ensemble des réseaux et ouvrages annexes avec indication
comprenant :

- le relevé en fin de chantier de tous les éléments de superstructures exécutés aux frais de
I'Entrepreneur par un Géometre D.P.L.G. de son choix,

- un plan général des terrassements et des plateformes accueillant les terrains de sport de
roule au 1/150°™,

- un plan détaillé du skate-park au 1/150°™,

- un plan détaillé de la piste ludique au 1/150°™,

- la nature des revétements et les pentes (en travers et en long),

- les croquis de repérage des ouvrages et regards,

- les plans et notes de calcul des ouvrages executés,

- les fiches techniques des produits et matériaux mis en ceuvre,

- la diffusion au maitre d’ceuvre des certificats de conformité des essais,

- le DOE conforme en tout point au CCTP,

- les coupes type de tranchées en y indiquant les réseaux.

Le repérage des ouvrages enterrés et de surface sera reporté sur plan en coordonnées Lambert
(xyz). Dans les zones a forte densité de canalisations et d'ouvrages, des plans de détails seront
établis & une échelle adéquate pour la bonne compréhension des documents. Le géoréférencement
des réseaux s’effectuera en tranchée ouverte en coordonnées x,y,z.

Les caractéristiques et les matériaux utilisés pour la réalisation des ouvrages seront mentionnés sur
plans et/ou catalogues.

La présentation du dossier et I'organisation des fichiers informatiques seront soumis a I'agrément du
Maitre d'ceuvre avant I'établissement du document définitif. Ce prix sera réglé, forfaitairement, a la
remise compléte du dossier des ouvrages exécutés. Les piéces sont a remettre au plus tard le jour
des opérations préalables a la réception.
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2.2 SKATE PARC
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2.21 TERRASSEMENTS - REMBLAIS ET MISE EN FORME

Niveau du TN -0.05
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Surface terrassement

428 m2
47 m2
64 m2
104 m2
248 m2

N

Pt £0.00 ( Niveau dallage fini projet )
a définir sur terrain

La plateforme livrée par le lot 01-Terrassement,VRD sera continue et en moyenne réglée -15 cm /
sol fini. Le présent poste rémunére les terrassements tel que défini sur le plan ci-dessus. Il comprend
'ensemble des terrassements superficiels en déblais et remblais nécessaires a la mise en ceuvre
d’un fond de forme ainsi que le réglage et le compactage de son support pour accueillir les ouvrages

béton (coulés et/ou préfabriqués) :
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- Réalisation du fond de forme du skate parc dont les déblais sont stockés sur site.

- Remblai technique en deux couches : premiére couche de 30 cm en remblais 40/80,
compacté. La deuxiéme couche de 10 cm avec un remblai plus noble du GTN 0/31.5 pour
un réglage parfait (possibilité de liant hydraulique)..

- Compactage en 2 phases, entre chaque couche.

- Réglage du niveau au laser.

Le titulaire aura a sa charge les essais a la plaque nécessaires afin de respecter les critéres
géotechniques de réception des plateformes en remblais et en fonds de forme préconisés. Les
résultats de ces essais a la plaque devront étre transmis au contréleur technique avant de continuer
'exécution de couches supérieures.

Les terres extraites seront évacuées en centre agréé.

2.2.2 REGARDS EP INOX (SPECIAL SKATE) ET RACCORDEMENT

Les points aménagés doivent sortir les eaux de pluies. A ce titre il est prévu de mettre en ceuvre des
regards EP inox DN 300 mm spécialement réalisés pour les skate-parks puis de les raccordés au
réseau d’assainissement pluviales prévues a cet effet. Le réseau principal, en limite d’emprise du
skate-park, sera réalisé par le lot 1.

Il est prévu la fourniture, la pose et le raccordement de regards carré béton 40 x 40 cm pour collecter
les eaux de pluies, y compris la grille inox avec trous de 10 mm maximum, DN 300 mm, spécifique
au skate park. La hauteur du pot inox est de 105 mm avec une sortie verticale de DN 100 mm (soit
2 /s environ). La rosette a petits trous de sécurité DN 8 mm sera équipé de vis d’inviolabilité résistant
a une charge de 14 kN.

La prestation comprend :

- Les tranchées

- Le litde grain de riz 2/6 dans les tranchées.

- Les tuyaux fonte @ 200 mm sur 20 ml,

- L’enrobage en grain de riz avec grillage avertisseur.

- GTN 0/31.5, soigneusement compacté en couche de 20 cm.

Ces regards seront raccordés au réseau pluvial prévu par le lot 1, hors emprise skate-park. Il est a
noter que la partie « bowl » est profonde a plus de 1,5 m.

Ce prix comprend :

- Les terrassements en déblais,

- L'évacuation des déblais,

- L'épierrage, le nivellement et le compactage du fond de fouille,
- Le radier de fondation en béton de 0,15 m d'épaisseur,

- Lapose d'un regard 40 x 40 cm,

- Le raccordement de la canalisation PVC DN 200 mm,

- Le lissage intérieur,

- L'enduit étanche,

- L’encadrement en béton.
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Limite de prestation en interface avec lot VRD : des attentes réseaux seront prévues par le lot n°1
pour le raccordement des eaux pluviales hors emprises du skate-park.

Ces regards seront incorporés aux dallages horizontaux lors du coulage et sera parfaitement réglé
afin d’étre affleurant et ne provoquer aucun ressaut perceptible entre le siphon et le dallage béton).
L’entrepreneur prendra les mesures nécessaires contre la fissuration.

Ce prix s’applique a 'unité toutes sujétions confondues. 5 unités sont prévues.

2.2.3 FONDATION ET MACONNERIE
Coupe de principe

NIVEAU SUR DALLE
TN /

Dallage 0.12| Dalle béton

Niveau . ; 0.15| GNT 0/31.5

r

plate forme

\/é“ - . \. - 0.20| Remblais 0/80

2.2.3.1 RADIER DE FONDATION

Un radier béton constituant la fondation sera coulé sur prés de 340 m2. Toutes les armatures sont
de nuances FeE 500 ou FeE 400 pour les armatures a haute adhérence, FeE 215 pour les ronds
lisses et FeTe 500 pour les treillis soudés, et seront a la réglementation et aux régles de l'art. La
prestation de I'entreprise comprend :

- Implantation des radiers par géométre.

- Pose polyane, rehausseurs plastiques de 3 cm, treillis soudé ST15C, nappe de treillis
ST15C.

- Enrobage des aciers,

- Béton C 16/20 sur 15 cm.

Ce prix s'applique au metre carré toutes sujétions confondues.

2.2.3.2 DALLAGE — BETON QUARTZE

Mise en ceuvre d’un dallage en béton quartzé :

L’entreprise devra la mise en ceuvre du dallage jusqu’a la limite de son emprise, en béton C 25/30
épaisseur 15 cm 300 kg - BAL 52/5 - XF1 G2F3, finition hélicoptere.

Afin de jouer de 2 tons contrastés entre les modules préfa et les parties courantes, le dallage sera
teinté plus foncé ou plus clair selon les teintes proposées par I'entreprise et validées pour les
modules préfa par 'architecte.
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2.2.4 MODULE PREFABRIQUES EN BETON SELON PLANS
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DATE : 15.07.2020
SKATE-PARC INDICE: 01

Il s’agit de préfabriqué en usine des modules béton a assembler sur site afin de composer le
skate parc.

Apres visa du Maitre d’ceuvre des plans EXE, I'entreprise devra la réalisation de modules en béton
préfabriqués. La prestation comprend :

- Construction des moules,

- Modules en béton préfabriqués, ferraillés et coulés en usine,

- Béton C30/37 renforcé de 25 kg d’acier par m? ponceé et étanchéifie,
- Remplissage des joints avec résine adaptée,

- Remblais périphériques autour des ouvrages poseés.

La teinte des modules sera soumise a validation de I'architecte.

Ce prix s’applique au forfait toutes sujétions confondues.

2.2.5 MACONNERIE - MURET - MARCHES DIVERSES

Ce prix rémunére la réalisation de petites magonnerie nécessaire a I'édification du projet, la
réalisation de murets périphériques et la réalisation d’'un escalier de 7 marches conformes aux plans.
Les marches d’escaliers respecteront la loi de Blondel. Une paillasse inclinée sera réalisée en béton,
d’épaisseur 15 cm. Le parement supérieur des marches et paliers sera ponceé (ainsi que les nez de
marches). Ce palier aura une pente comprise entre 0,5 % et 1% pour la sortie des eaux. Afin de ne
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pas obtenir de joint franc de reprise de bétonnage juste avant la volée de 7 marches, il est nécessaire
de couler la marche supérieure en méme temps que le dallage horizontal.

Les coffrages, produits de démoulage et décoffrage seront soumis au contréleur technique.

Ce prix s'applique au forfait toutes sujétions confondues.

2.2.6 SERRURERIE DIVERSE ET FINITION

L’ensemble des arrétes sujettes a utilisation pour la glisse, c’est a dire toutes les arrétes saillantes
(murets et bancs) sera protégé par des cornieres métalliques de type profilés a froid de dimension
minimale 100 x 40 x 3 mm. Ces cornieres seront scellées par pattes en acier espacées de 50 cm au
plus. Une réservation est donc indispensable afin de garantir le continuum de roulement. L’aboutage
de ces éléments sera soudé et meulé de maniére a obtenir une jonction lisse. Idem pour les
assemblages a onglet.

Les rails de glisse (mains courantes, lisses basses) seront de section rectangle : 60 x 100 x 3mm
et/ou de section ronde @ 80 mm. Les pieds seront de section 60 x 60 x 3mm. Les tubes seront
bouchés a leurs extrémités. Le scellement au sol se fera par encastrement des pieds dans le
dallage, liés par de la résine Bi composants. Les fixations par platines métalliques et goujons sont a
proscrire (tétes de boulons dangereuses).

Ce prix s'applique au forfait toutes sujétions confondues.

2.2.7 MARQUAGE AU SOL

L’entreprise devra la mise en ceuvre de marquages au sol graphiques selon le principe représenté
dans les piéces graphiques :

- Couleur au choix de I'architecte,

- Peinture urbaine permanente qualité voirie certifiée NF, homologuée et dosée pour garantir
une trés grande durabilité de tenue (P5 minimum),

- Peinture non nocive, sans toluéne,

- La peinture sera non glissante pour les usagers,

- Application sur support sec et propre conformément a I'avis technique,

- Temps de séchage rapide,

- L’entreprise respectera les conditions de mise en ceuvre (température, etc..) et organisera
cette prestation a la fin du chantier, lorsque celui-ci sera nettoyé, un jour sans vent, afin
d’éviter les poussiéres volantes.

Ce prix s’applique au forfait toutes sujétions confondues.
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2.2.8 PANNEAU D’INFORMATION

L’entreprise devra la fourniture d’un panneau d’information. Le panneau sera normalisé et uniformisé
pour I'ensemble des aires de jeu et de sport du projet. Un modéle sera mis au point en phase EXE
avec les entreprises. La pose sera au lot SERRURERIE sur une structure fournie et posée par ses
soins.

Nomenclature du panneau :
- Panneau +/- L 65 x h 45 cm en aluminium 2 mm
- Angles arrondis et bords adoucis
- Impression numérique + vernis de protection type polyuréthane thermodurci
- Contenu imprimé personnalisable comprenant les informations réglementaires :
o Affichage des régles et indications des risques
Horaires d’ouverture et conditions d’accés
Numéro d’urgence
Adresse de la Mairie
Présentation du programme sportif
QR Code pour le téléchargement de I'application et des exercices
Nom et coordonnées du fournisseur des installations
o Logos
- L’affichage sera conforme aux normes NF/CE en vigueur.

o O O O O

Ce prix s'applique a l'unité toutes sujétions confondues.
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