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1 DESCRIPTION ET CONSISTANCE DES TRAVAUX

Boulevard Matter

PARVIS ANCIENNE™ i
BARRE J

e, CHEMINEMENT P

1.1 PRESENTATION

Les travaux du présent marché consistent a 'aménagement de la Plaine des loisirs et des sports dans le
quartier de la Busserine — 13014 Marseille, en marge de la L2, au pied du Centre Commercial du Merlan. Le
projet prend place sur un site libéré par la démolition d’équipements scolaires et de logement : il s’étend au
Nord jusqu’au pied des logements Logirem, rue Mattei, et au Sud jusqu’a la piste cyclable située en marge de
la future voie BHNS avenue Allende. Il se répartit ainsi sur deux niveaux différents :

- un niveau bas plutét plat devant le tube L2 (plaine basse)
- un niveau haut en pente (5 a 7%) sur le dessus du tube L2 (plaine haute).

1.2 DECOMPOSITION DES LOTS

Le présent DCE comprend 6 lots :

Lot 1 : Terrassement-VRD-Eclairage-Fontainerie-Aménagements de surface
Lot 2 : Aménagements Paysagers

Lot 3 : Sport de roule

Lot 4 : Jeux & agrés

Lot 5 : Génie Civil

Lot 6 : Serrurerie

Le présent CCTP décrit les travaux du lot 6 : Serrurerie

Un marché séparé sera lancé pour les « ouvrages d’art ».

1.3 DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX

Toutes les fournitures et travaux nécessaires au parfait achevement des ouvrages seront prévus, ce descriptif
n'étant pas limitatif. D'une maniére générale, tous les travaux entrainés par une modification apportée par le
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titulaire du présent lot a la solution de base faisant I'objet de I'appel d'offre seront obligatoirement exécutés
par les titulaires des lots spécialisés sous la responsabilité et a la charge du titulaire du présent lot.

Outre les travaux décrits a la charge du présent lot dans les documents contractuels et sauf stipulations
contraires, I'entreprise devra en outre, et en coordination avec les autres lots :

- Les études préliminaires

- La fourniture, le transport, le levage et la mise en ceuvre de tous les matériaux nécessaires a la
réalisation des travaux.

- L'amenée, I'établissement, le repliement et I'enlévement de tous les appareils, engins, échafaudages,
etc., ainsi que les gravois provenant de l'installation.

- Les traitements de préservation et les protections.

- Les mises en jeux, réglages et ajustages des éléments mobiles.

- Lafourniture et la pose des pattes ou autres procédés pour la fixation des ouvrages de serrurerie.

- Les retouches de protection anticorrosion.

- Lafourniture et la pose des quincailleries le cas échéant

- Lafourniture, la pose, la dépose et I'enlévement du matériel d'exécution.

- Le nettoyage des ouvrages salis en cours de chantier.

- L'enlévement des protections provisoires des ouvrages et, en particulier, celles des protections des
travailleurs. Si, a la demande d'un autre corps d'état, ces protections provisoires sont maintenues, leur
enlévement n'est pas dd par I'entreprise.

Le présent lot concerne les ouvrages réalisés en serrurerie, notamment la fabrication et mise en ceuvre des :

- Les socles de fondation de ses ouvrages

- Coffrages perdus pour les bancs et gradins

- Petits ouvrages de soutenement et de retenue de terre
- Bordures en acier

- Habillages divers

- Garde-corps (passerelle et rampes notamment)

- Lisses et mains courantes

- Du mobilier urbain

- De la signalétique

- D’une ombriére

- D’une structure en grille rigide servant de treille et garde-corps

Le présent lot ne comprend pas :

- Lafourniture et pose de cloture en barreaudage industriel

- Les barriéres — portails et portillons nons décrits au présent DQE
- Les portillons pivotant pour PMR

- Les pass-vélos

- Les éveils a la vigilance et la signalétique podotactile PMR

- Les bornes rétractables (anti-bélier ou non)

Les Entrepreneurs suppléeront par leurs connaissances professionnelles (homme de l'art) aux détails qui
pourraient étre mal indiqués ou omis dans les plans et au présent C.C.T.P.

Pour I'exécution de ces travaux, I'Entrepreneur doit se conformer, sans qu'il résulte pour lui droit a indemnités,
aux conditions qui lui sont imposées en raison de la situation des travaux et notamment :

- De I'exécution des travaux en site urbain dans les voies publiques,

- De la nécessité impérative du maintien de la circulation piétonne et automobile pendant toute la durée
des travaux,

- De respecter la Gestion Urbaine de Proximité,

- De la présence multiple d’'ouvrages, canalisations (présence de FEEDER 1200 mm AEP, gaz, Cadre
EP de Plombiéres, réseau EU en particulier), cables aériens ou souterrains,

- De la présence simultanée d’interventions des gestionnaires SRL2, pour I'exploitation de la L2,

- La sécurisation du chantier,
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En conséquence, les Entrepreneurs ne pourront en aucun cas arguer que des erreurs ou omissions aux plans
etau C.C.T.P., les dispensent d’exécuter intégralement tous les ouvrages nécessaires a I'achévement complet
des travaux et installations.

1.4 CONTENU DE L’'OFFRE

L’entreprise devra 'ensemble des études et documents tel que décrit au Cahier des Clauses Communes ainsi
que l'implantation de ses ouvrages. Les installations de chantier seront réalisées par le Lot 01 -
Terrassment/VRD, conformément au CCTP. L’entreprise du présent lot devra néanmoins les installations
secondaires spécifiques a ses ouvrages, telles que :

- L’amenée des engins

- Laréception des supports

- Le transport et amenée a pied d'ceuvre des matériaux et modules préfabriqués

- Les moyens de levages et de mise en place

- Les protections diverses

- Les installations secondaires spécifiques a sa prestation (rampes, délimitations, protections, etc...)

1.5 CONTRAINTES PARTICULIERES
1.5.1 RESEAUX - OUVRAGES EXISTANTS

Il est précisé a I'entreprise que dans toute la zone ou vont étre exécutés les travaux, il existe des réseaux et
ouvrages enterrés et des réseaux aériens. Au-dela des informations non exhaustives fournies dans le présent
DCE, l'entreprise devra réaliser durant la période de préparation les demandes dintervention de
commencement de travaux (DICT) auprés de tous les concessionnaires. L’entrepreneur devra procéder a ses
frais a des sondages de reconnaissance afin de positionner précisément 'ensemble des ouvrages souterrains.
Le réseau FEEDER DN 1200 mm d’eau potable alimente en eau une grande partie de la ville de Marseille.
Le cadre pluviales Plombiéres traverse de part en part la parcelle.

Un réseau gaz d’'importance est également localisé.

D’autres réseaux (ENEDIS, EU, Télécom.....) sont présents dans I'enceinte du projet.

1.5.2 CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

La zone est inondable. Une bande d’une trentaine de metres doit rester libre de tout obstacle (transparence
hydraulique). Conformément aux préconisations du PPRIi (inondation), les mobiliers ou équipements mis en
place seront solidement ancrés afin de rester en place en cas de forte crue.

L’entreprise en est informée et devra prendre toutes les dispositions nécessaires. De méme, la nature du sol
étant tres anthropique (reste de fondations de batiment existants), I'entreprise devra disposer des engins
adaptés.

La création de la plaine de loisirs s’effectuera dans un espace urbain sensible (M.R.U).

1.5.3 GESTION DE LA CIRCULATION - TRAVAUX DE NUIT

La création de la plaine de loisirs n’impliquera pas de lourdes contraintes de gestion de la circulation ni des
travaux de nuit.

1.5.4 PROXIMITE DES OUVRAGES SRL2

L’entreprise est informée que certaines prestations s’effectueront a proximité du tube de la SRL2. L’entreprise
prendra toutes les mesures qui s'imposent pour ne pas créer de désordres sur le tube autoroutier SRL2 situé
en limite sud du projet (étanchéité, existants, réseaux, acces IS.....).
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1.5.5 GEOTECHNIQUE

Le dossier comporte des sondages géotechniques. L'entrepreneur en tiendra compte dans sa proposition de
prix et ne pourra exiger de plus-value suite aux préconisations énoncées. Des études géotechniques
d’exécution sont a fournir par I'entreprise.

1.5.6 DELAI D’INTERVENTION

Le délai global d'exécution des prestations, période de préparation comprise, est imposé par le pouvoir
adjudicateur. Dans cette configuration, I'entrepreneur s’assurera des moyens humains et matériels dont il
dispose pour répondre au marché dans le délai imparti.

1.5.7 CO-ACTIVITE

La Ville de Marseille, la Logirem et la Métropole Aix Marseille réaliseront des travaux en périphérie immédiate,
en concomitance avec le présent marché. De méme, une co-activité est a prendre en considération avec les
autres lots ainsi qu’avec le marché annexe « ouvrage d’art » pour la réalisation de la passerelle. Le titulaire
du présent marché en est informé et ne pourra exiger de plus-value (coordinations des travaux, phasage,
cadence ..).

1.5.8 REMISE EN ETAT

Le titulaire devra remettre en état la zone ou il est intervenu et les voies empruntées. La plus grande attention
sera portée a la réfection des terrains : remise en état du sol et des divers aménagements en son état initial.
Tous les édifices endommagés lors des travaux devront étre repris. La réfection s’effectuera avec des
matériaux identiques.

1.6 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
1.6.1 PERCEMENTS ET RESERVATIONS

L'entrepreneur devra indiquer en temps utile, aux entreprises concernées, toutes les réservations nécessaires
a la mise en place de ses ouvrages. Il devra la fourniture de tous les éléments de fixation qui seraient a
incorporer aux autres ouvrages. lIs seront solidairement responsables de toutes les prises, les réservations et
les scellements divers incorporeés.

Si ces percements s'avéraient aux yeux de I'entrepreneur, importants et susceptibles d'entrainer une incidence
sur la stabilité de ses ouvrages, I'Architecte en serait tenu informé. Les rebouchages lors de I'exécution de ses
ouvrages sont a la charge de I'entreprise de pose.

1.6.2 RESISTANCE DES OUVRAGES

L’ensemble des ouvrages de métallerie (compris profilés, quincailleries, etc...) devra étre suffisamment
dimensionné et renforcé pour résister sans aucune déformation a un usage intensif, sans précaution de la part
des usagers, mais aussi pour résister sans aucune déformation aux vents locaux (mistral...).

1.6.3 TOLERANCES DE POSE

L'entrepreneur du présent lot devra les tolérances de pose suivantes :

A - Verticalité : faux aplomb écart de + ou - 2 mm pour une hauteur maximale de 3 m et écart de + ou - 3 mm
pour une hauteur supérieure a 3 m.

B - Horizontalité : + ou - 1.5 mm jusqu'a 3 m.
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Tous les ouvrages seront congus pour encaisser les tolérances de magonnerie et assurer le calfeutrement
des jeux éventuels. Avant tout commencement d'exécution, le titulaire du présent lot devra vérifier les cotes
des ouvrages livrés, le commencement d'exécution valant réception sans réserves, toute contestation aprés
début d'exécution ne pourra étre prise en considération.

1.6.4 ASSEMBLAGES - VISSERIES - QUINCAILLERIE

Sauf mentions spéciales des descriptions particuliéres tous les assemblages seront non apparents et réalisés
par soudure. Les soudures seront meulées au nu des éléments assemblés. Toute la visserie, la boulonnerie
seront de premiére qualité protégée contre I'oxydation en évitant les couples électrolytiques.
La quincaillerie sera estampillée NF, les éléments seront choisis dans des marques de qualité et proposés
pour acceptation au Maitre d'Ouvrage. Tous les organes en mouvement seront livrés parfaitement réglés et
lubrifiés.

Le cas échéant, les parties démontables et/ou accessibles au public nécessiteront 'usage d’outils spécifiques
«anti-vol».

1.6.5 POSE DES ELEMENTS DE SERRURERIE
1.6.5.1 AVANT LA POSE

L'entrepreneur devra toujours vérifier sur place les mesures des ouvrages qui lui seront commandés, de
maniére qu'ils s'ajustent convenablement aux emplacements ou ils doivent étre posés. Les ouvrages qui ne
s'ajusteront par parfaitement seront refusés, sans que I'Entrepreneur puisse réclamer dans la mesure ou les
ouvrages auront été commandés avant I'achévement des macgonneries qui doivent les recevoir.

En attendant leur mise en place, les ouvrages de serrurerie seront entreposées a l'abri de I'humidité et dans
des conditions telles que la qualité des fournitures ne risque pas d'en étre altérée.

1.6.5.2 PENDANT LA POSE

Les ouvrages seront posés avec la plus grande précision et en aplomb parfait a leurs emplacements définis
par les documents contractuels ou par les ordres du Maitre d'Oeuvre. lls seront fixés avec soin, de maniere a
ne pouvoir se déplacer pendant I'exécution des scellements, lesquels, y compris les raccords, sont a la charge
de I'entreprise adjudicataire du présent lot en coordination avec le lot VRD.

Les cales et les étrésillons provisoires nécessaires seront placés par I'adjudicataire de fagon a empécher toute
déformation durant I'exécution des travaux relatifs aux autres corps d'état. Les angles vifs de toutes les parties
susceptibles d'étre détériorées pendant I'exécution des travaux, seront protégés au moyen de tout dispositif
de protection au choix de I'Entrepreneur. Ce dispositif sera laissé en place pendant la durée des travaux autant
de temps que le Maitre d'Ouvrage I'exigera.

1.6.5.3 ASSEMBLAGES & FIXATION

Les assemblages seront parfaitement ajustés. Les montants et les traverses seront alignés sans jarret, ni
cassure, les congés éventuels bien réguliers et lissés.

Les pattes de scellement seront de dimensions appropriées et en nombre suffisant pour assurer une parfaite
fixation des ouvrages.

Toutes les structures architecturales et mobiliers seront trés résistants aux actes de vandalisme. Le mode de
fixation et/ou de scellement sera étudié en conséquence.

1.6.5.4 SOUDURES

Les cordons de soudure (ou points) doivent étre meulés pour présenter un aspect irréprochable. Les soudures
devront étre disposées de fagon a donner un parfait assemblage des éléments. De maniére générale, les
soudures ne devront présenter aucune discontinuité sur le parement apparent. Les traces de soudures
nuisibles a I'aspect des surfaces devront étre enlevées.

Les fers seront corroyés, non cassants, malléables a chaud et a froid.

Leurs cassures présenteront une texture a grain fin et homogéne. Toute réparation destinée a dissimuler les
défauts est formellement interdite.

Les sections réglementaires devront étre respectées et seront fonction des résistances mécaniques exigées.
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Les travaux seront exécutés suivant les prescriptions contenues dans les cahiers des prescriptions techniques
générales édités par le C.S.T.B. (a savoir éléments d'une seule piéce sans emploi de rallonge ou
morcellement).

1.6.6 ASPECT DES ELEMENTS DE SERRURERIE

Sur le parement apparent, les soudures ne devront présenter aucune discontinuité. Les traces de soudures
nuisibles a I'aspect des surfaces devront étre enlevées. Les éléments métalliques constituant seront d'une
seule piece, tels que prévus en plans et détails d’exécution. Le cas échéant, et selon un plan de calepinage
défini, des joints de dilatation seront prévus. Cette sujétion comprends la coordination avec les autres corps
d’état et notamment quant aux ouvrages magonnés sur lequels la serrurerie sera fixée.

1.6.7 QUALITE & ORIGINE DES MATERIAUX
1.6.7.1 GENERALITE

Les aciers employés pour les travaux de métallerie seront de qualité dite « acier du commerce » et de
dimensions conformes aux normes de la classe Métallurgie.

Tous les métaux seront parfaitement dressés, dégauchis, bien calibrés et d’égale épaisseur. Seront refusés
les fers aigus, cassants, piqués et ceux comportant des pailles, flaches ou brllures. Les tdles seront
soigneusement dressées et montées de maniere a ne subir aucune déformation par dilatation.

1.6.7.2 METAUX

e Acier

Les profilés en acier utilisés pour les ouvrages auront une épaisseur minimale de 20/10éme. lls devront étre
bien dressés, dégauchis, les assemblages parfaitement ajustés, les soudures seront réalisées par fonte du
métal et en aucun cas par brasure. L'acier utilisé pour les tubes, profilés laminés, toles et plaques, devra étre
conforme au milieu bord de mer : il sera de type inoxydable et recevra une finition thermolaquée telle que
définie au présent CCTP.

Les dimensions, caractéristiques et tolérances dimensionnelles devront étre conformes aux spécifications
AFNOR. Les épaisseurs employées seront justifiées par 'usage et les sollicitations des ouvrages.

e  Aluminium

L’aluminium sera de qualité batiment certifié NF. Il sera fourni en t6le ou tube creux dont les épaisseurs
employées seront justifiées par 'usage et les sollicitations des ouvrages. L’aluminium sera soudé et recevra
une finition thermolaquée telle que définie ci-apres.

1.6.7.3 FINITIONS & TRAITEMENTS DE SURFACE

Les piéces métalliques galvanisées destinées seront livrées sur chantier avec un traitement par galvanisation
a chaud d’épaisseur 80 (correspondant a 550 g/m2 de zinc conformément a la norme NF et européenne) suivi
d’'un traitement de passivation ou seront des produits finis ou tubes acier galvanisé a chaud selon normes en
vigueur.

De maniére générale :

- Anodisation conformément au label QUALANOD

- Thermo-laquage conforme aux spécifications du label européen QUALIMARINE.

CONSULTATION 2022_50001_0027 07 juin 2022 n
CCTP /LOT 06 - SERRURERIE



1.6.7.4 ACIER CORTEN

L’acier corten sera de couleur au choix de I'Architecte. Les certificats de matiére seront exigés. La patine sera
avancée et en partie stabilisée au moment de la pose de maniére a minimiser les coulures dans les premiérs
mois. L'épaisseur des tbles sera adaptée aux ouvrages et contraintes qui y sont liées.

Les soudures sur acier corten seront réalisées dans le méme acier corten de maniére a assurer une
homogénéité d’aspect a la livraison comme apres plusieurs années de vieillissement. Elles seront propres et
minutieuses, poncées ou meulées au besoin, afin d’apporter a 'ouvrage une finition parfaitement soignée.
Les arrétes seront chanfreinées arrondies sans joint creux. Elles présenteront un aspect de surface continu
(s’il s’agit de soudure, elles seront meulées tres finement sur toute la longueur) a la pose comme dans le
temps.

1.6.7.5 LAQUAGE ASPECT ACIER CORTEN

Tous les ouvrages de serrurerie extérieure qui ne seront pas réalisés en corten auront une finition d’aspect
corten, obtenu par thermolaquage des piéces en atelier. Cette finition sera adaptée au milieu bord de mer :
Laquage par poudre polyester thermodurcissable, épaisseur minimum 80 microns, bénéficiant du label
QUALICOAT avec garantie de bonne tenue de 10 ans. Couleur nuancée et non uniforme, d’aspect rouille
naturelle brun - orangé, avec finition Iégérement grainée. Teinte et effet de matiere soumis a validation sur
présentation d’échantillon.

NOTA/ Le laquage sera effectué sur piéces finies et soudées afin d’en garantir le parfait achévement.

1.6.8 PROTECTION DES OUVRAGES

L'entrepreneur devra, pendant le délai de garantie, la protection et I'entretien a ses frais des ouvrages
exécutés. Il sera tenu de réparer tous les ouvrages dégradés ou détériorés.

Les obligations de I'entrepreneur comprennent outre les remplacements et les réparations, tous les frais de
dépose, transport, pose et repose nécessaires, ainsi que les frais entrainés afférants a d'autre corps d'état.
L'entretien comprend en outre, le jeu a donner aux parties mobiles, le remplacement ou le redressement des
parties gauchies ou désajustées, le remplacement des ferrures et des piéces de quincaillerie fournies par
I'entrepreneur, et dont le fonctionnement serait reconnu défectueux a l'usage, ainsi que la réfection des
surfaces endommagées par ces travaux.
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2 DESCRIPTION GENERALE D’EXECUTION DES TRAVAUX

2.1 ETUDES & TRAVAIL PREPARATOIRE
2.1.1 ETUDES & TRAVAUX PREPARATOIRES

La prestation sera forfaitaire et comprendra toutes les études nécéssaires au développement, I'éxécution, la
fabrication et I'installation des ouvrages décrits ci-aprés. Cela comprends notamment :

- Dossier d’execution et d’intervention avec plans d’atelier

- Les études nécéssaire a la bonne coordination avec les autres lots et/ou corps d’état

- Pré-dimensionnement et les plans de réservation

- Fiches techniques, certificats, FDES et procés-verbaux d’essais d’étude et d’agrément
- Les échantillons

- Le planning mis a jour au fur et a mesure de 'avancement de chantier

- Le PPSPS

- Tous les documents demandés par le CSPS ou le contréleur technique

- Tous les documents demandés par la MOE et/ou la MOA

Nota : cette liste est non exhaustive. Il pourra notamment étre demandé a I'entreprise les justificatifs de
commande, de mise en décharge, etc...

L’entreprise devra produire 'ensemble des études nécéssaires a la justification de son ouvrage. L’ensemble
des avis du contréleur technique et/ou de la maitrise d’ceuvre (sur compte-rendu notamment) devront étre
levés au fur et a mesure du chantier.

Ce poste comprends également :

- La préparation et I'installation de chantier relative a I'entreprise du présent lot et décrite ci-aprées

- L’amené des engins et matériel nécéssaires a I'éxécution des ouvrages

- Limplantation des ouvrages sur site en coordination avec les autres lots (VRD — Génie civil
notamment)

- Les relevés complémentaires en cas de besoin

- Toutes les mesures de sécurité et de prévention des ouvriers du présent lot

- Les protections provisoires nécéssaire a la bonne mise en ceuvre du présent lot

- La protection des ouvrages réalisés par le présent lot

Sont également comprises dans la présente offre les dispositions décrites au Cahier des Clauses Communes.

2.1.2 INSTALLATION DE CHANTIER

Il est prévu de mettre a la disposition de I'entrepreneur du lot 1, un espace communal au sein de la
parcelle, afin de stationner, stocker le matériel. Le lot 1 met en place les installations de chantier.

Le présent lot aura a sa charge tous les frais inhérents aux installations de chantier qui lui sont
propres :

a l'installation, a I'entretien ainsi qu’aux déplacements des barrierages de chantier afin de maintenir
en permanence ce dernier isolé de toute intrusion extérieur dans sa zone de travaux,

la mise en place de toilettes chimiques dédiés, de containers,...

la reprise des voiries souillées,

le respect de la charte « chantier propre » et de la base vie en général.
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Le présent lot s’engage a respecter la charte « chantier propre » et a respecter les installations
communes. Les réunions « Ras le Vol » avec les services de police sont obligatoires, en lien avec
la fédération du BTP 13.

Le gardiennage est assuré par le lot n°1. Les installations de chantier seront installées selon le plan
suivant :

Centre Social
gor:

Parking

Parking

2.2 OUVRAGES DE COFFRAGE PERDU
2.2.1 GRADINS

OUVRAGE EN COFFRAGE PERDU FOURNI PAR LE SERRURIER AU LOT 05 GENIE CIVIL :

Mise au point, fabrication et fourniture de modules de coffrages perdus en acier corten pour la mise en ceuvre
des gradins. Les coffrages seront courbes pour une hauteur d’assise d’environ 50cm. lls seront congus pour
ne pas se déformer sous la poussée du béton. Un pré découpage en 18 sections est proposé pour la
préfabrication en atelier et sera mis au point par I'entreprise. Chague module se compose de plusieurs niveaux
d’assise. Le niveau horizontal sera parfaitement ajusté et continu, sans rupture. Les modules seront congus
afin d’avoir une assise continue sans jonction visible ni joint en creux. Les assemblages ne seront pas
apparents : aucune visserie ou plaque de liaison ne sera visible. Le cas échéant et seulement si cela n’est pas
possible autrement, des plats servant de couvre-joint permettront des liaisons propres et soignées entre les
modules. Les joints de dilatation seront calepinés selon un plan validé par I'architecte.

La téle aura une épaisseur minimale de 6 mm et les bords et chans a vif seront adoucis et chanfreinés pour
étre non coupants.

Les ouvrages seront posés sur une plateforme compactée par le lot GO. L’'ouvrage servira de coffrage perdu
pour la mise en ceuvre des gradins coulés sur place en béton, conformément aux détails et plans fournis au
présent dossier : il comprendra toutes les sujétions de conception telles que les arréts de marche, les
réservations pour places poussettes ou pmr, etc. La prestation comprend toutes les sujétions de coordination
et de mise en ceuvre avec les autres lots, y compris le passage de fourreaux pour les alimentations électriques,
les éléments d’assemblage nécessaires ainsi que toutes les sujétions de parfait achévement.

L’entreprise devra la coordination et I'assistance aux autres corps d’état pour le montage et la mise en place
de son ouvrage.
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L’aspect esthétique et architectural général des ouvrages seront conformes aux piéces graphiques jointes au
dossier. Détail a soumettre a I'architecte.

Limite de prestation :
o Terrassement général et forme de pente au Lot 01 - Terrassment/VRD

¢ Implantation, fondation, calage et remplissage au béton fin teinté dans la masse (couleur au choix) au
lot 05 — Geénie Civil en coordination avec le présent lot.

Localisation : au nord de I'ellipse - c6té logements Logirem

2.2.2 BANCS

OUVRAGE EN COFFRAGE PERDU FOURNI PAR LE SERRURIER AU LOT 05 GENIE CIVIL :

Mise au point, fabrication et fourniture de modules de coffrages perdus en acier corten pour la mise en ceuvre
des bancs. Les modules seront de forme polygonale et les assises seront réglées a I'horizontale et de niveau
produisant un effet de « pianotage » compte tenu des pentes : la hauteur libre d’assise sera d’environs 50cm
hors sol au point le plus bas. La hauteur totale de I'ouvrage sera calculée en fonction du support, de I'épaisseur
du sol fini (espace vert - béton ou enrobé) et de la pente du sol.

En limite de site : 'espacement entre chaque module ne permettra pas le passage de véhicules motorisé a 2
roues. Le but de ces bancs en limite est de filtrer I'entrée sur le site sans le fermer. lls serviront également de
protection pare-bélier pour les véhicules plus lourds. lls seront donc prévus avec des fixations et ancrages
renforcés.

Dans le parc autours des aires de sport et le long des cheminements : leur conception et ancrage au sol les
rendront résistants et stables en cas de montée des eaux relative au risque d’inondation (PPRi et couloir
hydraulique).

La téle aura une épaisseur minimale de 6 mm et les bords et chans a vif seront adoucis et chanfreinés pour
étre non coupants. Les arretes, angles et pliages seront non saillants et chanfreinés. Lorsque les éléments
sont assemblés de plusieurs piéces ou recoupés en modules plus petits, ceux-ci seront mises bords a bords
de maniére parfaitement réglée et continue, les assemblages et fixations le cas échéant seront réalisés face
cachée sous coulage béton pour ne pas étre visibles.

Les modules seront de 4 types tels que détaillés dans les piéces graphiques jointes au dossier. Détail a
soumettre a I'architecte

2.221 TYPE 1 (B1)

Banc polygone 4 cotés assymétriques + dossier haut droit servant de retenue de terre - remplissage béton.
Dimension assise +/- 3,75x 0,70m

Dimension dosseret +/- 5,03x1,58m

Compris éléments de strcuture et de calage.

Le banc servira d’arret de butte dans le parc et en limite de I'éllipse.
2222 TYPE2(B2)

Banc polygone 5 cotés assymétriques + dossier haut fagon pliage servant d’obstacle pour filter I'entrée aux 2
roues — remplissage béton.

Dimension assise +/- 3,75x 1,10m

Dimension dosseret +/- 4,10x1,20m

Compris éléments de strcuture et de calage.
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2223 TYPE 3 (B3)

Banc polygone 4 cotés assymétriques + dossier haut fagon pliage servant d’obstacle pour filter I'entrée aux 2
roues — remplissage béton.

Dimension assise +/- 3,35x 0,70m

Dimension dosseret +/- 4,15x1,10m

Compris éléments de strcuture et de calage.

2.224 TYPE 4 (B4)

Banc polygone 4 cotés assymétriques + dossier haut fagon pliage servant d’obstacle pour filter 'entrée aux 2
roues — remplissage béton.

Dimension assise +/- 2,40x 0,70m

Dimension dosseret +/- 3x1,10m

Compris éléments de strcuture et de calage.

Limite de prestation :

*  Terrassement général au Lot 01 - Terrassment/VRD

« Fondation + ancrage et remplissage au béton fin teinté dans la masse (couleur au choix)
coulé par le lot 05 — Génie Civil

* Les sujétions d'implantation et de calage de I'ouvrage sont a la charge du présent lot.

Localisation : en limite d’emprise autour du skate-parc et repartis dans le site

2.2.3 TABLES DE PIQUE-NIQUE

Mise au point, fabrication et pose de modules prismiques coniques a facettes inclinées en acier corten formant
tabouret — table basse — table haute pour 'aire de pique-nique. Les assises sont réalisées en stratifié compact
haute densité de 13mm d’épaisseur minimale, couleur et décor au choix de I'architecte. Le revétement sera
protégé anti-graffitti. Les chans sont chanfreinés afin de ne pas étre blessant. Le coffrage sera congu sous
forme de bac avec réservation pour pouvoir fixer chaque module sur une platine scéllée non visible. La platine
de fixation est également a la charge de I'entreprise. La visserie sera cachée, la visserie visible pour le
montage et démontage sera de type antivandale.

Module 1 : assise h 35cm
Module 2 : assise h 35cm
Module 3 : assise h 35cm
Module 4 : table basse h 60cm

L’aspect esthétique et architectural général de la référence proposée par I'entreprise sera conforme au modéle
illustré dans les pieces graphiques jointes au dossier.

Limite de prestation :

* Terrassement général au Lot 01 - Terrassment/VRD

* Plot béton de fondation : au présent lot

» Les sujétions d'implantation, de calage et de fixation de I'ouvrage sont a la charge du présent lot.
Localisation : selon plan, intérieur de I'ellipse
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2.3 RETENUE DE TERRE —- BORDURE - SOUTENEMENT
2.3.1 DOSSERETS SUR BANC BETON

Mise au point, fabrication et pose de dosserets pour banc en acier corten servant de retenue de terre en pied
de talus ou en limite d’espace vert planté.

Les ouvrages seront courbes conformément aux pieces graphiques jointes au dossier. lls seront congus pour
ne pas se déformer sous la poussée des terres.

La toéle aura une épaisseur minimale de 4 mm et les bords et chans a vif seront adoucis et chanfreinés ou
repliés pour étre non coupants. Les éléments seront mis bords a bords de maniere parfaitement réglée et
continue, les assemblages et fixations le cas échéant seront réalisés face cachée pour ne pas étre visibles.
Les joints de fractionnement et de dilatation seront calepinés selon un plan validé par I'architecte.

2.31.1 SURBANC BETON EN PIED DE TALUS

L’ouvrage aura une hauteur visible comprise entre 50< h> 60 cm dont un dépassement de 10 a 15 cm au-
dessus du niveau de la terre. La face enterrée sera revétue d’'une couche de protection bitumineuse. La
prestation comprend les sujétions de structure, scellement et fixation dans le béton. Les éléments de structure,
de fixation et d’assemblage ne seront pas visibles. Il n’y aura pas de percements ou barbacanes dans ces
ouvrages : le drainage en pied de talus sera réalisé par le lot 01.

Limite de prestation :

* Terrassement général et membrane d’étanchéité au Lot 01 - Terrassment/VRD

»  Sujétion de drainage et d’étanchéité au Lot 01 - Terrassment/VRD

» Fondations, ancrages et banc béton au lot 05 — Génie Civil

* Les sujétions d'implantation et de calage de I'ouvrage sont a la charge du présent lot.
Localisation : prés de I'lS agora et c6té parvis Place Mattei

2.31.2 SURBANC BETON EXTRUDE LE LONG DU CHEMINEMENT PMR (BHNS)

L’ouvrage aura une hauteur visible d’environ 40 cm. Le niveau de la terre sera au méme niveau que le banc.
La face enterrée sera revétue d’'une couche de protection bitumineuse. La prestation comprend les sujétions
de structure, scellement et fixation dans le béton. Les éléments de structure, de fixation et d’assemblage ne
seront pas visibles. |l n’y aura pas de percements ou barbacanes dans ces ouvrages : les sujétions
d’étanchéité et de drainage le cas échéant sera a la charge du lot 01.

Limite de prestation :

» Terrassement général et sujétion de drainage et d’étanchéité au Lot 01 - Terrassment/VRD- Terrassement
» Fondations, ancrages et banc béton au lot 05 — Génie Civil

+ Les sujétions d'implantation et de calage de I'ouvrage sont a la charge du présent lot.

Localisation : le long du cheminement PMR / plaine haute BHNS

2.3.2 ARRETS DE TALUS

Mise au point, fabrication et pose de retenues de terre fagon arrét de talus en acier corten servant d’interruption
(pour le passage) dans le merlon végétal.

Les ouvrages seront droits ou courbes conformément aux piéces graphiques jointes au dossier. lls seront
congus pour ne pas se déformer sous la poussée des terres.
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La tdle aura une épaisseur minimale de 8 a 10 mm et les bords et chans a vif seront adoucis et chanfreinés
pour étre non coupants. Lorsque les éléments sont assemblés de plusieurs piéces, celles-ci seront mises
bords a bords de maniere parfaitement réglée et continue, les assemblages et fixations le cas échéant seront
réalisés face cachée pour ne pas étre visibles.

La face enterrée sera revétue d’'une couche de protection bitumineuse. La prestation comprend les sujétions
de fondation et de scellement de I'ouvrage. Il n'y aura pas de percements ou barbacanes dans ces ouvrages.

Les modules seront de 3 types tels que détaillés dans les piéces graphiques jointes au dossier. Détail a
soumettre a l'architecte.

2321 TYPE1

Polygone droit a 4 cotés assymétriques

Dimension +/- 3,75x 1,30m

Compris éléments de calage et de structure pour retenue de terre.
Localisation : vers potager

2322 TYPE2

Polygone droit a 4 cotés assymétriques

Dimension +/- 5,65x 1,50m

Compris éléments de calage et de structure pour retenue de terre.
Localisation : accés aire de foot en herbe

2323 TYPE3

Polygone courbe a 4 cotés assymétriques

Dimension +/- 8,35x 1,50m

Compris éléments de calage et de structure pour retenue de terre.
Localisation : limite aire de jeux petits (ellipse)

Limite de prestation :

* Terrassement général au lot 01-Terrassement

» Les sujétions d'implantation, assise stabilisatrice (fondation) et calages de I'ouvrage
sont a la charge du présent lot.

Localisation : a travers le merlon autour de I'aire de foot en herbe (a I'ouest de I'ellipse)

2.3.3 BORDURES ET PETIT SOUTENEMENT (H<1M)

Mise au point, fabrication et pose de bordures et petits soutenements en acier corten servant de retenue de
terre en pied de talus ou en limite d’espace vert planté.

Les ouvrages seront courbes conformément aux pieces graphiques jointes au dossier. lls seront congus pour
ne pas se déformer sous la poussée des terres.

La téle aura une épaisseur minimale de 6 mm et les bords et chans a vif seront adoucis et chanfreinés pour
étre non coupants. Les éléments seront mis bords a bords de maniére parfaitement réglée et continue, les
assemblages et fixations le cas échéant seront réalisés face cachée pour ne pas étre visibles. Les joints de
fractionnement et de dilatation seront calepinés selon un plan validé par I'architecte.

La face enterrée sera revétue d’'une couche de protection bitumineuse. La prestation comprend les sujétions
de fondation, structure, scellement et fixation dans le béton.

CONSULTATION 2022_50001_0027 07 juin 2022 n
CCTP /LOT 06 - SERRURERIE



2.3.3.1 BORDURE 20 CM (HAUTEUR VISIBLE)

Ces bordures seront volontairement hautes afin de créer une entrave aux passages a travers les talus. Elles
protégeront le pied de talus en cas de ruissellement et coulées d'eaux afin d’éviter le déchaussement et
protégeront les surfaces enrobées des migrations de salissures (provenant des talus). Les éléments seront
posés bord a bord et aucune visserie ou élément d’assemblage et de fixation ne sera visible. Les bordures
seront scellées ponctuellement pour étre stables dans le temps. Le détail et mise en ceuvre seront conformes
aux descriptions des pieces graphiques. Détail a soumettre a I'architecte

Les sujétions d'implantation, de fondation et de calage de I'ouvrage sont a la charge du présent lot.

2.3.3.2 SOUTENEMENTS 50< H >100 CM

La hauteur des soutenements sera toujours h<1m afin d’éviter les protections supplémentaires contre le risque
de chute. Le détail et mise en ceuvre seront conformes aux descriptions des piéces graphiques. Détail a
soumettre a I'architecte

Le drainage des talus sera réalisé par des drains entérrés. lls feront I'objet d’'un détail soigné validé par
I'architecte.

Limite de prestation :

» Terrassement général et sujétion de drainage et d’étanchéité (membrane, etc) au lot VRD

* Les sujétions d'implantation, assise stabilisatrice (longrine de fondation ou plots) et calages de
'ouvrage sont a la charge du présent lot.

Localisation : en bordure d’espace vert et le long du chemin dans le talus Raimu

2.4 GARDE-CORPS - LISSES - MAIN-COURANTE

La prestation comprend la dépose des protections provisoires fournies par les autres lots (garde-corps
provisoire passerelle par exemple...) . La pose des ouvrages projetés devra se faire dans la méme continuité
temporelle, aucun ouvrage ne pourra étre laissé sans protection, si 'ouvrage définitif n’est pas terminé, les
protections provisoires devront étre remises en place, aux frais et a la charge du présent lot.

241 TYPE1: SUR RAMPES

Mise au point, fabrication et pose de garde-corps en acier corten (type 1).

Le garde-corps se compose de lames d’environs (L) 5cm de large pour (h) 110 cm de haut, d’'une épaisseur
d’environs 4 mm. Les bords des lames seront adoucis et chanfreinés ou repliés pour étre non coupant. Les
lames seront espacées au maximum de 11 cm et respecteront les préconisations relatives aux protections
antichute (normes NF et DTU). Elles seront fixées sur une platine en U d’environs 20 cm de large qui viendra
en recouvrement léger (3 a 5 cm) d’un acrotére en béton banché matricé.

Un plat raidisseur sera fixé a environs 1m du sol fini : il viendra s’emboiter par des encoches dans les lames
et sera soudé afin d’apporter la rigidité nécessaire. Il sera légerement dépassant coté intérieur afin de
permettre d’y fixer la main courante le cas échéant.

L’ensemble de I'ouvrage sera scellé dans I'ouvrage béton : les fixations et assemblages ne seront pas visibles.
L’ensemble des acrotéres sont courbes et réglés avec une pente d’environs 4%. L’entreprise en tiendra
compte dans sa conception et devra toutes les sujétions de calage et réglage afin de garantir le parfait
achévement de son ouvrage.
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L’aspect esthétique et architectural général des ouvrages seront conformes aux piéces graphiques jointes au
dossier. Détail a soumettre a I'architecte.

Limite de prestation :

- Ouvrages béton (rampes et murs) a la charge du GO
- Les sujétions d’implantation, de calage et de fixation de I'ouvrage sont a la charge du présent lot.

Localisation : le long des rampes PMR et escalier courbes dans I'ellipse

2.4.2 TYPE 2: SUR PASSERELLE

Mise au point, fabrication et pose de garde-corps en acier corten (type 2).

Le garde-corps se compose de lames Iégérement pliées dans la longueur, de largeur (L) +/- 10cm et d'une
hauteur (h) +/- 170cm. L’épaisseur sera au minimum de 3mm et pourra étre augmentée pour obtenir la rigidité
nécessaire a I'ouvrage (prix forfaitaire).

Les bords des lames seront adoucis et chanfreinés ou repliés pour étre non coupant. Les lames seront
espacées au maximum de 11 cm et respecteront les préconisations relatives aux protections antichute
(normes NF et DTU).

Elles seront fixées a I'anglaise sur la magonnerie (passerelle béton ou mur de souténement) avec une platine
horizontale sur le bord de 'ouvrage magonné emboitant les lames sur plusieurs cm, et des platines verticales
de reprise espacées tous les 70 cm environs. Ces platines verticales auront 2 ou 3 points de fixation dans la
magonnerie et auront une largeur d’environs 3,5cm. Les lames habilleront I'entablement de la passerelle sur
toute sa hauteur.

Un plat raidisseur sera fixé a environs 1m du haut de la longrine finie (considérée comme appuis précaires) :
il viendra s’emboiter par des encoches dans les lames et sera soudé afin d’apporter la rigidité nécessaire. |l
sera légérement dépassant coté intérieur.

Les lames auront une hauteur minimum de 1,20m depuis le haut de la longrine de la passerelle. Elles seront
posées de maniére réguliere sur une grande portion puis en quinconce sur environs 45ml de chaque coté afin
d’obtenir une variation croissante puis décroissante jusqu’a une hauteur +/- 1,55m.

Les fixations et assemblages ne seront pas visibles et se feront par soudures et scellements cachés. Les
ouvrages macgonnés sont courbes et réglés avec une pente d’environs 4%. L’entreprise en tiendra compte
dans sa conception et devra toutes les sujétions de calage et réglage afin de garantir le parfait achevement
de son ouvrage.

L’aspect esthétique et architectural général des ouvrages seront conformes aux piéces graphiques jointes au
dossier. Détail a soumettre a I'architecte

Limite de prestation :
- Ouvrages béton (rampes - murs - passerelle) a la charge des lots GO et Ouvrage d’Art

- Les sujétions d’implantation, de calage et de fixation de 'ouvrage sont a la charge du présent lot.

Localisation : passerelle courbe de I'ellipse (liaison nord-sud)
2.4.3 MAIN COURANTE

Fabrication et mise en ceuvre de mains courantes finition laquée aspect Corten, pose sur cavaliers ou potelet
le cas échéant, de méme finition, conformes a la réglementation PMR :

- Tubes fin en profil rond diam. +/- 3cm, soudés et coudés aux extrémités

- Pose sur cavaliers ou sur potelets (toutes sujétions de pose et fixation comprises)
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- Continue, rigide et facilement préhensible

- Retour arrondi et/ou en angle pour accompagner le mur

-'Y compris sujétions de fixation dans la magonnerie ou la serruerie
- 'Y compris toutes sujétions de pose et de réglage

- Hauteur finie comprise entre 1m et 1,10m

- Détail a soumettre a 'architecte

NOTA : Les ouvrages décrits ci-dessus auront une unité de matiére, aucune piece en plastique (notamment
bouchons, coudes, etc) ne sera admise.
Localisation : rampes et escalier, a fixer sur garde-corps type 1.

2.4.4 LISSE TYPE 1 : LISSE PAYSAGERE

Fabrication et mise en ceuvre d’'une lisse paysagere servant d’avertissemnt en haut de talus (talus 3/2 sans
risque de chute). Elle sera composée d’'un plat en corten un peu épais (+/- 1cm) et d’'une largeur L de +/-
10cm, posé sur potelets. Elle aura une forme en zig-zag assymétrique avec des angles arrondis, selon les
détails fournis au présent dossier. Les potelets seront les plus fins possibles et de méme nature que la lisse.
L’aspect esthétique et architectural général de I'ouvrage sera conforme aux piéces graphiques jointes au
dossier.

-'Y compris sujétions de fixation dans la magonnerie (acrotére L2 existant entérré = hauteur de terre +/- 35cm)

-'Y compris toutes sujétions de pose et de réglage

- Le cas échéant, si la fixation de la lisse nécéssite des appuis déportés, les plots de fondation en béton
nécéssaires a I'ouvrage seront réalisés a la charge du présent lot.

- Hauteur finie comprise entre 1m et 1,10m depuis le haut du sol végétal.

- Détail a soumettre a I'architecte

NOTA : Les ouvrages décrits ci-dessus auront une unité de matiére, aucune piece en plastique (notamment
bouchons, coudes, etc) ne sera admise.

245 LISSETYPE 2 : LISSE SUR EMMARCHEMENTS

Fabrication et mise en ceuvre de lisses le long des emmarchements divers. Elle sera composée d’un plat en
corten un peu épais (+/- 1cm) et d’une largeur L de +/- 5cm, continu, formant potelet et lisse. Les angles seront
adoucis et les bords chanfreinés pour ne pas étre coupant.

L’aspect esthétique et architectural général de I'ouvrage sera conforme aux piéces graphiques jointes au
dossier.

-'Y compris sujétions de fixation dans la magonnerie
- 'Y compris toutes sujétions de pose et de réglage

- Hauteur finie comprise entre 1m et 1,10m

- Détail a soumettre a I'architecte

NOTA : Les ouvrages décrits ci-dessus auront une unité de matiére, aucune piece en plastique (notamment
bouchons, coudes, etc) ne sera admise.

2.4.6 LISSE BASSE FACON CHASSE-ROUE

Fourniture et pose de lisses basses fagon chasse-roue le long du cheminement dans les gradins avec risque
de chute > 25cm. La lisse sera composée d’un tube rond en acier aspect corten et de pattes fermants le tube
et permettant le scellement dans le béton. Longueur +/- 1,20m / H +/- 20cm : forme cintrée adaptée a la forme
des gradins.

-'Y compris sujétions de fixation dans la magonnerie
- 'Y compris toutes sujétions de pose et de réglage
- Détail a soumettre a I'architecte
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Localisation : cheminement PMR dans gradin

2.5 MOBILIER URBAIN
2.51 BORNES

Fourniture et pose de bornes assymétriques en acier corten 6mm a bords chanfreinés, fagon ruban plié :
- H 100xL 36cm

- Découpe laser logo au choix

-'Y compris sujétions de fixation dans la magonnerie

- 'Y compris toutes sujétions de pose et de réglage

L’aspect esthétique et architectural général de la référence proposée par I'entreprise sera conforme au modéle
illustré dans les pieces graphiques jointes au dossier.

Limite de prestation :
* Plot de fondation au présent lot
» Les sujétions d'implantation, de calage et de fixation de I'ouvrage sont a la charge du présent lot.

2.5.2 ARCEAUX

Fourniture et pose de bornes assymétriques en acier corten 6 mm a bords chanfreinés, fagon ruban plié :
- H 100xL 73cm

-'Y compris sujétions de fixation dans la magonnerie

-'Y compris toutes sujétions de pose et de réglage

L’aspect esthétique et architectural général de la référence proposée par I'entreprise sera conforme au modéle
illustré dans les pieces graphiques jointes au dossier.

Limite de prestation :
*  Plot de fondation au présent lot
» Les sujétions d'implantation, de calage et de fixation de I'ouvrage sont a la charge du présent lot.

2.5.3 POUBELLES

Fourniture et pose de poubelles de forme triangulaire en acier thermolaqué aspect corten avec option écrase
cigarette en inox :

- H89xL 48,5cm

- 110L

- Couvercle rabattable

- Conforme aux préconisations vigipirates

L’aspect esthétique et architectural général de la référence proposée par I'entreprise sera conforme au modeéle
illustré dans les pieces graphiques jointes au dossier.

Limite de prestation :
* Plot de fondation au présent lot
» Les sujétions d'implantation, de calage et de fixation de I'ouvrage sont a la charge du présent lot.
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2.6 SIGNALETIQUE
2.6.1 SIGNALETIQUE D’ENTREE

Totem en acier corten en tole 4mm :
Dimensions (mm) : hauteur 2000 X largeur 500 x profondeur 5cm.

- Etiquettes thermolaquées fixées sur totem selon les besoins

- Impression numérique + vernis de protection type polyuréthane thermodurci

- Y compris structure cadre et contreventement non visible

- Y compris sujétions de fixation dans la magonnerie

- Y compris toutes sujétions de pose et de réglage

- Détail et/ou modele a valider par I'architecte conforme aux descriptions des piéces graphiques

Limite de prestation :
*  Plot de fondation au présent lot
» Les sujétions d'implantation, de calage et de fixation de I'ouvrage sont a la charge du présent lot.

2.6.2 SIGNALETIQUE DIRECTIONNELLE

Totem en acier corten en tole 4mm :
Dimensions (mm) : hauteur 2000 X largeur 500 x profondeur 5cm.

- Etiquettes thermolaquées fixées sur totem selon les besoins

- Impression numérique + vernis de protection type polyuréthane thermodurci

- Y compris structure cadre et contreventement non visible

- Y compris sujétions de fixation dans la magonnerie

- Y compris toutes sujétions de pose et de réglage

- Détail et/ou modele a valider par I'architecte conforme aux descriptions des piéces graphiques

Limite de prestation :
*  Plot de fondation au présent lot
» Les sujétions d'implantation, de calage et de fixation de I'ouvrage sont a la charge du présent lot.

2.6.3 SIGNALETIQUE DE JEUX

Fourniture et pose de totem de signalétique en acier corten pour la fixation des panneaux d’information de
jeux.

Piétements et assise acier corten Ep 4 mm découpés au laser et soudés.

Dimensions (mm) : hauteur 1300 X largeur 500. Poids : 45 kg

-'Y compris sujétions de fixation dans la magonnerie

- 'Y compris toutes sujétions de pose et de réglage

- Détail et/ou modele a valider par I'architecte conforme aux descriptions des piéces graphiques

L’aspect esthétique et architectural général de la référence proposée par I'entreprise sera conforme au modéle
illustré dans les pieces graphiques jointes au dossier.

Limite de prestation :

*  Plot de fondation au présent lot

»  Fourniture des panneaux de jeux a chaque lot concerné (+/- 45x35cm)

* Les sujétions d'implantation, de calage et de fixation de I'ouvrage sont a la charge du présent lot.
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Localisation : selon plan, pour chaque zone de jeux ou d’activité

2.7 HABILLAGES & INCORPORATIONS DIVERSES
2.71 HABILLAGE DES CONTRE-MARCHES

L’entreprise du présent lot devra I'habillage en acier corten de la premiére et derniére marche de chaque volée
d’escalier servant au cheminement piéton (les marches servant d’agrés dans le skate-park ou le vélo-parc ne
sont pas concernés). L’habillage devra étre conforme aux prérequis d’accessibilité PMR : il aura une hauteur
minimale de 10cm, sera de toute la largeur de la marche et ne présentera pas de risque de glissance sur le
nez de marche. La tble sera lisse et parfaitement jointe a son support et scellée dans le béton, sans fixation
apparente. Ces habillages concernent les escalier béton et ne concernent pas les emmarchements coffrés en
corten dont la contremarche est déja contrastée.

Détail a soumettre a 'architecte.

2.7.2 HABILLAGE DES FONTAINES A BOIRE

Mise au point, fabrication et pose d’habillages en acier corten pour les fontaines a boire extérieure coulée en
place en béton.

- Tole d’acier corten chanfreinée — bords adoucits.

- Découpe laser

- Robinet en laiton nickelé a bouton poussoir temporisé

- Raccordement au réseau d’eau potable et évacuation vers EP
- Fixation non visible

L’aspect esthétique et architectural général de la référence proposée par I'entreprise sera conforme au modéle
illustré dans les pieces graphiques jointes au dossier.

Limite de prestation :

* Terrassement général au lot 01-terrassement

» Fondation + béton fin teinté dans la masse (couleur au choix) coffré sur place puis poncé par le lot 05
« Les sujétions d'implantation et de calage de I'ouvrage sont a la charge du présent lot.

Localisation : selon plan, prés des WC et de I'ellipse (cheminement — parcours sportif)

2.7.3 INCORPORATION PROFIL EN ACIER CORTEN

L’entreprise devra la réalisation et la fourniture d’éléments de type inserts plats en acier corten a incorporer
dans le béton ou I'enrobé. Ces inserts auront une largeur d’environs 3 cm et seront courbes pour former des
motifs dans le parvis coté place Mattei. La pose sera a la charge du 01-terrassement & aménagement de
surface. Détail a soumettre a I'architecte.

2.8 OMBRIERE

Mise au point, fabrication et pose d’'une ombriére en acier corten.

Limite de prestation :
* Terrassement général au lot 01-Terrassement
* Les sujétions d'implantation, de fondation et de calage de I'ouvrage sont a la charge du présent Iot.
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Nota : L’entreprise considérera les épaisseurs des sols finis pour calculer la hauteur hors tout de son ouvrage.
Localisation : ellipse

L’ouvrage est composé des éléments suivants :
2.8.1 CADRE STRUCTURE

[l aura une hauteur de +/-40 cm pour 15 cm d’épaisseur environs. Le cadre sera composé de modules (ou
portions) préfabriqués en atelier. Ces modules seront assemblés et montés sur chantier.

Ce cadre est courbe et suit une pente avec un dévers vers l'intérieur de I'ellipse pour dessiner et fermer le
volume de cette enceinte elliptique. Son dimensionnement compte tenu des portées et de la tenue au vent est
a la charge du présent lot et son offre en tiendra compte. Il sera contreventé en conséquence.

2.8.2 POTEAUX

Les poteaux seront droits et d’'un diamétre d’environs 12 a 15cm. lls auront des hauteurs variables selon la
pente du talus de I'aire de jeu et la courbe de 'ombriére. lls seront fondés sur des dés béton dimensionnés et
réalisés par le présent lot. Un prédimensionnement et une étude du systeme de fondation est cependant
proposé au dossier. L’entreprise devra toutes les platines de fixations et sujétions de pose et de scellement.
Ces poteaux seront fixés a l'intérieur du cadre pour étre les moins visibles possibles. Le diamétre sera réduit
au maximum pour favoriser une structure d’apparence légere et effilée.

Attention, toutes les fondations se tiendront a une distance minimale de 3m depuis I'axe des réseaux
souterrains. La structure sera étudiée en conséquence pour permettre un large élancement sans appuis
intermédiaires.

2.8.3 TOLES PLIEES FACON TUILE

Trois modules de tbles pliées seront combinés pour proposer une grande surface de protection. Les tbles
seront en acier corten. Elles pourront étre proposées en aluminium laqué fagon corten a la condition d’étre
mises en ceuvre avec toutes les protections nécessaires, notamment des bandes résilientes afin d’éviter I'effet
catalyse entre matériaux divergeants.

Elles auront une pente légere pour permettre I'écoulement de 'eau, les assemblages et fixations seront
discrets et en quantité nécéssaire pour une parfaite tenue au vent.

L’aspect esthétique et architectural général de I'ouvrage sera conforme aux piéces graphiques jointes au
dossier.

2.9 ENSEMBLE TREILLE/GARDE-CORPS SUR MUR L2

Mise au point, fabrication et pose d’une structure en grille rigide soudée finition galvanisée pour fagon de treille
servant de support a la végétation grimpante. Cet ouvrage sera posé sur le mur béton de la L2 depuis le skate-
parc jusqu’a I'lS Agora.

Coté plaine basse : 3 modules de grilles de dimensions et profondeur différentes seront combinés pour servir
de structure aux plantes grimpantes et dépasserons en « foisonnement » haut pour animer le mur et réduire
les risques de projection d’objets depuis la plaine haute.

Coté plaine haute : Un garde-corps sera installé (pose droite ou en escalier sur muret en pente) d’une hauteur
minimale de 1,20m, en tube carré 5cm et remplissage grille soudé de méme finition que la treille. Le garde-
corps servira a la fixation de la treille en partie haute.

L’aspect esthétique et architectural général de I'ouvrage sera conforme aux piéces graphiques jointes au
dossier.
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2.9.1 STRUCTURE - RAIDISSEURS

Des raisseurs métalliques (épines) seront installés sur I'acrotére béton : ils permettrons de fixer les panneaux-
grilles servant de structure a la végétation grimpante. Les raidiseurs seront fixés avec des platines sur la
magonnerie existante : ils auront une largeur maximale de 20cm. lls seront de méme finition que les grilles.
La pose suivra la pente de 'acrotére.

2.9.2 PANNEAUX GRILLE EN U

Coté plaine basse, les panneaux seront en grille rigide soudée ou en métal déployé préssé. lls seront en forme
de U avec un bat de chaque coté pour en permettre la fixation. En partie haute les panneaux seront fixés sur
la structure prévue a cette effet. En partie courante, les panneaux seront chevillés dans le mur béton (en
quantité nécéssaire a son bon maintien). Les panneaux seront formés de tiges (« fils ») horizontales et
verticales de +/- 5mm formant une maille (+/- 5x5cm). Le choix de cette maille sera soumis a validation de
l'architecte. Les panneaux seront plans, sans pli intermédiaire. Ces éléments serviront de support a la
végétation grimpante : la charge végétale sera prise en compte dans la justification de I'ouvrage.

3 modules dimensionnels seront étudiés (la dimension considérée du panneau non transformé étant
150x300cm) :

- T1:110x120/ p. 10cm
- T2:90x180/ p. 20cm
- T3:70x300/p. 30cm

2.9.3 GARDE-CORPS

Coté plaine haute, le garde-corps sera réalisé en tube carré 5¢cm et remplissage maille dito treille. Le choix de
cette maille sera soumis a validation de 'architecte. Le garde-corps servira de structure pour la reprise et la
fixation des panneaux treille en partie haute. Il respectera les préconisations relatives aux protections antichute
(normes NF et DTU). Fixation sur I'acrotére existant.

Dimension : L 100 x h 115/120 cm / H. de la lisse basse <11cm / H. lisse haute > 1m.

Limite de prestation :

*  Espace vert et plantation au lot concerné

» Les sujétions d'implantation, de fixation et de calage de I'ouvrage sont a la charge du présent lot.
Localisation : Mur L2 depuis le skate-parc jusqu’a I'lS Agora.

2.100UVRAGES DE FIN DE CHANTIER

L’entreprise devra le repli de ses installations de chantier, I'évacuation des déchets et le nettoyage de son
ouvrage. Il prendra soin de retirer les protections provisoires ainsi que les étiquettes ou adhésifs divers.
Il fournira 'ensemble du Dossier des Ouvrages Exécutés tel que précisé au CCTP.
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