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VILLE DE MARSEILLE - MAIRIE DE MARSEILLE

DGAVE-DRPDGAVE 

DES LOISIRS & DES SPORTS
RUE DE LA BUSSERINE 13 014 MARSEILLE

LOT 05 / Génie Civil

PHASE DCE - Ind 02

Objet de la révision
1er établissement

corrections MOA

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DE LA PLAINE 

Consultation n°2022_50001_0027



Ville de Marseille - 2022_50001_0027
DCE 07.06.2022 - ind 02

Travaux d’aménagement de la Plaine des loisirs et des Sports DPGF
Lot n°5 : Génie civil
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DÉSIGNATION U Q P.U P.  HT

2.1 OPERATIONS PREALABLES
Installation de chantier - Repli en fin de travaux Ft 1                            -    € 
Etudes d'exécution - implantation des ouvrages par un géomètre Ft 1                            -    € 
Démolitions diverses Ft 1                            -    € 
Dossier des Ouvrages Exécutés Ft 1                            -    € 

2.2 TERRASSEMENTS

. Remblais m3 810                            -    € 

. Déblais pour semelles de fondation m3 450                            -    € 

2.3 GENIE CIVIL
2.3.1

. Mur Parvis sud accès passerelle, Mur n°1 m² vu 7                            -    € 

. Mur IS Agora, Mur n°2 m² vu 15                            -    € 

. Mur Est cheminement PMR BHNS, Mur n°3 m² vu 66                            -    € 

. Mur potager pied de talus H : 1,00 m, Mur n°4 m² vu 13                            -    € 

. Reconstruction du muret en pied de talus (coté avenue Raimu) + enduit m² vu 40                            -    € 

. Muret dans talus pour cloture (talus Raimu) h : 50 cm ml 18                            -    € 

. Soutènement talus Raimu-parc canin - finition enduit, Mur n°12 m² vu 15                            -    € 

2.3.2
. Mur courbe accès passerelle, Mur n°5 m² vu 30                            -    € 
. Mur courbe long escalier et accès passerelle, Mur n°6 m² vu 225                            -    € 
. Mur Ellipse Est côté logirem, Mur n°8 m² vu 160                            -    € 
. Mur Ellipse Ouest côté logirem, Mur n°9 m² vu 55                            -    € 

2.3.3
. Réalisation fond de forme et de la paillasse pour assises gradins m² 435                            -    € 
. Remplissage béton teinté des assises gradins pour 185 ml (coffrage perdu en corten) m3 125                            -    € 
. Utilisation d'un camion pompe Ft 1                            -    € 

2.3.4
. Génie civil rampe PMR m² 320                            -    € 
. Mur courbe en béton pour cheminement rampe PMR m² vu 145                            -    € 

2.3.5
. Escaliers accès à passerelle (53 marches) Ft 1                            -    € 
. Escalier Gradins Ouest : 2 marches yc murs Ft 1                            -    € 
. Escalier Gradins Ouest : 7 marches yc murs Ft 1                            -    € 
. Escalier Gradins Centre : 2 marches yc murs Ft 1                            -    € 
. Escalier Gradins Centre : 7 marches yc murs Ft 1                            -    € 
. Escalier Gradins Centre : 14 marches yc murs Ft 1                            -    € 
. Escalier Gradins Est : 7 marches yc murs Ft 1                            -    € 
. Escalier IS AGORA : 7 marches (reconstruction suite à démolition pour mur n°2) Ft 1                            -    € 

2.3.6
. Remplissage béton dans coffrage perdu pour bancs (B1/B2/B3/B4) m3 60                            -    € 
. Banc courbe coffré et coulé en place : pied de talus IS Agora m3 6                            -    € 
. Banc courbe coffré et coulé en place : pied de talus coté place Matteï m3 4                            -    € 

. Banc extrudé (cheminement PMR BHNS) : 165 ml soit 30 m3 Ft 1                            -    € 

. Fontaines à boire Ft 3                            -    € 

. Petite maçonnerie et reprises diverses Ft 1                            -    € 
                           -    € 

2.3.7 Nettoyage Ft 1                            -    € 
2.3.8 Lasure anti-graffiti teinte au choix - sur ouvrages béton verticaux (+/- 3500 m²) Ft 1                            -    € 

Sous-total Opérations préalables

Sous-total Terrassements

Sous-total Génie Civil

RECAPITULATIF

Mur courants et murs de soutènement courbes y compris terrassement

Terrassements généraux

Mur courants et murs de soutènement droits, y compris terrassement

Gradins

Rampe d'accès aux gradins PMR 

Escalier

Bancs & Mobiliers béton divers (béton teinté)

Sous-total Opérations préalables

Sous-total Terrassements

Sous-total Génie Civil

S OMMA IR E



Ville de Marseille - 2022_50001_0027
DCE 07.06.2022 - ind 02

Travaux d’aménagement de la Plaine des loisirs et des Sports DPGF
Lot n°5 : Génie civil

Page 3/3

-  €                           

-  €                           

-  €                           

TOTAL GENERAL HT

TVA 20%

TOTAL TTC


