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Objet de la révision

Consultation n°2022_50001_0027

DES LOISIRS & DES SPORTS

LOT 03 / SPORT DE ROULE

VILLE DE MARSEILLE - MAIRIE DE MARSEILLE

DGAVE-DRPDGAVE 

RUE DE LA BUSSERINE 13 014 MARSEILLE

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DE LA PLAINE



Ville de Marseille - 2022_50001_0027
DCE 07.06.2022 - ind02

Travaux d’aménagement de la Plaine des loisirs et des sports DPGF
lot n°3 : Sport de roule
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DÉSIGNATION U Q P.U P.  HT

2.1 OPERATIONS PREALABLES
2.1.1 Installation et Signalisation du chantier Ft 1                       -    € 

2.1.2 Etudes d'exécution - implantation par un géomètre Ft 1                       -    € 

2.1.3 Contenu de l'offre PM

2.1.4 Dossier des Ouvrages Exécutés Ft 1                       -    € 
-  €                   

2.2 SKATE PARC 
2.2.1 Terrassement - remblais et mise en forme m3 250                       -    € 

2.2.2 Regards EP inox DN 300 (spécial skate) & raccordement U 5                       -    € 

2.2.3
. Radier de fondation m² 340                       -    € 
. Dallage - béton quartzé m² 560                       -    € 

2.2.4 Modules préfabriqués en béton - selon plans U 1                       -    € 

2.2.5 Maçonnerie - muret - marches diverses Ft 1                       -    € 

2.2.6 Serrurerie diverse et finitions Ft 1                       -    € 

2.2.7 Marquage au sol Ft 1                       -    € 

2.2.8 Fourniture Panneau d'information seul (sans structure -->lot serrurerie) U 1                       -    € 
-  €                   

-  €                   

-  €                   

-  €                      

-  €                      

-  €                      

Sous-total Opérations préalables

Sous-total Skate Parc

TOTAL GENERAL HT

TVA 20%

TOTAL TTC

Fondation et maçonnerie

RECAPITULATIF

Sous-total Opérations préalables

Sous-total SKATE PARC

S OMMA IR E


