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                           MEMOIRE TECHNIQUE

                                  CADRE DE REPONSE

Transformation de bureaux en locaux scolaires 
                              Mémoire technique – cadre réponse
LOT :  Menuiseries extérieures aluminium/Serrurerie
1. Pertinence du planning d'exécution permettant d'apprécier l'organisation du chantier 

    et l'enchaînement des tâches.
   (noté sur 8 points) 
2. Adéquation des Moyens humains (encadrement et exécution) affectés spécifiquement     au chantier par tâche.
   (noté sur 12 points )
NOTA : Les renseignements peuvent être donnés sur papier libre, le nombre de pages pour ce mémoire technique n’étant pas limité

