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1 PRESENTATION

1.1 Présentation et Dispositions Générales Communes TCE

Voir CCTP Lot 00 Géneralités TCE et dispositions communes.

1.2 Objet du dossier

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres {C.C.T.P) concerne les travaux du lot 1 : « Gros
CEuvre et VRD »

Les prescriptions communes a tous les lots sont décrites au Lot 00.

1.3 Prestations a réaliser par le présent lot

La prestation comprend la fourniture, la manutention et la pose de tous les éléments définis et decrits dans
les chapitres suivants, de la présente description des ouvrages.

Sont inclus dans I'offre :

Les installations de chantier et base vie commune pour tous les autres lots

Les études, dessins d'exécution et de détail 8 soumettre au Maitre d'ceuvre et au Contrdleur Technique
Tous les échafaudages et leur dépose nécessaires a l'exécution des travaux,

Construction de batiments ajoutés au batiment existant

Réhabilitation des zones sanitaires, vestiaires, administratives,

Le nettoyage de toutes les projections sur les parois, plafonds, sols, huisseries, menuiseries extérieures
et ainsi que tous déchets et gravois résultant des travaux et leur enlévement,

2 ° @ @ @ ¢

Les réservations nécessaires aux autres corps d'état,
#® Les panneaux de chantier suwvant la charte Ville de Marseille (Charte fournie par fe MOA
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2 . INSTALLATION DE CHANTIER

La base vie du present chantier sera installée hors du périmétre du projet du fait de Fétroitesse de la
parcelle. Les terrains avoisinants appartiennent a la métropole : Une négociation aura lieu entre le maitre
d'ouvrage et [a métropole sur le choix de I'emplacement.

Le fitulaire en charge du Lot 01 Gros CEuvre/VRD doit dans le cadre de son marché les instaliations de
chantier définies ci-dessous -

2.1 Bureau de chantier

® Bungalow « Bureau chantier / Réfectoire » de 20 m? (tables, chaises, armoire, chauffage) pour 12
personnes
® Bungalow « Veshaires » (casiers, banc, chauffage) pour 12 personnes

2.2 Sanitaire de chantier

@ Bungalow sanitaire chauffé comprenant : 1 douche avec eau froide et eau chaude, 1 lavabo avec eau
froide et eau chaude (1 lavabo pour 10 travailleurs), 1 WC équipé d'une porte pleine & loquet. {Décret du
8/1/65). La douche sera équipée d'une porte pleine & loquet, 1 sas de déshabillage équipé d'un siége et
d'une patére (Décret du 8/1/65).

2.3 Branchements de chantier
® |eraccordement des sanitaires aux réseaux eau de ville et eaux usées

® |es raccordements éleclriques des bungalows aux coffrets de chantier (I'armoire électrique de chantier
est fournie par le Lot 05 Electricité CFO/ CFA

@ Le lot 01 raccordera les bungalows depuis le coffret

2.4 Clétures de chantier

® Les clotures de chantier rigides (zone sécurisée) et la signalétique (hauteur 2 m) sur les 2 cotés du
batiment afin de fermer la zone de travaux y compris sur parking pour la zone ol seront stockées les
bennes de chantier.

® Le portail d'entrée du chantier devra étre articuié avec fermeture obligatoire par cadenas a code,
remplacé par le lot 1 Gros CEuvre/VRD & chaque perte

® e balisage du chantier (éclairage par exemple des circulations et protections collectives du chantier)
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3.DEMOLITIONS

3.1 Travaux de dépose et de démolition

Les travaux de dépose et de démolition devront étre réalisés avec soin pour éviter toutes dégradations aux
ouvrages contigus conserves,

Ces travaux comprendront implicitement tous travaux annexes et accessoires nécessaires pour permettre la
dépose tels que descellements, démontages de pattes ou autres accessoires de fixation, coupements,
hachements, etc.

Les méthodes et moyens de dépose sont laissés au choix du titulaire qui devra les définir en fonction de la
nature de l'ouvrage a déposer, de son emplacement, de son environnement et de toutes autres conditions
particuliéres rencontrées.

3.2 Sortie et enlévement des matériaux de démolition et gravois

Tous les travaux prévus au descriptif ci-aprés comprennent le ramassage, la descente ou montée et la sortie
hors de la construction de tous les matériaux, matériels et équipements déposés ou démaolis.

lls comprennent également, sauf spécifications contraires explicites, I'enlévement hors du chantier,
comprenant chargement par tous moyens et enlévement hors du chantier au fur et a mesure de
['avancement des travaux.

Lieu de dépdt au choix du titulaire , a toute distance, tous droits de décharge ou autres étant a la charge du
titulaire.

3.3 Maintien en état des voies, réseaux, etc.

Le tifulaire sera responsable du maintien en bon état des voies, réseaux, clbtures, et installations de toutes
natures, publics ou privés, affectés par les travaux du chantier. 1l devra de ce fait faire procéder a tous
travaux de réparation, de réfeclion ou de nettoyages nécessaires. |l devra de méme permeitre le passage de
la circulation générale ou locale, Fexécution des services publics, ainsi que l'écoulement des eaux
superficielles.

Le titulaire ne saurait se prévaloir a 'encontre de la responsabilité du présent article des renseignements qui
pourraient étre portés aux diverses piéces du dossier de consuliation qui sont réputés n'étre fournis qu'a titre
indicatif, Il sera tenu de les vérifier et de les compléter & ses frais par tous sondages nécessaires.

3.4 Remise en é&tat des lieux

Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tous autres gravois et
décombres devront étre enlevés en fin de chantier, et les emplacements mis a disposition remis en état par
le titulaire .

L'ensemble des emplacements remis en état et le chantier totalement neltoyé devront &tre remis au maitre
de l'ouvrage, au plus tard le cinquiéme jour aprés la réception des travaux.

Il est d'autre part stipulé que, tant gue les installations de chantier établies sur lemplacement mis a la
disposition de le titulaire ne seront pas démontées et les lieux remis en état, le titulaire restera seul
responsable de tous les dommages causés aux tiers sur le chantier.

3.5 Protection des cuvrages pendant les fravaux.

En plus de la protection normale jusqu'a la réception, le titulaire sera tenu de livrer et de poser fous les
matériaux en les protégeant contre les chocs, les poussiéres et les projections de platre et de ciment par un
emballage protecteur adapté.

Cette protection restera en place pendant toute la durée du chantier.

Le titulaire devra assurer, en permanence, la surveillance de ses ouvrages et initier les titulaires des autres

lots,
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4. GROS -(EUVRE

4.1 Documents officiels de référence

Le titulaire se référera aux normes, stipulations, prescriptions, réglements des documents de référence
applicables aux travaux, objet du présent lot, ainsi qu'aux prescriptions et préconisations techniques des
fabricants de matériaux et matériels mis en ceuvre dans le cadre du projet.

= C.PT.C.
Cahier n® 134 des Prescriptions Techniques Générales &dité par le Centre Scientifique et Technique du Batiment.

= Documents techniques unifies (D.T.U.)

N® 111 applicable aux travaux de sondage des sols de fondation, suivi du Cahier des Clauses Spéciales et du
Mémento pour la rédaction des marchés.

N°®12 applicable aux travaux de terrassements pour le batiment, suivi du Cahier des Clauses Spéciales et du
Mémento pour la rédaction des marchés.

N°13.1 applicable aux travaux de fondations superficielles. suivi du Cahier des Clauses

Spéciales. N° 13.3 Dallages.

N° 14.1 applicable aux travaux de cuvelage dans les parties immergées de batiment, suivi du Cahier des
Clauses Spéciales et du Mémento pour |a conception des cuvrages.

N° 20 applicables aux travaux de magonnerie, béton amé, platrerie, suivi des additifs n® 1 de juiliet 1970 et n®
2 de mars 1972.

N® 20.11 applicable aux parots et murs en magonnerie, suivi du Mémento pour la conception des ouvrages et
regles de calculs simplifiées.

N° 20.12 concernant la conception du gros ceuvre en magonnere des toituras destinées & récavoeir un revétement
d'étanchéité, suivi de I'additif n° 1 d'octobre 1978.

N°21.3 applicable aux dalles et volées d'escalier préfabriquées en béton arma.

N°21.4 concernant 'utilisation du chlorure de calcium et des adjuvants contenant des chlorures dans fa
canfection des coulis, mortiers et bétons.

N® 231 applicable aux travaux de parois et murs en béton banché.

N°® 251 applicable aux enduits intérieurs en platre.

N° 26 applicable aux travaux d'enduits aux mortiers de liants hydrauliques, suivi du Cahier des Clauses
Spéciales,

N°® 26.2 : Chapes et dalles & base de fiants hydraulique, résistance thermique de revétement de

sol N° 40.1 Travaux d'évacuation des eaux pluviales

N°® 45.1 Isolation thermique des

locaux N* 51.3 : Mise en czuvre des dalles

planchers

N*.60.32 et 33 Canalisations en polychlorure de vinyle

N® 81.1 Cahier des Clauses Spéciales applicable aux travaux de ravalement,

magonnerie. P 08-301 : sécurité des personnes
N"43 Etanchéité des toitures

* R.E.E.F
Tous documents existants a la date d'exécution des travaux concernant la mise & jour des documents de base édités en
1958.

= Régles de calculs - D.T.U.
Régles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions (dites régles NV-65-67).

Regles techniques de conception et de calcul des cuvrages et constructions en béten armé (dites regles CCBA 68) et BA
EL.
Méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des structures en béten et additif n® 1 {avril 1975).
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*  Normes NF

— Toutes les normes frangaises énumeérées aux annexes “Textes normatifs” des differents DTU cités ci-avant, ouv dans
le CCTdeces DTU : NF P, NF A, NF B

— Au sujet des DTU/CCTG et normes, le cas échéant, visés ci-dessus, it est ici bien précisé qu'en cas de discordance
enfre les spécifications, prescriptions et descriptions ci-aprés du présent document, et celles des DTU/CCTG et
normes, l'ordre de préséance sera celui énoncé aux “Clauses communes”.

- Aux régles N.V 65-67.
—  Aux normes NF.P 31 et 37.

» Autres régles

— Reglements Sécurité Incendie : les documents de référence « sécwrité incendie » sont ceux concernant les
etablissements soumis au Code du travail et les établissements recevant du public

~  Etablissement soumis au Code du travail

- Code du Travail {en particulier article R-232 relatif a la prévention des incendies)
—  Avis technigues du CSTB et du STAC

—  Notices et guides publiées par le CSTB

~  Reglements municipaux ou communautaires

- Réglements sanitaires départementaux

- Reéglementation contre les pollutions (bruits, atmosphériques ...}

- Régles et prescriptions imposées par EDF et ses services techniques locaux

- Régles et prescriptions imposées par les services Télécom locaux

—~  Fiches de sécursite de I'Organisme de Prévention du 8T

- Reégles de fonctionnement du batiment existant

- Auxrégles CB 71 Régles de calculs des charpentes en bois. Additif n. 1 (1975).

—  Au Guide Pratique de Conception et de Mise en CEuvre des Charpentes en bois lamellé collé, rédigé sous I'égide du
Syndicat National des Constructeurs de Charpente en bois lamellé collé,

—~ Les Awvis Technigues concernant les panneaux utilises comme éléments porteurs de toitures assortis
-~ Du "Cahier des Prescriptions Techniques d'exécution des toitures en panneaux de particules
Parteurs, reviétus dune étanchéite” de Février 1974,

En cas de doute sur Finterprétation d’un réglement ou sur un détail d'exécution, le titulaire est tenu d'en référer
au Maitre d'Ouvrage avant tout debut d'execution.

Le titulaire reéalisera les travaux en conformité avec ces mémes réglements, normes, textes officiels...

= Autres documents
Tout réglement ou décret administratif concernant les travaux considérés.

La liste des documents précités n'est pas limitative et le titulaire en pourra arguer d'une omission pour modifier
son prix aprés acceptation du forfait .

4.2 Consistance des travaux

La prestation de I'entreprise comprend la fourniture, le transport, fa manutention, et la pose de tous les

éléments définis et décrits au chapitre suivant du présent C.C.T.P.

Les travaux comprennent notamment :

—  Les études, dessins d'exécution et de détail a soumetire au Maitre d'ceuvre et au Contréleur Technique
Tous les échafaudages et feur dépose nécessaires a I'exécution des travaux,

~  Le nettoyage de toutes les projections sur les parois, plafonds, sols, huisseries, menuiseries extérieures
et ainsi que tous déchets et gravois résultant des travaux et leur enlévement,

Les réservalions nécessaires aux aulres corps d'etat,
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4.3 Obligations du titulaire

4.3.1 Etat des lieux

Le titulaire doit, avant le démarrage de ses travaux et & la fin de ses ouvrages, faire un constat d'état des
lieux du site ainsi que des abords et des avoisinants en présence de |'entrepreneur livrant ses ouvrages, du
maitre d'ouvrage et du maitre d'ceuvre afin que celui-¢i soit contradictoire.

® Responsabilités du titulaire concernant la tenue des ouvrages

Le fait que les ouvrages soient exécutés sous surveillance conjointe de f'organisme de controle et la
direction du Maitre d'CEuvre, ne dégage en rien la responsabilité du titulaire qui est tenu de garantir a
bonne tenue de ses ouvrages en fonction des ouvrages réalisés par les autres corps d'état et des
charges imposées.

4.3.2 Réservations — Percements - Calfeutrement

Le titulaire doit lors de la création des cloisons et la pose du doublage la mise en place des réservations
pour le passage des diverses canalisations (EU, EP, Eau Froide, Eau chaude, CVC, Electricité, PTT, Etc.) et
les trous nécessaires aux scellements des ouvrages de menuiseries, de fermetures des équipements
spécifiques de certains locaux,

Pour ce faire, les lots concernés auront a fournir leurs plans de percements, avant I'exécution des ouvrages,
conformément au planning d'exécution.

Toutes les réservations et percements qui seront demandés au titulaire du iot par d'autres corps d'état en
temps voulu, devront étre effectués par le présent lot, sous réserve de pouvoir I'étre a l'avancement du
montage des parois correspondantes.

Les titulaires demandant les réservations devront communiquer & l'avance leurs plans de réservations et
percements, ou tracer sur place ceux-ci. Les caifeutrements joints et raccords soignés au droit des
percements et réservations effectuées pour le passage d'ouvrages d'autres corps d'état sont exclus du
présent lot ;

Tolérances d'implantation des réservations : +/- 1 em maximum.

A defaut, l'exécution de ces travaux sera a la charge de 'entreprise intéressée.

4.3.3 Rebouchage - scellements — calfeutrements
Le titulaire du présent lot doit, pour ses propres ouvrages tous les scellements et rebouchages jusqu'au fini
de l'ouvrage.

Les percements, saignées, rebouchages el caifeutrements dans les ouvrages existants et les cloisons seront
a la charge des lots concernés.

De méme, les scellements des ouvrages des corps d'état seront 4 la charge des corps d'état concernés.
Tous les rebouchages des réservations et trémies réalisés par le présent lot sont a la charge du présent lot.

4.3.4 Remise en état des locaux

Le titulaire du présent lot aura implicitement a sa charge la remise en état des locaux pour toutes les zones
ayant été utilisées pour les installations de chantier, tant celles propres a son entreprise que celles de tous
les corps d'état, ainsi que celles utilisées pour les installations communes.

Cette remise en état comprendra tous les travaux nécessaires de dépose et de démolition de tous ouvrages,
tant en élévation qu’en surface, ainsi que I'enlévement de tous les gravois.

4.4 Dossier d'exécution

- Avant le début des travaux

La liste non exhaustive ci-aprés des principaux documents est a transmettre en phase EXE par le titulaire
au Maitre d’'ceuvre et au Controleur Technique pour visas :

- Les plans d'exécution, les notes de calcul et fes études de détails des ouvrages

- Les procés-verbaux d'essai des produits et des matériaux que l'entreprise se propose d'utiliser
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- Tout document dérogeant aux principes des documents de base du dossier des procédés employés
fourni & la consultation

Documents Gros-(Euvre :

- Pians d'exécution des ouvrages - Coffrage Ferraillage des semelles isolées, longrines, ...

- Etude spécifigue des micropieux.

- Fiche de présentation et de dimensionnement des massifs (voir dossier plans DCE),

- Tableau de descente de charges sur les massifs principaux

- Définition de la forme (épaisseurs, nature des matériauy, traitements des sols ...} support de dallage.
Plan des dallages : épaisseur, caractéristiques des bétons. plan de calepinage des joints, détail des
joints, plan de ferraillage.

- Caractéristiques d'incompressibilité de lisclant éventuel sous

dallage. Le titulaire devra fournir également :

- Le programme détaillé d'execution des travaux,

- Le projet des installations de chantier,

- Les notes de calculs des ouvrages, éludes de détails,
- Résultats des essais d'autocontréle des bétons,

- Résultats des essais de plague sous dallage.

Observations concernant les notes de calculs :
Feront I'objet de notes de calculs a présenter au visa du mattre d'ceuvre :

- Le dimensionnement des ouvrages définitifs faisant partie du présent lot y compris les fondations en
tenant comple des charges définies et de celles résultant de I'exploitation du dossier géotechnique,

- La vérification des résistances des ouvrages sur lesquels s'appliquent des charges exceplionnelles
en cours d'exécution du chantier,

- La vérification par le calcul des fleches statiques des ouvrages

- Les notes de calcul présentées au Maitre d'ceuvre seront conformes aux prescriptions du DTU 21 et
devront présenter toutes les informations nécessaires a feur bonne compréhension : hypothéses,
méthodes de calcul et coefficients de sécurité retenus, réglements appliqués. Si les calculs ont été
réalisés a l'aide d'un logiciel, ils pourront &tre présentés en sortie machine avec une fiche explicative
indiguant le type de logiciel utilisé et les renseignements indiqués ci-dessus,

Un tableau de synthése des hypothases et des résultats sera présenté également dans le dossier.

En fin de travaux

Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)

Chagque titulaire est tenu de fournir un Dossier des Quvrages Exécutés (DOE) complet pour tous ses
ocuvrages.

Contenu du dossier :

Le DOE comprendra a minima ;

- Dossier des plans conformes a l'exécution au format papier PDF et DWG (détails, repérage, etc...)
- Fiches techniques des matériaux utilisés avec les Avis techniques correspondant

- PV des essais d’auto contréle effectués par chaque entreprise

- Voir liste exhaustive dans chacun des CCTP des lots concernés,

Forme du dossier — Mode de transmission :

- 1 exemplaire papier de I'ensemble du DOE (doc + plans) dans classeur avec sommaire adressé au
MOA

- 1 exemplaire électronique sur clé USB intégrée au classeur

- 1 mise en ligne par lien de télechargement de la version électronique adressé au MOA et au MOE
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Délai et procédure :

- 5jours avant la réception définitive, le DOE sera lransmis en version provisoire dématérialisée au
MOE pour VISA

- Aprés VISA du MOE, et suite a son accord, la version définitive sera transmise suivant la forme et le
mode de transmission définis ci-avant

4.5 Choix et qualité du matériel

Le materiel sera neuf, de bonne qualité et livré sur le chantier dans la présentation du fabriquant. Il sera
conforme aux normes et agrée. La présentation d'un procés-verbal d'essais de référence pourra étre exigée,

Les titulaires dewvront obligatoirernent prévoir dans leur offre de base, le matériel désigné au titre de
référence de qualité dans le présent document.

Tous les matériaux, matériels et équipements mis en place devront étre conformes de par leur nature et leur
mise en ceuvre aux exigences du réglement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements soumis
au Code du travail et aux ERP

En particulier, au moment de sa mise en ceuvre, un matériau doit avoir fait I'objet d'un procés-verbal de
classement en cours de validité (avec son PV d'extension si la date est dépassée) délivré par un laboratoire
agréé ou de marquage NF (réaction au feu attribué par AFNOR).

Les originaux ou, & défaut et a titre provisoire, la photocopie des procés-verbaux et matériaux seront exiges
du Maitre d'ouvrage, avant leur mise en place sur le site.

Toutes les protections nécessaires seront mises en ceuvre au cours des Iravaux pour assurer le bon état de
conservation de I'ensemble du matériel.

Avec feur proposition, les candidats remettront un état indiquant la provenance des différents matériels ainsi
que des documents techniques et photographiques se rapportant a ces matériels,

Il sera procédé aux contrdles des matériaux et appareils de f'instaliation tant en usine que sur le chantier et
ceci avant mise en ceuvre.

Les materiaux doivent étre adaptés aux conditions d'exploitation, aux tempéraltures, aux pressions, et aux
conditions atmosphériques & supporter dans tous les cas.

Les appareils et matériaux devront &tre neufs et de qualité, répondant aux conditions nécessaires a |2 bonne
exécution des travaux.

Ala demande de |la maitrise d'ceuvre, le titutaire du présent lot devra justifier la qualité des matériaux choisis
en precisant :

Soit la conformité aux normes Frangaises.

Soit I'avis technique du C.S.TB,

Soit le label de qualité (délivré par la chambre syndicale intéressée)

Soit faire I'objet d'un agrément écrit par un bureau de contréle.

Les caractéristiques des matériaux ne seront jamais choisies par défaul.

= Liste des produits et échantillons

Dans les sept jours qui suivront la signature de son marché, le titulaire devra fournir un échantillonnage
complet des matériaux projetés.

Ces maiériaux devront recevoir 'agrément du Maitre d Ouvrage ou de ses représentants.
Toute foumniture au moment de la mise en ceuvre qui ne correspondrait pas a ces échaniillons sera refusée.

Aucune commande de matériel ne pourra étre passée par l'entreprise, tant que I'échantillon n'aura pas été
agrée par le maitre d'ceuvre et le Maitre d'ouvrage.
» Equivalence du Matériel et Composants

Le maitre d'ceuvre se réserve le droit de refuser une marque ou un type de matériel proposé par le titulaire
sl n'est pas celui indiqué dans le présent CCTP, s'il considére qu'il n'est pas équivalent au point de vue,
notamment qualité et esthétique.

En solution de base, les marques et types indiquées doivent étre respectées
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4.6 Plan PSPS, organisation et sécurité du chantier - Déchets chantier

La sécurité et la protection des personnes, les installations de chantier, principe de circulation des véhicules
stockage des matériaux, matériel, méthodes de mise en ceuvre et de manutention..., seront consignés par
{'entreprise du présent lot dans le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (FPSPS).

Gestion des déchets de chantiers

En application de la circulaire du 15 février 2000 relative a « la planification de la gestion des déchets de
chantier du batiment et des travaux publics », I'entreprise adjudicataire du présent lot doit la gestion de
l'ensemble de ses déchets, produits dans le cadre du chantier de la présente opération, conformément
a la réglementation en |a matiére,

4.7 Nettoyage courant

Quelles que soient les précautions prises pour la protection des existants, entreprise devra le nettoyage de
ses zones d'intervention y compris zone de chantier et 'évacuation des gravois provenant de ses propres
travaux.

4.8 Prescription au feu

Avant toute mise en ceuvre, I'entreprise est tenue de fournir tous les procés-verbaux officiels d'essais et de
lenue au feu

4.9 Charges permanentes et charges d'exploitation

=  Surcharges climatiques
- Vent

Les actions du vent sur la structure sont déterminées a partir des régles NVB5 révisées décembre 1989
et avril 2000 avec les paramétres suivants :
- Zoned
- Site exposé.
s Contraintes admissibles

Les vérifications des sollicitations résuliant de charges statiques ou quasi-statiques sont conduites suivant les
dispositions définies par les régles CM 66 Additif 80, en s'assurant que :

La limite élastique n'est atteinte ni pour les barres ni pour les assemblages aux Etats Limites de Services
(ELS).

L'état de mécanisme n'est obtenu qu'aprés I'atteinte des conditions limites définies par les combinaisons de
charges les plus défavorables aux Etats Limite Ultime (ELU)

410 Implantation

Le titulaire devra l'implantation des différents ouvrages conformément aux plans DCE

411 Murs en magonnerie d’agglos
= Qualité des matériaux

Blocs de béton manufacturés {agglos)

- Les blocs doivent étre titulaires du label NF (série NFP 14.XXX)

-  Laclasse des blocs est déterminée par l'entrepreneur

- Les blocs comportant les défauts notables doivent étre éliminés

- |l doit étre abligatoirement employé des blocs spéciaux a feulllure [a ol nécessaire.
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= Joints

Les cordons de mortier doivent étre réguliers et pleins sur toute la surface de pose. Les joints verticaux doivent
éire tassés et bourrés a refus. L'épaisseur des joints est limitée &4 1cm/1.5 cm.

Les joints refoulés en montant seront exécutés au fur et & mesure de 'avancement de la magonnerie. Le
mortier sera engagé avec force : les joints ne devront pas présenter de gergures aprés séchage.

Les joints seront de 2 types :
Joints ragréés a la truelle,

» Sable pour joints
Siliceux, silico-calcaire ou calcaire (sauf calcaire tendre)
Propre, dépourvu d'impuretés telles que vase, argile, terre végétale, sels minéraux, une talérance de 5% en
poids étant admise pour les éléments trés fins (argile, vase, matiére soluble).

= Dosage des liants
Ciment & magonner
300 a 350 kg/m3 de sabie sec
Martier batard
150 a 275 kg de ciment CPA
200 a 100 kg de chaux XHA

= Mise en ceuvre
Les petits élements seront convenablement humidifiés avant 'emploi.
Le premier lit d'assise ne sera exécuté que sur une surface totalement débarrassée au jet d'eau, de tous
gravois et boues,

It est formellement interdit de poser ce premier lit d'assise sur le sol brut, méme compacté et sablé. Il y aura
toujours interposition d'un chainage en béten, armé ou non, de 0,20 m minimum d'épaisseur.

Le mortier utilisé ne sera mis en place qu'a la truelle et jamais versé en masse sur les assises.

Les liaisons verticales avec les autres magonneries ou les éléments de structure de BA seront assurées,
selon le cas, par feuillure, par raidissement B.A ou par harpage.

Il'y a lieu de prévoir cales et étrésillons pour éviter les déformations des huisseries incorporées. Ces cales
seront maintenues jusqu'au complet séchage des magonneries.

Le decalage entre joints verticaux doit étre d'un demi-bloc ; toutefois un décalage de 1/2 & 2/3 de bloc est
toléré. Le remplacement des blocs rompus par du mortier est proscrit dans le cas de blocs creux.

= Arase de la hauteur du mur sous plancher
Réalisée par bourrage en béton a I'exclusion de blocs creux, cassons, etc...

»  Parpaings
Les caractéristiques de qualité et de résistance mécaniques, répondront aux normes NF P 14 301.
lls proviendront d'une usine agrée et porteront I'estampille N.F.
Classe de résistance au moins égale 3 B 60.
L'ensemble des parpaings devra étre a texture fine.

412 Matériaux pour le béton hydraulique et béton arme

4121 Généralités
+ VYoir D.T.U. 21 et 20, 20-11, 20-12, 23-1 4 23-6, NFP 15.301 et 18.305

* Dans tous les cas, toutes les préconisations et recommandations de ta norme NF-EN-206-1 de
décembre 2000 "Béton" seront suivies.
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e Les matériaux seront de premiére guahté et conformes aux normes homologuées pour l'utilisation
considérée. lls serviront pour te béton coulé in situ ou pour les piéces préfabriquées (massifs,
semelles isolées, longrines, etc.).

4.12.2 Ciments et liants hydrauliques
+ Les ciments devront satisfaire aux prescriptions de normes frangaises (en particulier NF P 15.301).

¢+ En fonction de la nature des ouvrages, de l'atmosphére ambiante et de l'agressivité de terrain, les
ciments & utiliser seront conformes au Guide Pratigue pour 'Emploi des Ciments de Michel ADAM,
collection UTI ITBTP (Eyrolles 1982).

Nota concernant le dalfage :

Le ciment CPA, de classe 45 minimum, sera privilégié. Les ciments de type CPJ ou autres, pourront &tre utilisés
exceptionnellement sous réserve de justifications techniques.

4123 Agrégats

s Les sables, gravillons et cailloux seront des agrégats lavés, de riviére ou de carriére. Leur provenance
et leur qualité devront recevoir l'agrément du Maitre d’ceuvre. Leurs caractéristiques seront conformes
aux prescriptions NF P 18.301 et P 18.304. La dimension maximale des gros agrégats pour la
confection du béton sera de 25 mm

s Les differentes classes d'agrégats seront stockées séparément, de fagon propre a éviter leur mélange
ou l'infrusion des matiéres étrangéres. La capacité totale du stock devra étre suffisante pour assurer le
rythme normal des travaux

4124 Liants

» Voir normes NF P 15-301, NF P 15-311 et suivantes, 15-401 a 15-461. Avant son utilisation, le ciment
doit avoir un age suffisant pour qu'il soit complétement refroidi. Les symboles, classe et dosage sont
conformes aux normes NF.

4125 Eau de gachage

* L'eau de gachage devra étre exempte d'huile, d'acides, d'alcalis et de matiéres organiques. Elle sera
conforme aux prescriptions de la norme P 18.303.

4.12.6 Adjuvants

« Dans le cas ol le titulaire se propose d'incorporer au béton des adjuvants afin d'améliorer Pouvrabilité
ou la capacité, aucun essal particulier ne sera a4 envisager si les conditions suivantes sont
respectees :

® Les adjuvants ont recu l'agrément de [a Commission Permanente des Liants Hydrauligues et des
Adjuvants du Béton (COPLA} et étre utilisés conformément aux reégles d'emploi prescrites par leurs
fabricants,

& Le titulaire doit vérifier que femploi simultané de plusieurs adjuvants ne pose pas de problémes
d'incompatibilite.

Toutefois, le controle strict du dosage de l'adjuvant dans le bélon sera requis. Le titulaire s'assurera, en

particulier, du bon fonctionnement de Fappareii doseur de ia centraie a béton.

413 Caractéristiques des bétons normaux

® Les caractéristiques minimales du béton sont fixées en fonction de la classification des ouvrages a
réaliser, conformément au chapitre 3 du D.T.U. n"21

® Les dosages minimaux des bétons sont définis suivant les critéres de résistance et de durabilité définis a
l'article 3.3 du D.T.U. n°21 et au chapitre Bl des régles BAEL 83.

® Le titulaire doit fournir, au début du chantier, un dossier d'étude des hétons conforme a tarticle 3.2 du
D.T.U n"21. Les ouvrages ne peuvent étre exécutés qu'aprés acceptation de ce dossier par le bureau de
contrdle.

# Prescriptions générales relatives aux constituants et a la mise en csuvre. Ces prescriptions seront
conformes au ch. 2 du DTU n°21,
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® Caracteristiques minimales du béton et de ses constituants. Ces caractéristiques seront conformes au

ch. 3 du DTU n°21.
& Vérifications. Elles seront menées conformément au ch. 4 du DTU n°21.
® Caractéristigues dimensionnelles de construction. Ce seront celles fixées au ch. 5 du DTU n“21.

4.14 Matériaux constitutifs des bétons et bétons armés

N° de T =
" FC 28 Symbole ;
| i d : Ad
c z:’susi;iét::’tn on Type d'ouvrage (MPa) | du ciment juvants Conirble
BO Béton de propreté et blocage | 150kg/m3 | C.L.K. 45 Néant
Béton non armé en contact Hydrofuge Atténué
B avec la terre (gros béton) 15 CLK 45
Béton arme en contact avec la Hydr. et plastifiant | Strict
B2 terre (voiles, semelles, 25 CLK. 45
dallages, fosses, puisards)
B3 Béton armé en élévation 25 C.P.J. 45 Strict
BS Béton précontraint 35 |CPJ.45 | Strict

Béton fabriqué dans une centrale extérieure au chantier

Le titulaire pourra utiliser les services d'une centrale extérieure au chantier, & condition que :

- Celle-ci soit agréée par le Maitre d’ceuvre pour les classes de béton demandées (norme NF EN 206-
1).

- Le dosage minimal spécifié par le Maitre d'ceuvre soit respects,

- Sa capacité soil suffisante pour assurer un bétonnage régulier.

Le titulaire doit dans ce cas :

Effectuer le transport dans ces camions - toupies,

Mettre en ceuvre le béton dans un délai maximum fixé en début de chantier, et indiquer I'heure de

fabrication sur les bons de livraison,

- Proscrire tout ajout d'eau postérieur & a fabrication sauf spécialisation particuliére,

Nota :

Pour chaque livraison, le fabricant établira et certifiera un bordereau de livraison précisant :
L'usine productrice,

Le chantier destinataire,

La nature et le dosage des constituants,

La résistance et les valeurs des autres caractéristiques demandées :

Le poids des matériaux et matiéres utilisées dans la gache,

L'heure de Ia coulée du béton dans le camion,

L'heure limite d'utilisation.

Les bordereaux de livraison seront tenus en permanence a la disposition du Maitre d'ceuvre et archivés dans
le journal de chantier.

Les Mortiers

1

Sable
Ses caractéristiques géométriques, physiques et techniques doivent atre conformes a la norme NFP 18,
301.Granulométrie 0,08/3 mm En particulier, le sable doit &tre propre et ne pas contenir des matiéres
pouvant provoquer des efflorescences. L'emploi du sable de mer est interdit.

Eau
L'eau employee pour le gachage doit répondre aux prescriptions de la  norme
NFP P 18 303.
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Dosage en liants

Désignation Dosage en liant Liant & magonner
M1 350 Kg de CM 250 Liant & magonner
450 Kg de CPA 35 ou de liants '
e spéciaux pour enduits S ETu
200 Kg de chaux XEH + I
M3 200 Kg de ciment CPA 35 Enduits batards
M 4 450 Kg de CPA 35 ou CPJ 45 Chapes

Nota : Le poids du liant est donne pour 1m3 de sable sec. L'attention est attirée sur Je terme sec. Par exemple le
sable de Seine, pour une tenaur en eau de 5 & 8 %, a un foisonnement de 30 a 40 %. Sl est mesuré te! quel, ity
aura un surdosage important en liant, qui aménera des desocrdres par fissuration du retrait.

4,15 Coffrages et étaiements

Le choix du type de coffrage est laissé a l'iniliative du titulaire sous réserve du respect des parements définis

au présent document.

L'étanchéité des coffrages est assurée au moyen de cordons de matériau mousse,

Les produits de demoulage utilisés ne doivent pas laisser de trace notable sur les parements de béton. Dans
le cas de parement soigné, les produits de démoulage ne doivent pas medifier la teinte du ciment.

Toute réfection nécessitée par 'apparition de taches, efflorescences, décollements, etc.... dues aux produits
de démoulage, est a la charge du présent lot, y compris tous les travaux en découlant, s'il n'a pas satisfait &

cette prescription.

Tous les ragréages. pongages et enduits pelliculaires qui s'avérent nécessaires pour obtenir un fini
acceptable sont dus. Il en est de méme pour le redressement des arétes, notamment celles des poteaux,

poutres, tableaux, voussures.

Adjuvants et produits de décoffrage

Le titulaire qui utilise ces produits en assumera la responsabilité, I devra s'assurer qu’ils ne pourront
apporter aucun désordre, nuisance ou défaut d’aspect, en présence des matériaux utilisés par un autre

corps d'état : éléments incorporés au coulage, peinture, etc.

Leur emploi devra étre conforme aux conditions d'emploi imposées par le fabricant et le fournisseur.

Aucun défaut d'aspect ne devra subsister de leur utilisation,

Le titulaire doit s'assurer de la compatibilité des produits avec ceux des traitements de surface.

416 Parements

4.16.1 Plangite
Les parements des bétons doivenl répondre aux caractéristiques du tableau suivant -

4.16,2 Uniformité

Qualité 1 : Uniforme et homogéne. Nids de cailloux ou zones sableuses ragréées, Balévres affleurées par
meulage. Surface individuelle des bulles <3cm2. Bulles <5mm. Etendue maximale des nuages de bulles :

25%. Arétes et cueillies rectifiées et dressées.

Qualité 2 : Identiques au parement courant, I'étendue des nuages de bulles étant ramenée 4 10%. Dans le
cas de béton restant apparent, le ciment doit présenter une uniformité absolue de teinte et d'aspect. |l doit

provenir de la méme usine et d'une méme livraison.
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417 Ragréage - finitions
Si la paroi présente, au décoffrage, des défauts localisés (nids de cailloux, poches de sable, armatures
apparentes), le titutaire doit les travaux de réfection nécessaires avant exécution du ragréage. Les ragréages
s'effectuent au mortier de ciment sur béton jeune et au mortier de ciment additionné d'adhésif sur béton
durei,
Les manques de matiére sont rebouchés, soit par du béton de méme composition que celui constituant
l'ouvrage, soit par un mortier de ciment si I'épaisseur de la reprise est < 5 em.
Prévoir les rebouchages au mortier de résine de toutes les parties existantes en béton éclatées (poteaux,
poutres, etc....) aprés passivation des armatures apparentes.
L'ensemble des ragréages grossiers doit étre recouvert d’un ragréage fin avec un produit prét a Femploi
approprie.

418 Coffrages
Les coffrages et étaiements doivent présenter une rigidité suffisante pour résister, sans tassements ni
déformations nuisibles, aux actions de toute nature qu'ils sont exposés & subir pendant I'exécution des
travaux et notamment aux efforts engendrés par le serrage du béton. Les matériaux composant les coffrages
seront de bonne gualité afin d'éviter des défauts de planéité aprés humidifications et dessiccations
successives dues au bétonnage.,

Les coffrages ou moules avec étaiements, échafaudages, etc. doivent &tre congus et construits afin que le
béton puisse étre mis en place proprement, soigneusement vibré et afin que les pentes, positions et niveaux
soient ceux spécifiés.

Le nombre et la nature des coffrages & mettre en jeu doivent &tre justifiés par le titulaire, en vue de respecter
les délais d’exécution prescrits et de satisfaire aux exigences concernant les parements de béton.

Les opérations de décoffrage et de désétaiement ne peuvent étre effectuées que lorsque la résistance du
béton est suffisante, compte tenu des sollicitations de 'ouvrage, pour éviter toute déformation excessive :
ainsi pour des températures moyennes voisines de 20° C

419 Ferraillage

Les armatures devront étre parfaitement propres sans aucune trace de rouille non adhérente, de peinture ou
de graisse. Elles seront fagonnées a froid.

Les armatures auront les formes prescrites et occuperont les emplacements prévus sur les plans
d'exécution. Elles seront maintenues en place par des dispositifs appropriés et isolés des coffrages par des
cales en béton.

En aucun cas, les rayons de courbure des barres ne seront inférieurs aux valeurs minimales indiquées sur
les fiches d'identification et seront conformes aux régles BAEL.

La jonction des armatures non prévues sur les plans se fera par recouvrement sur des longueurs conformes
aux prescriptions réglementaires en s'assurant que I'écartement entre les fers soit suffisant pour permettre le
hétonnage et [a vibration.

La vibration du béton s'effectuera de maniére a ne pas modifier la position des armatures. Pour se faire, le
titulaire devra prévoir tous les fers de montage nécessaires pour éviter tous déplacements d'armatures
encours de bétonnage.

Dans le cas de préfabrication, les éléments seront mis en place avec soin en évitant toute détérioration. La
rigidit¢ des barres supérieures est alors a vérifier et 4 compléter, le cas échéant, par des fers
supplémentaires pour obtenir une bonne tenue de I'ensemble pendant le transport et fe bétonnage.

Les aciers utilisés, ronds lisses, ronds a haute adhérence (HA) ou treillis soudés, doivent étre conformes a
leur fiche d'homologation et a l'article A-2-2 du BAEL 91 et aux normes NF A 35 015 & 35 016, DTU 20-11,
20-12,23-1 4236

Les armatures, au moment de leur mise en ceuvre et du bétonnage, doivent &tre exemptes de trace de
rouille non adhérente, de peinture, de graisse ou de boue,

, CP:PB D:SB L
Rel. - X 10 164 V. PE F.SB Reévision D Aout 2021

Relacalisation de la plateforme alimentaire St Just,
16-19, Quai Hf & Phase DCE 3 boutevard de la Valbarelle, 13011 Marseille 16

13007 M Troee LOT 1: GROS OEUVRE ET




Elles doivent étre dimensionnées {diamétre et longueur) et fagonnées conformément aux dessins. Le
cintrage doit se faire mécaniquement a froid a l'aide de matrices, de fagon a obtenir les rayons de courbure
indiqués dans les conditions d'emploi qui concernent chacune des catégories d'acier.

Les fiches d'identification des aciers employés pour les armatures de béton armé devront étre fournies au
Maitre d'ceuvre et au Bureau de Contrdle, et répondre aux spécialisations des normes NF A 35.015 a
35.022. lls seront conslitués par :

® Des barres 4 haute adhérence de la classe Fe E 50,
® Du treillis soudé,

e Eventuellement, des ronds lisses de la classe Fe E 24.

4,20 Protection des armatures : Enrchage

L'enrobage est défini comme la distance de l'axe d'une armature 4 la paroi la plus voisine diminuée du rayon
nominal de cette armature, qu'elles soient principales ou secondaires.

L'enrobage de toute armature devra étre au moins égale a:
® 7.5 cm pour du béton coulé directement en contact avec le sol,
® 2.5cm pour les parois non exposées aux intempeéries. {sans objet)

Pour les structures pour lesquelies il est demandé une tenue au feu, les enrcbages des armatures seront
examnés au vu des recommandations des DTU,

421 Eléments mis en ceuvre lors du coulage

4.21.1 Piéces a sceller

Les piéces a sceller dans le béton telles que fourreaux, ancrages, corniéres d angles, goujons, etc, devront
&ire placées et maintenues en position avant coulage du béton, En particulier, les boulons d’ancrage seront
positionnés a l'aide d'un gabarit et fixés de facon rigide afin d'éviter tout mouvement des boulons au coulage
du béton.

4.21.2 Passage et réservations diverses

® Tous les trous, réservations, ..., nécessaires a I'exécution de I'ouvrage en particuler lors du coffrage,
devront étre correctement rebouches

® Un soin tout particulier sera apporté au niveau des traversées de tuyauteries afin d'éviter tous les
suintements ou défauts d'étanchéité préjudiciables.

® Dans les cas de fuite ou de suintement pendant le coulage, le titulaire devra prévoir tout dispositif
complémentaire de repérage et d'étancheéité

422 Mise a la terre des installations

La prise de terre de chaque ouvrage fondé sur semelles sera mise en place sur toute sa pérniphérie dans les
conditions suivantes :

Fourniture et pose d'un Cable de cuivre de 28 mm? de section minimale posee par boucle en fond de fouilles
prévues pour la realisation des longrines,

Un conducteur de terre sera amené sous le tableau électrique

423 Compatibilité des matériaux entre eux

» Tous les produits et matériaux utilisés par le titulaire devront étre rigoureusement compatibles:

® Entre eux
® Avec le support
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®  Etdune fagon générale avec tous les matéraux avec lesquels ils seront susceptibles d'étre en contact.

e Au cas ou le maitre d'ceuvre aurait prescrit dans les documents d'appel d'offres I'utilisation de matériaux
incompatibles, le titulaire devra obligatoirement le signaler & 'appui de son offre et proposera soit le
changement des mateériaux incriminés, soit les produits ou accessocires permetiant de remédier & des

désardres éventuels. Ces derniers étant en tout état de cause compris dans ['offre de I'entreprise.

De méme, en cours de travaux, le litulaire devra veiller 4 ce qu'aucun matériau mis en ceuvre par
d'autres corps d'état ne crée des désordres chimiques ou physiques & ses propres ouvrages. Si tel était
le cas, il devrait en informer le maitre d'ceuvre.

4.24 Agrément des matériaux

Tout ouvrage de référence différente de celle prévue au CCTP ou dont les plans ou échantilions
n‘auront pas obtenu l'agrément du Maitre d'csuvre avant I'exécution, pourra étre refusé lors de la
réception.

Le titulaire présentera un échantillonnage complet du matérniel quiil fournit.

Nl aura Ventiére responsabilité de la fourniture du matériel que ce soit au niveau des caractéristiques
techniques, de sa bonne adaptation aux ouvrages des détails de livraison.

4.25 Responsabilité du titulaire

Le fait que les ouvrages soient exécutés sous surveillance conjointe de l'organisme de contrdle et la
direction du Maitre d'CEuvre, ne dégage en rien la responsabilité du titulaire qui est tenu de garantir |a
bonne tenue de ses ouvrages en fonction des ouvrages réalisés par les autres corps d'état et des
charges imposées.

Hl est rappeié gue le titulaire agira en technicien.

Le titulaire est chargé dz la détermination exacte du matériel et de l'exécution des travaux, avec
obligation de résultat.

A ce titre, il devra prévoir tous les ocuvrages et matériels nécessaires & une parfaite réalisation des
travaux et obtention des certificats de conformité nécessaires ainsi que I'obtention des cerlificats de
conformité délivrées par les différents services administratifs pour Fautorisation douverture de
létablissement, méme s'ils ne sont pas décrits dans le présent CCTP.

Le titulaire doit établir les plans et détails d’'exécution et vérifier la concordance de ces détails avec
I'ensembie du projet.

Le titulaire conserve la responsabilité de ses approvisionnements et de ses travaux, jusqu'a la
reception des travaux

4.26 Validation du bureau de contrdle

Le titulaire fournira au contréleur technique des plans d'exécutions avant travaux ainsi que les différentes
attestations de conformite, en fin de chantier. Ces dépenses ainsi que les frais d'autocontréle sont réputées
étre inclus dans le prix de sa proposition.

4.27 Mode opératoire

4.27.1 Organisation des espaces de stockage, des protections et de la signalisation du chantier

Le présent lot devra conformément au plan d'organisation, de sécurité et d'hygiéne du chantier la mise en
place des barrieres de sécurité et de la signalisation du chantier par rapport aux espaces publics, des zones
de stockage, de circulation et de travail.

Se reporter aux stipulations, au Cahier des Clauses Administratives Générales et a la norme N.F P D3 001
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Les locaux, l'installation et I'exploitation du chantier devront étre conformes & la réglementation en vigueur
concernant I'nygiéne et la sécurité, et notamment ;

Le plan général de coordination.

Le code du travail (articles L 231.2 et L235.2).

Les conventions collectives.

Prestations spécifiques concernant 'organisation du chantier
- Le tri et 'évacuation des matériaux excédentaires dans des décharges agréées,
- L'ensemble des réservations, percements, scellements, calfeutrements et rebouchages,
- Le nettoyage du chantier en fin de travaux et en phases intermédiaires au moins une fois par semaine,

En particulier, lui sont parfaitement connus avant le démarrage des travaux

- La configuration du site et des abords,

- Le batiment et ses sujétions propres,

- Les contraintes relatives aux propriétés voisines,

- Les modalités d'accés et d'évacuation avec difficultés de circulation et de stationnement,

- Les sujétions des réglements administratifs en vigueur se rapportant a la sécurité sur le domaine
public,

- Les conditions de stockage,

- Les servitudes éventuelles,

- Les contraintes d'exécution,

- Les ressources en énergie et en eau,

- Les lieux de décharges pour les gravois,

- Les moyens de communications et de transport,

- L'enquéte préalable auprés des concessionnaires et services de sécurité,

- Larrété du Permis de Construire.

En aucun cas, le titulaire ne peut prétendre a un supplément sur son prix forfaitaire par suite des difficultés
d'accés ou d'organisation de chantier dues au site ou aux constructions existantes.

4.27.2 Implantation, trait de niveau « point zéro »

Pour les batiments et les structures, le titulaire sera responsable du niveau général de l'implantation. Il
fera tracer, a ses frais les traits d'axe des files mentionnées sur les plans.

Le titulaire est tenu de veiller a fa conservation du bornage générai établi par le géométre et du point de
reférence « zéro » en X, Y et également l'altimétrie Z. (voir coordonnées sur plans).

4.27.3 Réception des supports

Les supports recevant les elémenls prévus dans les autres lots devront étre réceptionnés contradictoirement
avec les corps d'état chargés de fa livraison de ces supports (structure métallique, menuiseries extérieures
et intérieures, cloisons etc...)

Les lots concernés réceptionneront conjointement les ouvrages d'interface avant lexécution de leurs propres
travaux.

Toute réserve sur |a bonne exécution et la conformité des supports fera l'objet d'une reprise pariielle ou
totale de 'ouvrage concerné par l'entreprise chargé de la livraison des supports gui subira les conséquences
financiéres entrainées par la mise en conformité (travaux en plus, retard, interactions sur dautres
ouvrages et corps d'état),

La réception des supports se fera en présence du Maitre d'oeuvre en cas de contestation.

4.27.4 Echantillons et prototypes

Le titulaire du présent lot devra soumettre a 'agrément du Maitre d'OCuvrage et du Maitre d'cauvre, seuls
juges du choix des teintes et nuances d'aspect des matériaux, dans la limite des gammes de chaque
fabricant, les echantillons demandés.

Ces échanlillons seront remis au Maitre d'ceuvre qui en deviendra propriétaire. lls pourront soit étre utilisés
comme essai, soit étre rendus a 'Entrepreneur pour évacuation du chantier,

De plus, avant toute mise en fabrication, le titulaire réalisera un prototype qui sera soumis a l'approbation du
Maitre d'ceuvre, prototype qui permetira en outre de préciser les solutions techniques préconisées au niveau
des liaisons, des fixations el de la mise en ceuvre des différents joinis d'étanchéité.
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Ces dispositions approuvées seront obligatoirement conservées pour la réalisation de I'ensemble du projet.
Les modifications décidées lors de cette présentation et des essais éventuellement demandés ne porteront
que sur des détails de fabrication ou de mise en ceuvre, et ne devron!, de ce fait, avoir aucune incidence sur
les différents marchés,

4.27.5 Securité du travail en hauteur

Le fitulaire mettra en place 'ensemble des protections conformément a la sécurité des personnes et des
travailleurs pendant la durée de ses travaux.

4.28 Protection des ouvrages et des existants

e Pendant foute la durée des travaux le titulaire du présent lot dewra la protection de la totalité de ses
ouvrages ainsi que la protection de tous les ouvrages existants qui restent en activité pendant le
chantier.

e Cette protection sera maintenue toute la durée nécessaire aux frais du présent lot.

429 Reglement des cas litigieux - remplacements

En cas de contestation sur la qualité de la fourniture ou des résultats d'essais, les points évoqués seront
soumis & l'expertise d'un laboratoire désigné en accord avec le Maitre d'ceuvre. Si des anomalies
apparaissent, le remplacement total ou partiel du produit pourra étre exigé par le Maitre d'ceuvre. Les frais
de contrdle, expertise, remplacement ou réparation seront a la charge du constructeur titulaire du présent
lot.

4,30 Nettoyage de réception

Afin de livrer les locaux en parfait état de propreté, le titulaire devra tous les nettoyages, avant réception,
necessités par 'exécution de ses propres travaux et ceux des autres corps d'état.

4.31 Nuisances

Les travaux se feront pendant les heures prévues au Réglement Sanitaire Départemental et conformément
aux éventuels arrétés préfectoraux pris en faveur de ia protection contre le bruit.

Les moteurs d'engins seront équipés conformément aux réglementations en vigueur.

Le neftoyage permanent des accés du chantier sur les voies publiques ou privées, ainsi que des abords, est
a la charge du titulaire. Il en sera de méme de l'entretien en cours de chantier.

432 Autocontrdle

Responsable de l'autocontréle

Le lot Gros-ceuvre doit, dans le cadre de sa responsabilité, assurer son propre autocontrdle. De ce fait, le
titulaire devra, au démarrage des travaux, nommer le responsable de lautocontréle.
Ce dernier sera chargé de la conformité des travaux aux piéces du marché, des essais de conformité et de
fonctionnement, et de la transmission systématique des comptes-rendus exhaustifs des essais tant a la
Maitrise d'CEuvre qu'au Bureau de Contréle,
Ce systéme a pour objectifs
® ['atteindre, pour les ouvrages construits, te niveau de qualité prescrit par les spécifications du marche.
® De pouvoir démontrer au Maitre d'ouvrage, au Maiftre d'ceuvre et au Contréleur technigue que ce

niveau de qualité est atteint.

Les points particuliers qui doivent étre considérés comme des étapes obligatoires pour les contrdles externes

sont :

® Contrdle des impltantations

& Contrdle du dimensionnement

® Contrdle des réservations

® Contrdle des calfeutrements

® Contréle des états des surfaces

® Controle de fonctionnement

® Contrdle de resistance
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Le titulaire est formellement tenu de vérifier sur place les cotes exactes des cuvrages mis en ceuvre et
d'adapter en conséquence ses ouvrages a ceux déja réalisés, les cites indiquées au présent documen
étant les cotes purement thécrigues.

Toutes erreurs, défauts de tolérance, etc., relevés dans les supports seront immeédiatement signalés au
maitre d'ceuvre,

4.33 Terrassements généraux

4.33.1 Travaux de terrassements gérnéraux

- Exécution des fouilles

Le titulaire est supposé connaitre parfaitement la nature du sol et du sous-scl. It lui appartient en
conséquence de prendre toutes dispositions pour mener a bien, les travaux de terrassement qui lui sont
confiés sans risque de dommage pour les constructions voisines quelles que soient leurs structures,
pour les ouvrages souterrains et pour les abords du chantier.

- Scondages de reconnaissance

En complément aux sondages de reconnaissance que le maitre d'ouvrage a éventuellement réalisés,
de nouveaux sondages peuvent étre demandés a l'entrepreneur par le maitre d'ceuvre pendant la
période de préparation pour repérer la position des ouvrages souterrains ou enterrés.

Le titulaire est libre d'exécuter a ses frais autant de sondages qu'il le souhaite en plus de ceux
demandés par le maitre d'csuvre.

Le terrain sera livré a I'état naturel au titulaire qui sera censé en avoir pris connaissance. Les profils
cotés et niveaux indiqués sur les plans s’entendent toujours travaux terminés. Les fouilles seront
réalisées par mayens mécaniques avec finition a la main si des conditions particulieres I'exigent.

Les engins a utiliser seront adaptés a la nature des terrains et aux conditions de chantier. L'exécution
comprendra implicitement toutes sujétions nécessaires, utilisation d'engins spéciaux.

Les prestations du présent lot comprendront tous mouvements de terre et manutentions nécessaires
dans le cadre de I'exécution des travaux du présent lot.

Les courbes de niveau, la nature des terrains, le niveau de la nappe phréatique et tous autres
renseignements qui seraient nécessaires a la bonne connaissance des conditions d'exécution figureront
sur les documents joints au dossier d'appels d'offres ; il appartient au titulaire d'en vérifier 'exactitude
dans le rapport de sal de Geotec fournit avec le DCE

Le titulaire réalisera les terrassements pour mise & niveau des fonds de forme plateforme du batiment,

Les travaux de terrassement comprennent :

- Le décapage de la terre végétale sur 0.40 m d'épaisseur et évacuation
Le terrassement en puits au scus-sol en terrain ordinaire (pour les massifs des auvents)

- Lesondage, la démolition ou l'arrachage et I'enlévement d'anciennes canalisations ou cébles hors
service éventueliement rencontrés.

4.33.2 Deblais
L'ensemble des déblais se fera en terrain de toutes natures y compris empleci de BRH

Le ftitulaire ne pourra prétendre a aucune indemnité pour des difficultés liges a la nafure des sols
(eboulement des remblais grossiers, réglage difficile en raison de la nature des sols...).

Le titulaire assurera les travaux de terrassement et décaissement des places de stationnement V0L et PL.

Les prestations comprennent :
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® |e terrassement : les déblais seront exécutés suivant les profondeurs définies sur les plans des détails
techniques, suivant une tolérance qui ne pourra excéder + 3 cm. La fouille exécutée devra présenter des
parais latérales aussi verticales que possible,

® Le repérage et |a protection des réseaux existants et ouvrages annexes, I'évacuation des déblais
excédentaires ou impropres & la décharge publique agréée, y compris le chargement, le transport et ie
déchargement.

Les déblais généraux concernent la réalisation des encaissements des chaussées et les autres déblais
nécessaires aux aménagements. L'épaisseur des déblais sera conforme au rapport de sol du DCE

lls comprennent :

® Le piquetage complémentaire

® L'extraction des terres en terrain de toute nature, y compris ceux nécessitant la démolition d'éventuelles
magonneries au ouvrages rencontrées lors des terrassements.

® Le dressement et compactage du fond de forme.

® Le fransport des matériaux issus des déblais, soit 4 la décharge choisie par le titulaire & l'extérieur du
chantier pour les matériaux jugés impropres a la réutilisation, soit aux lieux définis par le Maitre d'CEuvre
dans 'emprise du chantier, en vue d'une réulilisation pour remblais contigus aux batiments et ouvrages,
ou remblais d'insertion paysagére.

4.33.3 Matériaux applicables aux voiries et remblais canalisations

- Provenance, qualité et préparation des matériaux

Les matériaux pour I'édification des remblais proviendront d‘apport de caractéristiques suivantes :

- materiaux de sous-classe B1, B2, B3 et B4 avec teneur en fines limitée a 7 % ou équivalent de sable
supérieur a 25,

- matériaux de sous-classe C2 et C3 avec limitation des plus gros éléments 4 150 mm,

- matériaux de sous-classe D1, D2 et D3 avec limitation des plus gros éléments & 150 mm.

-  Provenance et ination des 31, ] tier
-~ Les matériaux provenant de la démolition, sur Ffemprise du chantier, seront évacués a la décharge

publique agréée, a la charge de |'entreprise.

- Les déblais de bonne qualité, jugée satisfaisante par le Maitre d'cauvre, seront réutilisés en remblais
pour la création des buttes, tandis que les débiais de mauvaise qualité seront évacués a la décharge
publique agréée, a la charge de I'entreprise.

4.33.4 Deéblais excédentaires & la décharge
Les débiais excédentaires sont évacués & la décharge de le titulaire.

La mise en décharge des déblais est effectuée dans Je strict respect de la réglementation en vigueur
notamment :

® |'article 1 de la loi n® 95101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de I'environnement,

® Les articles 1 et 2 de la loi n° 923 du 3 janvier 1892 sur l'eau,

® Les articles 1 et 2 de la loi n° 75663 du 15 juillet 1975 relative 2 l'amélioration des déchets et a la
récupération des matériaux, les articles R 4421 et R 4422 du code de ['urbanisme, l'article 3 de l'arrété du
7 mai 1974 relatif a la propreté des plages et zones littorales fréquentées par le public, article 1 et 2 de
la loi n® 76629 du 10 juillet 1976 relative & la protection de la nature, I'article 1 de la loi n° 862 du 3 janvier
1986 relative a 'aménagement, la protection et ia mise en valeur du littoral, 1a loi n® 76663 du 19 juillet
1976 relative aux installations classées pour la protection de i'environnement, fa loi n° 933 du 3 janvier
1993 sur les carriéres.

Toutefois le maitre d'ouvrage se réserve la propriété des matériaux qu'il juge de bonne qualité ; le maitre

d'ceuvre indique dans ce cas le lieu de stockage a Fintérieur du périmétre de la Communauté Urbaine.

4.33.5 Réglage et compactage du fond de forme

Le réglage du fond de forme suivant les pentes transversales et longitudinales définies, suivi du compactage,
seront impérativement réalisés aprés terrassement pour décaissement.
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Cette cpération sera conduite de fagon a obtenir une surface sans flaches ni bosses. Si, au cours de
I'opération de réglage, des déblais viennent & &tre extraits, ils seront évacués a la décharge publique
agréée. Si, au contraire, les matériaux viennent a2 manguer pour obtenir un fond de forme homogéne, le
titulaire approvisionne et met en ceuvre a ses frais la quantité nécessaire de grave calcaire non traitée
0/31,5.

Si des purges s'avérent nécessaires en cours de travaux, les excavations sont a exécuter jusqu’a ia
profondeur fixée par le Maitre d'ceuvre. Les matériaux de remplacement sont constitués par de la grave
calcaire non traitée 0/31,5.

Le compactage du fond de forme sera conduit de fagon & obtenir, sur une épaisseur minimum de trente (30)
cm, une densité séche au moeins égale a quatre-vingt-quinze pour cent (95 %) de lI'optimum Proctor normal.

La tolérance fixée pour le réglage du fond de forme est de £ 3 cm.

Le fond de forme sera soumis a réception par le Maitre d'ceuvre avant toute poursuite de phase suivante.

5. VRD

Réseau eaux pluviales

Tranchées et remblaiement

L'ouverture des tranchées se fera suivant le profil théorique de la canalisation, en terrain de toute
nature, y compris le rocher. Le fond de la tranchee sera arasé a 40 crn au-dessous de la cdte prévue
pour la génératrice inférieure extérieure de la canalisation.

Les canalisations seront posées sur un lit de pose de 10cm d'épaisseur minimum, 'assise et I'enrobage
des canalisations seront réalisés avec les mémes matériaux.

Le remblaiement sera exécuté comme prescrit 0,10 de sable en fond de fouille ; 0,20 de sable au-
dessus de la canalisation ; 0.20 de terre réutilisée et purgée, de bonne qualité ou de tout venant ;
compactage suivant les régles de l'art.

- Canalisations

Les canalisations pour le réseau des eaux pluviales seront en tuyaux PVC collés, catégorie
assainissement,
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6. PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES DU LOT GO ET VRD
6.1 Description des travaux a réaliser

@ Réglementation

L'ensemble des prestations sera conforme aux normes, réglements et spécifications techniques en vigueur
au moment de leur réalisation, en particulier DTU, avis technigues CSTB et des fabricants.

Le titulaire devra respecter fensemble de ces conditions qui relévent des Regles de I'Art de son métier,

Les ouvrages devront répondre aux prescriptions des documents techniques qui lui sont applicables, dont
notamment les suivants :

Le titulaire est réputé avoir été chaisi comme spécialiste de son domaine. En conséquence, il devra signaler
au Maitre d'ceuvre avant la remise des offres et la signature du marché, tout manquement qu'il aura pu
deceler et s'assurer que les travaux complémentaires 3 ceux de son lot, sont compris dans un autre lot ou
feront I'objet d'une réalisation uitérieure.

- A défaut de Norme, les matériaux ou Eléments manufacturés constitutifs des ouvrages sont titulaires au
minimum d'un avis technique du C.8.T.B. en cours de validité, d'un avis technique de la Cemmission
Ministérielle et d'une acceptation par le S.TA.C. (Service Technique des Assurances Construction), d'une
justification d'essais satisfaisants de la part d'organismeas techniques officiels reconnus, ou, & défaut, d'une
enquéte favorable réalisée par un contrdleur technique agréé.

Le titulaire devra signaler toute modification éventuelle de la réglementation effectuée aprés signature
de marche et obtenir du Maitre d'ceuvre un ordre écrit préalable avant toute exécution pour mise en
conformité.

6.2 Travaux préparatoires

Decapage du TN profondeur 50 cm sous le batiment existant HT sous poutres 2.75 y compris sur 'extension
coté nord avec compactage du fond de fouilles. (Le tout venant en place peut étre récupéré pour réemploi
pour le remblai du parking)

Evacuation des déblais en centre de recyclage avec fourniture des bons de réception du recycleur
Fourniture et pose de BIDIM 300 microns compris recouvrement de 30 ¢m minimum

Remblais tout venant 0/60 concassé par couche 30 cm maximum compris compactage a mettre en place
avant la réalisation des longrines pour faciliter la mise en place et le compactage y compris le complément
de part et d'autre des longrines en 0/30 compacté

Réalisation d'essais & la plaque de 60 cm ou autre ; 8 essais pour toutes les surfaces sous batiment et sous
I'extension nord

Fourniture et pose des réseaux EU/EV compris tranchée largeur 30 cm profondeur 30 a 40 cm PVC CR8 @100
avec attentes, remblars grains de riz t compris toutes suggestions de mise en ceuvre.
Fourniture et pose siphon de sol INOX avec panier 300x300 PVC @100.

Fourniture et pose de gaines, compris pénétrations pour le réseau CFO CFA des portails dans le batiment y
compris toutes suggestions de mise en ceuvre.
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6.3 Fondations spéciales sous FPextension et longrines sous murs hatiment existant

Pour les micropieux
Amenée et repli du matériel pour profondeur 11 ml charge approximative 10 T par micro pleux
Ciment PMES avec chemisage provisoire ou pas selon nécessité
Longueur ancrage dans le bon sol suivant rapport GEOTEC G2 PRO
La mission G3 est a la charge du Lot 1 Gros CEuvre/VRD ainsi qu'un essai sur pieu autre que pour les deux
de I'extension
Plans EXE et notes de calcules a fournir pendant la phase de préparation ainsi que les mesures réalisées
lors du forage

Fourniture du DOE en fin de intervention
Les documents techniques devront étre diffusés au contrdleur technique pour visa

Limplantation des micro pieux est a la charge du lot 1 Gros CEuvre/VRD également ; les pieux seront réalisés
dans un terrain de toule nature y compris le passage de faux refus, béton ou passages liquides.

L'évacuation des boues sera effectuée vers un centre de recyclage avec bordereau de suivi des boues du
recycleur.

Réalisation de tétes de pieux compris terrassement, coffrage, béton de propreté armatures ratio 80 Kg/m3,
béton C30/35 CPA 600 X 600 X 600 ht

Terrassement pour toutes les longrines de I'extension el de la partie sous batiment existant en fagade avec
recherche de l'arase supérieure des butons existants, largeur fouilles env 60cm x 45 ht y compris évacuation
des déblais en centre de recyclage ou stockage pour réemgloi suivant necessite.

Le terrassement des fongrines sera réalisé aprés la plateforme sous dallage

Realisation de longrines sous extension nord et sous I'ensemble du batiment,

Recherche de tétes de pieux existantes pour appui des longrines, béton de propreté C16/20, ancrage Tor
@12 dans tétes de pieux existantes ; scellées a la résine suivant plan BET, EXE

Béton C25/30 armatures 140 kg/M3 coffrage compris avec JD 30 mm contre Fexistant, section 20 x 45 ht sur

deux cotés appuis sur existant et sur les deux autres cdtés, sur les tétes de pieux créées avec remblais
autour des longrines

Sous les semelles BA un gros béton C16/20 ep 30cm minimum suivant rapport Geotech compris Tor 810
long 1m pour liaison entre le GB et le BA. 8 unités de profondeur 1 50m pour les auvents

6.4 DALLAGE DE TYPE INDUSTRIEL

Le dallage sera réalisé aprés le Montage des murs en fagades épaisseur 18 cm armé par un treillis soudé
POUR 171500/M* en exploitation (zone alimentaire}

6.4.1 Sablon
Epaisseur 2 cm sous dallage pour éviter les points durs - réglage fin et compacté léger
6.4.2 Dallage en décaissé

Paur recevoir le plancher de la chambre négative : voir plans archi et les détails du frigoniste retenu pour les
dimensions exactes de la réservation qui sera coffrée de fagon précise pour le coulage du restant du daliage
a la cote + 0.00 suivant plans archi

Le treillis soudé sera calé sur toute la surface, ép 30 mm minimum

— o CP:PB D:5B
I'/l . @i p REM. - XJ 10 164 T s | RévisionD | Avut 2021
e Relocalisation de fa plateforme alimentaire St Just,

I 1
16-19, Qual Rive Newve ! Phase DCE |_ 3 boulevard de la Valbarelle, 13011 Marseille — 25 |

FAT £ AAAC AFNLRIE BT uUnh

AT



Un polyane sera posé sous le dallage pour éviter la contamination du béton avec le sablon
Une note de calcul sera fournie par votre BET

Le beton sera de classe c25/30 a minima

Eprouvettes a réaliser : 3 unités pour le dallage surface 5 x 5 soit 25 m?

6.4.3 Coulage

Les deux coulages seront effectués dans un batiment couvert pour éviter le faiencage

6.4.4 Traitements

Traitement anti-usure et anti-poussiére de type rock quartz Prémix Gris & raison de 5 kg/m? minimum avec
finition lissée & la taloche mécanique avec pulvérisation et produit de cure en fin de lissage, sauf sous les
zones carrelées,

6.4.5 Sciage des joints

Sciage des joints suivant normes en vigueur pour ce type d'ouvrage sous 24 heures aprés le coulage ou 6 x
6 maximum calepinage a faire en fonction des poteatx existants

6.4.6 Plans EXE et notes de calculs
Plans EXE et notes de calculs du dallage y compris calepinage et DOE

6.4.7 Traitement des joints

Traitement des joinls car nous sommes en présence dune plateforme

alimentaire Les ouvrages seront mis en ceuvre suivant les régles de J'art.

Aprés 28 jours de séchage du dallage, il conviendra de nettoyer les joints, dépoussiérer, et de les remplir
avec une résine spéciale alimentaire & saturation du joint arase nette en surface y compris contre les
poleatx centraux

6.4.8 Bande résiliente en mousse

Fourniture et pose de bande résiliente en mousse d'une hauteur de 20 cm épaisseur 5 mm avant le coulage
: celle-ci sera collée cantre la paroi afin d'éviter le déplacement lors du coulage

6.5 ELEVATION EN FAGADE

6.5.1 Agglos creux

Fourniture et pose d'agglos de 20 creux « classe 40 » avec mortier dosé a 350 kg de ciment/m3 ; les joints
seront soignés et réguliers et bien remplis ; les raidisseurs seront montés conire les poteaux existants avec
un joint sec ; blocage sous poutres existantes aveec une mousse de polyuréthane épaisseur 3 cm. Jointage
soigné des agglios dans le local de stockage.

6.5.2 Chainages horizontaux

Les chainages horizontaux seront effectués dans des U & + 2.20 du sol fini et ancrés dans les poteaux
existants avec armatures 4 @10 8 x 14 ht et béton C30/35

6.5.3 Raidisseurs verticaux

Les raidisseurs verticaux seront effectués tous les 6 m maxi et contre les poteaux existants ainsi qu'au droit
de chaque ouverture 4 & 8 cadre 8 x 8 béton fluide C35/30
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6.5.4 Linteaux en béton armé

Réaiisation des linteaux en béton armé a raison de 120 kg d'acier au M3 et bélon C25/30 ,; les coffrages
devront étre soignés et bien tenus ; section 20 x 20 et 20 x 30 ht suivant la dimension de I'ouverture

6.5.5 Ancrages

Réalisation, des ancrages des parois dans les poteaux existants au droit des chainages entre 2 20 et 2.40
Ht environ ; percement @14 et scellement de 4 &8 a la résine. Ces derniers etant en tout état de cause
compris dans l'offre de I'entreprise.

6.5.6 Enduit

Réalisation d'un enduit de type monocouche (en sacs) & la machine, ép 12 a15 mm avec finition talochée fin
a partir des teintes choisies par l'architecte et validation par le MOA y compris tableaux el sous face des
linteaux ; les arétes devront étre soignees.

Les poteaux des fagades existantes seront protégés soigneusement aussi, avant ['application de I'enduit.

6.5.7 Support de groupes froids

Les supports des groupes froids seront a4 + 1.10 du TN car nous sommes en zone inondable / IPE 120 de
longueur 2X2.5m.

6.5.8 Plancher BA

Poutrelies 12+5 avec treillis soudé sur dalle de compression, chainage de rive 4 x 10 avec coffrage de rive y
compris manutention pour coulage de béton par tous moyens (grue ou Manuscopic) avec étaiement et
finition talochée fin recevoir une étanchéité avec pente de 1 %.

Reéalisation d'un enduit de type monocouche (en sacs) a la machine, ép 12 415 mm avec finition talochée fin
a partir des teintes choisies par I'architecte et validation par le MOA (en sous face du plancher et des murs
du local stockage).

6.5.9 Releveé d'acrotére BA

ép. 0.20 x 0.35 ht beton C25/30 compris coffrage et armatures

6.5.10 Etanchéité

Etanchéité multicouche autoprotégée avec pare vapeur et relevé d'acrotére avec 1 exutoire @ 100 et 1 trop
plein ainsi qu'un isolant de 60 mm collé sur le support

6.5.11 Boite a eau

Boite a eau, et DEP PVC @100 avec dauphin fonte pour écoulement sur parking y compris fixations en
fagade boite a eau 200 x200 x 250 HT en PVC ou autre de couleur beige

6.5.12 Couvertine

Fourniture et pose de couvertine en téle prélaguée de couleur beige compris développé 0.35 environ avec
jointage mastic acrylique

6.5.13 Couvre-joint

Pose de couvre-joint alu tbie prélaquée largeur 10cm au droit des 2 JD du local de stockage

6.5.14 Sous ceuvre

A réaliser pour remonter de 10 cm la porte d'accés au sous- sol vers le CIS

Dépose de la porte et évacuation.

Démolition du linteau et blocage ép 10 cm avec béton C25/30 compris coffrage, raccord en tableaux, avec
enduit et réalisation d'un seuil béton 0.20 x 0.10 ht fong 1.00
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6.6 FONDATIONS POUR AUVENT VL ET QUAI

6.6.17 Terrassement

Terrassement dans sol de toute nature profondeur 1.20m {veir rapport de sol G2 pro de GEOTEC
sol G2 PRO)

6.6.2 Evacuation des déblais
Evacuation des déblais en centre de recyclage avec fourniture des bordereaux du recycleur

6.6.3 Armatures

Fourniture des armatures aux nomes actuelles, fabrication en atelier a raison de 60 Kg/m3 suivant les plans
EXE

6.6.4 Ancrages

Pose des ancrages fournis par le lot 6 Métallerie avec un gabarit de pose ; scellement lors du coulage de la
semelle. Précisions 10mm en longueur et 10 mm en hauteur maximale suivant plan implantation du
charpentier

Les tiges seront protégées avant le coulage et nettoyées avant la pose de la structure

6.6.5 Semelles

Coulage semelles BA 2,00 x 1,00 x 1,00 HT avec béton de propreté épaisseur 5 cm C16 /20 et béton £25/30,
CPA aux normes en vigueur et mise en place avec vibration a l'aiguille :

Exécution d'éprouvettes 4 unités lors du coulage principe avec écrasement en labo agréé & 7-15 et 28 jours
Les résultats seront diffusés au CT- MOA-MOA

6.7 CLOTURE

6.7.1 Clétures

Fourniture, pose de clbtures en panneaux rigides plastifiés double fils diam 6 et 8 mailles 50mm x 200mm 1er
choix, h=2m

Entraxe poteaux 2.50, hauteur 2,00 ml (laisser 7cm sous les grilles)

Scellement dans plots béton @300 minimum, profondeur 40 cm avec béton C25/30.

6.7.2 Semelles béton armé

Section 500 x 500 coulées pleines fouilles béton C25/30 et armatures

60 Kg/m3, longueur 14.00m x 2 unités y compris bossage au droit de la motorisation et au droit des poteaux
de part et d"autre du portail section 30 cm x 80 cm profondeur 50 ¢cm,

Compris IDE de 80 sous le rond plein @25 roulement du portail scellé au coulage de la semelle + vibration y
compris €galement le terrassement et 'évacuation des déblais, béton de propreté et coffrage propre en
partie supérieure avec un chanfrein de 25 mm

Implantation des poteaux suivant plans du constructeur du portalil

6.7.3 Gaines dans Longrines
Fourniture et pose des gaines dans les longrines pour les moteurs et les sécurités @50 (2u)

6.7.4 Boucle magnétique
Sciage et mise en place de la boucle magnétique de sortie sur les 2 portails (raccordée par le lot 05 Electricité

Cf/Ca).

6.7.5 Tranchée

Tranchée de 30 x 50 profondeur pour [e tirage des gaines @ 90 et 60 entre ies portails(2u) et le batiment y
compris |'évacuation des déblais ; rembiais grain de riz ; pose de grillage avertisseur rouge et remblais en
tout venant C30

6.7.6 Dépose clbture existante
Dépose de la cldture existante et évacuation en centre de recyclage
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6.7.7 Regards
Fourniture et pose de regards 400 x 400 avec tampon fonte sur réseau gaines portails, terrassements : 1 au
droit de chague portail et un en pied de fagade avant pénétration dans le batiment : soit 3 unités.

6.8 PARKING REPROFILAGE

6.8.1 Implantation des réseaux
Gaines, EP et caniveaux CC2 avec relevé des cotes

6.8.2 Sciage des enrobés
En iimite de propriété pour raccordement avec l'existant

6.8.3 Décapage du terrain
Profondeur 0.40m y compris BRH pour demolitions des dallages et magonneries diverses avec réglage des
pentes

6.8.4 Deéblais
Evacuation des déblais en centre de recyclage avec bordereau du recycleur a fournir

6.8.5 Fond de fouilles
Compactage fond de fouilles et mise en place d'un BIDIM 300 microns avec recouvrement des lés de 30 cm
sur toute la surface

6.8.6 Remblais
Remblais avec tout venant 0/60 concassé (pas de matériaux recyclés) épaisseur 0.25 compactée et réglée

6.8.7 Réglage final
Epaisseur 0.10 avec TV 0/30 en apport et compactage

6.8.8 Revétement final
En enrobé a chaud 0/10 pour voirie lourde y compris imprégnation et cloutage tiré au finisher et compacté
épaisseur minimale 7 cm et bicouche dans la partie courette Sud {38m?)

6.8.9 Fourniture et pose de CC2
Sur béton épaisseur 0.20 béton C16/20 a minima y compris le jointage

6.8.10 Signalétique
Tragage des places de parking en blanc, largeur 10 cm aprés 10 jours de séchage de l'enrobé et peinture
chargée en sable [lin

5.3 RESEAU EP SUR PARKING

6.9.1 Tranchée
Largeur 0.40 profondeur 0.70 compris évacuation des déblais et compactage du fond de fouilles

6.9.2 Fournitures et pose PVC
@ 140 & @ 200 y compris enrobage en grain de riz avec lit de 5 ¢m sous le PVC type CRB ou annelé.

6.9.3 Mise en place d’une couche de béton maigre
Epaisseur 10 cm au-dessus du grain de riz pour protection du PVC béton C16/20 et remblais de finition TV
0/30 réglé et compacté aprés sechage du béton

6.9.4 Regard béton
Type préfa 400 x 400 avec fond et blocage en béton maigre y compris scellement scigné PVC et couverture
avec grille fonte 500 x 500 DN 400 voirie lourde et scellées sur le regard avec béton
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6.9.5 Regards de visite
400 x 400 a 'entrée du poste de relevage des EP avec fonte 500x 500 de type Préfa

6.9.6 Terrassement pour poste de relevage
1,80 x 1.80 x 1.80 profondeur avec évacuation des déblais et compactage fonds de fouilles

6.9.7 Poste de relevage EP

Fourniture et pose d'un poste de relevage EP avec pompe adaptée pour eaux chargées complet et sonde
pour démarrage et arrét de ia pompe avec tableau électrique ; Essais et mise en service en présence de
l'exploitant ; Le céble sera tiré par le lot 5 Electricité CFO-CFA ; capacité a reprendre un orage de 60 mm sur
546 m?, soit une puissance de la pompe a 17 m3 heure & minima. L'entreprise raccorde le tableau du poste.

6.9.8 Dalle béton
Epaisseur 0.20 avec 1 TS pour accrochage des fixations de la cuve par liernes ou autre systéme pour
lestage en zone inondable : béton G25/30

6.9.9 Rembiais
Grain de riz autour de la cuve

6.9.10 Refoulement
Pompe PVC pression @ 75 mm au minimum vers réseau EP 2 500 en passant par-dessus le mur en pied de
talus HT refoulement environ 2.50 compris carottage @ 100 dans mur BA et fixations du tuyau en parois

6.9.11 Tampon de visite
Fourniture et pose d'un tampon de visite en fonte 800x 800 DN 250 au-dessus du poste de relevage pour

accés entretien de la pompe

6.9.12 Regard 500 x500
Creéation d'un regard 500 x500 au droit du piquage pour refoulement du poste de relevage EP avec tampon
fonte 600 x 600 DN 250 terrassement des déblais, évacuation des déblais et suverture 350mm x 250mm

dans le collecteur

6.9.13 Dalle de protection BA
Sur le poste de relevage épaisseur 0.20 avec treillis soudé 2.50ml x 2.50ml compris scellement du tampon

du poste 6.9.11 y compris coffrage latéral,

610 RESEAU EU/EV VERS POSTE DE RELEVAGE EU/EV

6.10.1 Tranchée
Ouverture de tranchée 350mm x 800mm profondeur moyenne el évacuation des déblais, réglage des pentes

et compactage fond de fouille

6.10.2 Fournitures et pose PVC
Fourniture et pose de PVC @ 125 CR 8 en tranchée avec réglage des pentes vers poste de relevage (pente

5 & 7 mm/ml} compris continuité du fil d'eau dans les regards.

6.10.3 Regard de visite
400x 400 avec pente de part et d'autre de la canalisation y compris terrassement et évacuation des déblais,
tampoen fonte hydraulique 500mm x 500 mm DN 250 et au changement de direction

6.10.4 Terrassement poste de relevage
idem poste de relevage EP 1.80 ml X 1.80 ml X 1.80 ml (ht)
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6 .10 .5 Dalle BA

Sous poste de relevage pour accrochage des liernes IDEM poste £EP 150 ¢m x 150 cm ép. 0.20 cm
iposte 6.9.8} lestage poste zone inondable

6.10.6 Poste de relevage EU/EV
Fourniture et pose d'un poste de relevage avec 2 pompes pour eaux chargées avec sondes démarrage et
arrét pompe 1/3 temps sur premiére avec relais 2/3 sur la seconde, afin de ne pas avoir & faire le
remplacement des 2 pompes en méme temps : capacité de relevage pour 1 WC, 2 lavabos, 2 douches et 1
évier avec fourniture d'une potence pour relevage des pompes. Les pompes seront posées sur socle avec
guidage pour les sortir.
Le cable d'alimentation sera tiré par le lot 5 Electricité CFO CFA jusqu'au poste
L'entreprise raccorde le tableau du poste
Les essais du poste el sa mise en oeuvre seront effectués en présence de 'exploitant.

6.10.7 Remblais
Les remblais du poste seront en grain de riz

6.10.8 Tampon de visite
Tampon de visite dimensionné afin de permettre la sortie des pompes en cas de maintenance ou
remplacement

6.10.9 Refoulement
Canalisation de refoulement pression PVC @50 + tampon fonte (dans CCTP 1} vers réseau gravitaire
existant sous le plancher HT du RDC @ 140 y compris pose d'une prise en charge sur le dessus de la
canalisation avec un tampon de visite accessible pour I'entretien éventuel et fixations de la canalisation en
facade avec des colliers tous les 2 ml maximum pour environ 5,00 m, y compris avec bouchon,

6.10.10 Dalie de couveritre BA
2.50ml X 2,50ml IDEM poste EP, (poste 6.9.13) avec scellement du tampon de visite
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Responsabilité du titulaire

Le fait que les ouvrages sojent exécutés sous surveillance conjointe de I'organisme de contréle et ja
direction du Maitre d'(Euvre, ne dégage en rien la responsabilité du titulaire qui est tenu de garantir
la bonne tenue de ses ouvrages en fonction des ouvrages réalisés par les autres corps d'état et des
charges imposées.

Il est rappelé que le titulaire agira en technicien.

Le titulaire est chargé de la détermination exacte du matériel et de I'exécution des travaux, avec
obligation de résultat,

A ce titre, il devra prévoir tous les ouvrages et matériels nécessaires & une parfaite réalisation des
travaux et obtention des certificats de conformité nécessaires ainsi que F'obtention des certificats de
conformité délivrés par les différents services administratifs pour l'autorisation d’ouverture de
F'établissement, méme s'ils ne sont pas décrits dans le présent CCTP.

Le titulaire doit établir les plans et détails d’exécution et vérifier la concordance de ces détails avec
I'ensemble du projet.0303

Le titulaire conserve la responsabilité de ses approvisionnements et de ses travaux, jusqu'a la
réception des travaux.

Validatio reau de contrd

Le titulaire fournira au contrleur technique des plans d'exécutions avant travaux ainsi que les
différentes attestations de conformité, en fin de chantier. Ces dépenses ainsi que les frais
d'autocontréle sont réputées étre inclus dans le prix de sa proposition.

Epreuve des ouvrages

Pour la réception et la demande expresse du contréleur technique ou du maitre d'ceuvre, I'entreprise
aura a faire effectuer des épreuves sur les ouvrages réalisés dans les conditions fixées par le
chapitre 7 du DTU
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ANNEXE

Annexe 1: Plans de repérage
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