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ARTICLE I : OBJET DU CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
(C.C.T.P.

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) définit les clauses techniques
applicables aux travaux et prestations pour I’exploitation, le maintien, la rénovation et I’extension
des installations d’éclairage comprenant 1’éclairage public et les mises en lumicre du patrimoine
situés sur le territoire de la ville de Marseille.

Ces travaux et ces prestations concourent également a la mise en ceuvre du plan d'économie
d'énergie du maitre d’ouvrage.

Les installations d’éclairage sont constituées :

¢ d’armoires d’alimentation,

* d’unréseau de distribution d’énergie avec pour origine ces armoires d’alimentation,
* d’armoires ou coffrets de commande et/ou de protection

* des installations d’éclairage public,

* des installations de mises en lumiére,

* de matériels de télégestion et de communication.

* de regards pour la pose de sapin ou poteau bois.

Font également partie des installations d’éclairage a exploiter les points de livraison d’énergie pour
les illuminations festives et les mobiliers urbains (tels que abris bus, panneau d’information,...).

L'intégralité du réseau de distribution est actuellement en basse tension.

Les travaux et prestations dus par le titulaire du marché, désignés "Chapitre" sont les suivants :

a) Chapitre « G2 / Exploitation et Entretien»

Ce chapitre correspond a des travaux et des prestations d’exploitation, d'entretien et de
réparation.

Ils font 1'objet d'une commande annuelle en fonction du patrimoine.

b) Chapitre « G2 / Etudes et Investigations»

Ce Chapitre comprend :

- des ¢tudes d'éclairage (éclairage public ou mise en lumiére) et déclarations de projets de
travaux ( D.T.).
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- des contrdles mécanique des mats,
- des contrdles de présence d’amiante sur voirie,
- des contrdles et recherches de réseaux

Chaque opération fait I'objet d'une commande spécifique dont seules les quantités réellement
exécutées seront rémunérées.

Ces ¢études et investigations peuvent ou pas étre issus des programmations du Chapitre « G3
/ Travaux ».

c) Chapitre « G3 / Travaux »

Ce Chapitre correspond a des travaux et a des prestations de maintien, rénovation ou
extension des installations d'éclairage (éclairage public ou mise en lumiére).

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de demander au titulaire d’aller au-dela des
opérations de simple maintien des installations et peut décider par exemple de demander
d’enfouir des réseaux aériens et/ou changer les emplacements des supports et luminaires.

Chaque opération fait I'objet d'une commande spécifique dont seules les quantités réellement
exécutées seront remunérees.

Le bordereaux de prix comprend des articles de travaux et des articles des fournitures de
matériels d’éclairage (luminaires, supports, ...).

ARTICLE II : NORMES, REGLEMENTS ET DEFINITIONS

Le titulaire du marché doit respecter les normes obligatoires, ainsi que la liste des normes

suivantes :

Normes et U.T.E. Intitulé

NF C 15-100 Installations BT — Reégles

NF C 17-200 Installations d’éclairage public - Regles

UTE C 17-205 D.etern‘n.natlon des sefztlons des conducteurs et des
dispositifs de protection
Conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les

UTE C 11-001 distributions d'énergie électrique - Arrété technique du 17
mai 2001 illustré
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Recueil d’instruction générale de sécurité

UTE C 18-510 )
d’ordre électrique
NF EN 60529 Degré de protection procurés par les enveloppes
(C20-010) (Code IP)
NF EN 40 Spécifications relatives aux candélabres
DTU P 06-002 Regles NV65 — action vent ancienne norme

ND CEN/TR 13201-1

Eclairage public - Partie 1: sélection des classes
d'éclairage

NF EN 13-201-2

Eclairage public - Partie 2: exigences de performance

NF EN 13-201-3

Eclairage public - Partie 3: calcul des performances

NF EN 13-201-4

Eclairage public - Partie 4: méthodes de mesure de
performances photométriques

L’organisation du chantier et les ouvrages réalisés doivent également respecter :

* leréglement de voirie de la Métropole Aix Marseille Provence ,

* les reglements de I’administration gestionnaire de la voirie,

* les arrétés de la municipalité, du département, de la Métropole Aix-Marseille Provence et de

la Préfecture,

* la signalisation routicre, livre I- 8¢me partie de la signalisation temporaire, Ministére de

I’Equipement édition 1993 et signalisation temporaire, manuel chef de chantier, édition 1994 de

Setra,

* les prescriptions des coordonnateurs de sécurit¢,

* les procédures d’intervention a proximité du tramway,

* les réglementations du traitement des déchets,

* le code de I’arbre du gestionnaire.

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit d'étre plus contraignant que les réglements en vigueur dans

le texte du présent marché.

Lexique :

Définition d’un point lumineux ou ouvrage
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Point constitué de tous les éléments concourant au bon fonctionnement des luminaires associés a ce
point.

Définition d 'une source lumineuse

Une source lumineuse se compose d’une lampe, tube, serpentin, circuit a LED associés a des
dispositifs d’allumage.

Toute source lumineuse appartient & un luminaire.

Définition d’un luminaire

Appareil qui regoit:

* une source lumineuse,

* toutes les pieces nécessaires pour fixer, protéger les sources et éventuellement les circuits
auxiliaires,

* les dispositifs d’alimentation et de protection électriques et leurs systémes de raccordement,
* les éventuels systemes de télégestion.

Définition d’'un support

Un support est destiné a porter un ou plusieurs luminaires ou signaux et il est constitué¢ d’une ou
plusieurs parties:

* le mat, éventuellement une rehausse et, le cas échéant, des crosses (simples ou multiples)

* la console : un dispositif permettant la fixation d’un luminaire sur une paroi verticale
(batiment, poteau béton, poteau bois, etc.)

* les accessoires de protection mécanique (arceaux, potelets,...)

* les accessoires comme par exemple les porte-kakémonos et prises d'illuminations

Définition d’une armoire d'alimentation

Elément permettant 1’alimentation du réseau d’éclairage public a partir du réseau de distribution
d’énergie. Il contient un compteur ENEDIS et les dispositifs de protection, de commande, de
commutation, de distribution (HPC, disjoncteurs, contacteurs, commutateurs, cellule crépusculaire,
horloge astronomique ou équivalent, contrdleur, etc........ ) et de télégestion.

ARTICLE III : DEFINITIONS DES TRAVAUX ET PRESTATIONS POUR LE CHAPITRE
G2/ EXPLOITATION ET ENTRETIEN

Les paragraphes suivants décrivent les principales taches pour permettre I’établissement des prix
unitaire du B.P.U. en fonction du parc d’éclairage public.

Les travaux et prestations du Chapitre G2 / Exploitation et Entretien sont rémunérés avec les
articles présents au Bordereau de Prix Unitaire qui comporte :
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- des articles par type de source des points lumineux qui permet de moduler les cofits
d’exploitation et d’entretien en fonction des types de source.

- un article pour les armoires d’alimentation *

C’est le cumul de ces articles qui permet de rémunérer au juste prix le colt total du G2 /
Exploitation et Entretien.

Les propositions de prix du titulaire doivent inclure 1’ensemble des travaux et prestations
nécessaires a I’exploitation et a I’entretien des installations d’éclairage et au bon déroulement du
marché.

* seule les armoires d’alimentation comprenant un comptage ENEDIS sont concernées, les armoires
sans comptage ENEDIS et les coffrets de commande ou de protection ne sont pas concernés par cet
article mais sont entretenus par le titulaire du marché comme 1’ensemble du parc dans le cadre du
G2 / Exploitation et Entretien.

ITL.1. Prise en charge des installations

III.1.1. Prise en charge des installations en début d'exécution du marché

La prise en charge effective des installations d’éclairage par le titulaire du marché se fait a la date
de démarrage des prestations notifiées a I’aide de I’ordre de service initial.

I1 est procédé a un transfert des installations d’éclairage entre 1’ancien exploitant et le titulaire du
présent marché.

Les installations prises en charge sont celles exploitées par ’ancien titulaire du marché au moment
du transfert sans restriction possible de la part du titulaire du présent marché.

Le maitre d’ouvrage remet également, par I’intermédiaire de son ancien exploitant, au nouveau
titulaire du marché 1’ensemble des plans, documents et notices se rapportant a ces installations.

II1.1.2. Audit initial des installations
a) Vérifications de la base de données

En début de marché le titulaire fait un audit de 1’ensemble des installations pour détecter les
différences entre les installations sur le terrain et la base de données. Ce constat concerne ¢galement
les installations provisoires dans I’attente d’un définitif.

Cet audit doit étre terminé dans un délai de six mois. Il doit étre déposé dans la GED par le titulaire
et fait I’objet d’une vérification par le maitre d’ouvrage pour acception de I’audit dans un délai de
15 jours. En cas de remarques et/ou observations par le maitre d’ouvrage, le titulaire doit redéposer
une nouvelle version modifiée dans la GED dans un délai de 15 jours.

A la fin de la prestation, un rapport complet est communiqué au maitre d’ouvrage faisant un état par
ouvrage y compris les réseaux, des €carts constatés en précisant les écarts qui correspondent a des
installations provisoires.
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Le maitre d’ouvrage émet les bons de commandes jugés utiles pour la mise a jour de la base de
données rémunérés a ’aide des articles du B.P.U. dans le cadre du Chapitre G2 / Etudes et
Investigations» et pour des travaux de remise en état définitif rémunérés a 1’aide des articles du
B.P.U. du Chapitre G3 / Travaux.

b) Constats apres 1’audit

Suite a I’audit, tous les écarts constatés entre le terrain et la base de données y compris la présence
de provisoires non constatés sont a la charge du titulaire du marché sans rémunération
complémentaire.

Les installations provisoires sont a remettre en définitif dans un délai de six mois a partir du constat

et les mises a jour de la base de données dans un délai de trois mois toujours a partir du constat.

111.1.3. Prise en charge d'installations nouvelles

Installations réalisées hors G3/Travaux

Le titulaire du marché doit, pendant toute la durée d'exécution du marché, assurer la prise en charge
d’installations d'éclairage nouvelles ou modifiées.

Le maitre d’ceuvre remet au titulaire du marché, 1’ensemble des plans, documents et notices s’y
rapportant. Le titulaire doit rendre un avis sur ce dossier avant réception.

Ces prises en charge sont formalisées par la signature par les parties d'un proces verbal de remise
d'installations nouvelles.

Installations réalisées dans le cadre du G3/Travaux

Les installations nouvelles ou modifiées sont réputées comme prise en charge lors de la réception
des ouvrages des bons de commandes spécifiques.

1I1.2. Gestion informatisée de ’activité

Le titulaire met a la disposition du maitre d’ouvrage un logiciel de gestion de maintenance assistée
par ordinateur (GMAOQO) pour suivre l'activité.

Il est responsable du transfert des données a partir d'une base de données patrimoniale aux formats
MIF/MID et ODS fournis par le maitre d’ouvrage en début de marché.

A minima, ce logiciel comporte les fonctions suivantes :
- la mise a jour et la consultation de la base patrimoniale,

- la mise a jour automatisée de la base de données a partir de DOE conforme a la Charte et vérifié
au préalable,

- la saisie des signalements,
- le suivi des interventions (délai et type d’intervention),

- la création et la planification des systématiques,
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- I'enregistrement des DT et des DICT par le titulaire et leur consultation par le maitre d’ouvrage,

- des extractions au format CSV, XLS ou ODT,

- Pimport automatisé des fonds cartographiques issus du SIG fédérateur du maitre d’ouvrage,

- I'export automatisé des couches métiers de I’éclairage vers le SIG fédérateur du maitre d’ouvrage

Important :

Les données métiers de la base patrimoniale du maitre d’ouvrage ainsi que toutes les données
issues du présent marché doivent étre stockées et utilisées exclusivement sur des serveurs
situés physiquement sur le territoire francais.

Précisions sur la base de données patrimoniales et la récupération des données :

Une extraction de la base de données patrimoniales aux formats MIF/MID et ODS en date de
septembre 2023 est annexé au présent CCTP.

L'organisation de ces fichiers au format MIF/MID et ODS est similaire a ceux qui seront remis en
début de contrat au titulaire du marché.

Toutes les données contenues dans ces fichiers doivent étre disponibles et consultables a partir du
logiciel de GMAO mis a disposition par le titulaire du marché.

En cours de marché ’organisation des données peut évoluer en fonction des besoins et ces
modifications sont faites a la demande et en concertation avec le maitre d’ouvrage sans
rémunération supplémentaire.

Le titulaire doit en fin de marché remettre au maitre d’ouvrage les fichiers au format MIF/MID et
ODS correspondant a la derni¢re mise a jour de la base patrimoniale et avec la derniére organisation
validée par le maitre d’ouvrage.

Le titulaire doit également remettre, en fin de marché, au maitre d’ouvrage un fichier au format

ODS reprenant I'historique de 1'exploitation et de I’entretien sur les installations d'éclairage.

1I1.2.1. Suivi de [’activite

Le logiciel de gestion de maintenance (GMAO) doit permettre au maitre d’ouvrage d’avoir le bon
suivi de la gestion et de I’exploitation des installations d’éclairage.

Pour cela, le titulaire du marché doit renseigner quotidiennement la base de données patrimoniale
avec toutes les informations nécessaires au bon suivi de son activité (signalements, interventions,
clotures des signalements, systématiques,...).

La liste compléte des éléments demandés pour le suivi de l'activité est arrétée avec le maitre

d’ouvrage en début d'exécution du marché et est suivi lors des réunions hebdomadaires.

111.2.2. Licences de la GMAO

Le titulaire prend en compte dans son offre de prix l'acquisition et l'entretien des licences, du
matériel et des connexions nécessaires.

La connexion au logiciel doit étre disponible en permanence.
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Le nombre minimum de licences d'utilisateurs pour le maitre d’ouvrage est de 20 unités.

111.2.3. Tablettes numérique

Le titulaire met a disposition du maitre d’ouvrage 10 tablettes numérique pour lui permettre d'avoir
acces au logiciel de la GMAO.

Ce matériel doit étre prévu pour une utilisation dans des conditions de chantier.

Cela comprend également le remplacement du matériel en cas de perte ou de casse dans la limite de
3 renouvellements maximum par an ainsi que les frais d'accés au réseau GSM avec un forfait
adapté.

Les tablettes seront restituées au titulaire en fin de marché.

111.2.4. Formation aux outils numériques.

Le titulaire assure une formation pour les personnels du maitre d’ouvrage en charge de I’exécution
du marché aux outils numériques fournis par le titulaire du marché ( logiciels, tablettes, systémes de
télé-releve , télégestion, ...).

Cette formation comprend :
- les fonctions des logiciels
- la création d’un signalement
- le suivi des travaux d’entretien
- la lecture des informations techniques des ¢léments constitutifs du parc d’éclairage.
- Pextraction des données a 1’usage de statistiques.

Cette formation se fera sur un cycle de deux journées en début de marché et sera renouvelée une
fois par an sur une journée.

Les dates et lieux de ces formations seront fixés lors des réunions hebdomadaires de suivi de contrat
conjointement entre le maitre d’ouvrage et le titulaire.

Le nombre de participants sera au maximum de 20 personnes et les ateliers de formation devront
comprendre 10 personnes au plus.

II1.3. Chartes standardisées

Les chartes décrites ci-dessous peuvent évoluer en cours de marché, ces évolutions seront effectuées
en concertation avec le maitre d’ouvrage. Les colts de ces évolutions ne font pas 1’objet de
rémunérations complémentaires.

1I1.3.1. Charte graphique DAO

Le titulaire doit respecter la charte graphique DAO du maitre d’ouvrage mise en piéce annexe.

Le but de cette charte est de permettre la mise a jour du patrimoine éclairage du maitre d’ouvrage
sans ressaisie dans le logiciel GMOA mis a disposition par le titulaire du marché sans perte
d'information.
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Toutes les évolutions de cette charte a la demande du maitre d’ouvrage ou du titulaire du marché
sont la charge de ce dernier sans rémunération complémentaire. Ces évolutions sont validées par le
maitre d’ouvrage.

Cette charte est annexée au présent CCTP

111.3.2. Chartes de rendu d'études d'eclairement sous Dialux

Un bon de commande dans le cadre du Chapitre G2/ Etudes et Investigations sera émis pour
I’¢laboration d’une charte de rendu d’éclairement sous Dialux.

L’¢élaboration de cette charte doit se faire en concertation avec la maitrise d’ceuvre et doit étre
validée par cette dernicre.

Toutes les évolutions de la charte a la demande du maitre d’ouvrage ou du titulaire du marché sont a
la charge de ce dernier sans rémunération complémentaire. Ces évolutions sont validées par le
maitre d’ouvrage.

I11.4. Mise a jour de la base de données et gestion de documents

111.4.1. Mise a jour de la base de données patrimoniale

Au fur et a mesure de la prise en charge pour exploitation de nouvelles installations ( provisoires,
définitives, modifiées, déplacées ...) , réalisées ou pas dans le cadre du marché, le titulaire du
marché met a jour la base patrimoniale sur la GMOA a partir des documents et supports numériques
remis lors de la réception des ouvrages.

Pour les opérations réalisées en dehors du présent marché, chaque fois que possible ces documents
seront remis pour validation au titulaire avant les opérations de réception. Sans remarque de sa part,
ces documents sont considérés comme acceptés sans réserves.

La mise a jour de la base de données démarre dans un délai d’une semaine apres la remise de ces
documents, ou une semaine apres la levée d’éventuelles réserves ne permettant pas cette mise a
jour.

Le titulaire met a jour immédiatement la base de données et rend compte du début et de la fin de la
mise a jour par courriel au MOE.

Le titulaire a un délai de deux semaines pour répondre aux remarques éventuelles du MOE sur les
mises a jour. Au dela, la date de fin de mise a jour retenue sera celle de la validation sans réserve, et
ce quel que soit le nombre de fois ou le dossier aura fait I’objet des mémes réserves.

Le titulaire rencontrera en cours de contrat des installations mal ou non renseignées dans la BDD. 1l
établira un plan des installations et renseignera les éléments sur la grille de la charte graphique,
qu’il fera valider par le MOE. Cette validation démarre le délai de mise a jour. La classe A des
réseaux électriques souterrain sera rémunérée avec les prix prévus au bordereau.

Un état des mises a jour est transmis hebdomadairement au maitre d’ceuvre. En cas de refus d'une
mise a jour par le maitre d’ceuvre, le titulaire doit appliquer les modifications demandées.
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Les délais de mise a jour sont fixés a :

- 1 semaine pour un dossier de moins de 10 points lumineux

- 2 semaines pour un dossier allant jusqu’a 50 points lumineux

- 4 semaines au-dela de 50 points lumineux et inférieur a 100

- 1 semaine supplémentaire au-dela de 100 PL et par tranche de 50 PL supplémentaires
Le délai sera de 8 semaines au maximum quelque le nombre de points lumineux

Le titulaire renseigne également dans un tableau de suivi I'évolution de la mise a jour du patrimoine
d’éclairage.

Ce tableau comprend & minima:

- le nom de l'opération

- le nombre, le type et la puissance des ouvrages déposés,

- le nombre, le type et la puissance des ouvrages posés.

111.4.2. Gestion électronique des données

Une GED (Gestion Electronique des Données ) mise a disposition par le maitre d’ouvrage permet
au titulaire et au maitre d’ouvrage de déposer tous les documents liées aux bons de commandes et
plus généralement a I’exécution du marché ( Proces verbal, audits, rapports, retours d’enquéte,
Normes, Réglements,...)

Les modalités d’utilisation de la GED sont précisées au titulaire en début de marché.

111.4.3. Gestion et mise a jour des documents papier
Le titulaire doit mettre a disposition du maitre d’ouvrage 1’ensemble des normes et réglements li¢s a
I’exploitation et ’entretien d’un réseau d'éclairage.

11 doit tenir cette documentation a jour pendant toute la durée du marché.

I1 doit assurer la gestion des documents descriptifs des installations (dossiers des ouvrages exécutés
(DOE), plans de recollements, plans EPS, des planches de réseaux,...) transmis en début de marché.

L'ensemble de ces documents ainsi que les nouveaux documents regus lors des remises d’ouvrages
effectuées pendant I’exécution du marché seront remis en fin de contrat au titulaire du prochain
marché d’exploitation.

II1.5. Surveillance des installations

IIL.5.1. Infrastructure de Télésurveillance et télécommande

Le titulaire doit mettre a disposition du maitre d’ouvrage une infrastructure de communication et
des systémes de mesures pour assurer la télésurveillance et la télécommande aux armoires
d’alimentation pendant la durée du contrat.
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Télésurveillance :

La télésurveillance doit permettre a minima la remontée vers les serveurs de la reléeve de la
consommation électrique de chacune des armoires d'alimentation.

Un appareil de mesure, par armoire, doit permettre le rapatriement de données suivantes :

* identification de I'armoire dans laquelle il se situe ;
* mesure de la tension de chaque phase ;

* mesure de l'intensité de chaque phase ;

* mesure du déphasage (cos @) de chaque phase ;

* puissance active et réactive par phase,

* ['énergie consommée par armoire.

En outre, 1'appareil de mesure doit avoir une bonne justesse et une répétabilité.

La mesure du compteur de ENEDIS restera I'étalon en cas de calibration de 'appareil de mesure. A
titre d'information, la grande majorité des armoires d’alimentation du parc éclairage sont équipées
de compteur électronique.

La fréquence de remontée de ces données vers les serveurs doit étre assurer avec une fréquence de
I’ordre de 5 minutes, de jour comme de nuit.

Ces nouveaux systemes de mesure viennent en remplacement des anciens systémes de mesure déja
mis en place dans le cadre du précédent marché.

Cette dépose est a la charge du titulaire du présent marché et I’ensemble de ces anciens systemes de
mesure sont remis au maitre d’ouvrage.

Télécommande :

La télécommande doit permettre de transmettre, de jour comme de nuit, des ordres aux armoires,
sous forme tout ou rien pour des contacts secs, analogiques, numériques ou plus généralement
informatiques pour les appareils installés dans les armoires d'alimentation, en particulier pour
modifier les consignes des horloges déja présentes.

Communication :

La solution du titulaire doit permettre une communication radio sur la fréquence 868MHz
permettant de communiquer dans les sens montant et descendant avec le serveur WEB et le serveur
DATA .

Le titulaire doit mettre a disposition du maitre d'ouvrage un serveur Web et Data situés sur le
territoire francais.

Les moyens de communication, les cofits d'abonnement et d’entretien sont a la charge du titulaire.

Modalité de mise a disposition :
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Tous les ¢léments de cette infrastructure ( émetteur, récepteur, boitier, systéme de mesure et systéme
de commande hors horloge astronomique ) doivent étre installés a neuf en début de marché. Le
titulaire dispose d’un délai de neuf mois pour que ce systéme soit opérationnel.

Les colts de mise a disposition, d’exploitation et d'entretien des matériels de mesure et de
I’infrastructure de communication sont intégrés dans les articles du chapitre G2 / Exploitation et
Entretien du Bordereau de Prix Unitaire.

Ce réseaux reste la propriété du titulaire, mais dans le cas ou le maitre d’ouvrage souhaiterait
conserver cette infrastructure mise a disposition par le titulaire, il est prévu un article dans la
Bordereau de Prix Unitaire pour I’achat de cette infrastructure, hors serveurs WEB et Data, a tout
moment du marché.

Si le maitre d’ouvrage n’utilise pas cet article d’achat de cette infrastructure, le titulaire doit déposer
en fin de marché I’ensemble de cette infrastructure de télésurveillance et de télécommande.

111.5.2. Traitement des anomalies et des dysfonctionnements

Le titulaire du marché doit assurer la surveillance de I’ensemble des installations d’éclairage.

Il veille, dés la prise en charge des installations, a la sécurité, au maintien en bon état et a la bonne
marche des installations.

Il doit effectuer en particulier la détection des anomalies sur les points lumineux d’éclairage et de
mise en lumiére (état mécanique, électrique, fonctionnement, ...) et la délivrance de 1’énergie sur
les points de livraison des illuminations festives et des mobiliers urbains.

Le mode de détection est laissé au soin du titulaire du marché, le maitre d’ouvrage juge la qualité de
cette surveillance par I’organisation de tournées de controle de niveau de service.

Sans se substituer au systéme de surveillance mis en place par le titulaire du marché des
signalements de défaut ou demandes d’interventions urgentes peuvent également émaner de
diverses sources comme les services de la Métropole ou de la Mairie de Marseille, les service de
police ou de sécurité, les €lus, les particuliers, ...

Le titulaire doit effectuer journellement la saisie informatique des anomalies constatées par ses
soins et celles qui lui sont signalées par des tiers, en conservant la tragabilit¢ de 1’origine du
signalement.

Le maitre d’ouvrage doit avoir la possibilité d'effectuer les signalements qui sont portés a sa
connaissance directement sur le logiciel de GMAO.

Il rend compte hebdomadairement du résultat des signalements effectués via une extraction du
logiciel de GMAO.

4

Elagage :

Le titulaire doit également identifier les installations qui sont génées par des plantations, en
informer le maitre d’ceuvre et prendre en charge les demandes d’¢lagages spécifiques auprés des
services concernés.
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Signalements par centrales d’appels et sites internet:

Le maitre d’ouvrage dispose de centrales d’appels de services a la population et de sites internet.

Des acces spécifiques avec un profil utilisateur sont fournis en début de marché au titulaire qui doit
récupérer ces signalements et les saisir dans la GMAO et faire retour des informations demandées
concernant le traitement de ces signalements sur les applications Web.

Pour information, le nombre annuel de signalements pour la sixiéme année du contrat précédent a
été de 13 712 unités dont 2 401 d’origine Allo-Mairie.

La M¢étropole, utilise pour sa part une plateforme appelée "OSIS", dont la présentation se trouve en
annexe VI (présentation de la plateforme OSIS).

Le titulaire doit mettre en place un systéme automatique et informatisé de récupération de ces
signalements et de retour des interventions réalisées dans un délai de six mois a partir de la
notification.

111.5.3. Télégestion

Le maitre d’ouvrage dispose actuellement d’un site équipé d’un systéme de télésurveillance, il
s’agit du passage inférieur de la RD2 Saint-Menet (13011).

D’autres sites comme le Vieux-Port, la rue de Rome, le rond point du Prado et la place Jean Jaures
sont équipés avec du matériel de télégestion utilisant différents protocoles et plateformes d’acces.

Le maitre d’ouvrage envisage d'installer d'autres types de matériels communicants, qui pourront
utiliser, sans que cette liste ne soit exhaustive, le CPL, la radio (VHF, ZIGBEE,...) ou le GPRS.

Le titulaire doit se former et utiliser I’ensemble de ces systémes de télégestion pour une utilisation
optimum des services offerts par ces systemes de télégestion.

Il devra également accompagner le maitre d’ouvrage dans sa démarche pour la mise en place

éventuelle d’une plateforme unique pour centraliser ces différents systémes de télégestion.

111.5.4. Dépot de plainte

Pour chaque action de vandalisme, vol d’énergie, agression ou intimidation, le titulaire proceéde a un
dépot de plainte aupres des services de police.

A la demande du maitre d’ouvrage, il dépose plainte pour des accidents, dégradations, interventions
sur réseau sans autorisation, lorsque ces actions sont répétitives.

I11.6. Réponses aux Déclaration de projet de Travaux (DT), aux Déclarations d’Intention de
Commencement de travaux (DICT) et aux Avis de Travaux Urgents (ATU)

Le titulaire exécute, pour le compte du maitre d’ouvrage les obligations administratives incombant a
I’exploitation d’un réseau par application du décret n® 2011-1241 du 5 octobre 2011.

I1 doit payer également les redevances diies aux organismes en charge du suivi de ce décret.

Pour information, le nombre des demandes pour I'année 2022 a été de : 2397 DT, 2393 DICT, 5484
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DT-DICT et 2251ATU.

Il est précisé que ce quantitatif est indicatif et que le titulaire du marché doit assumer les demandes,
quel que soit leur nombre, pendant 1I’exécution du marché.

II1.7. Renseignements sur les projets conduit par des tiers

Le titulaire du marché assiste le maitre d’ceuvre dans ses missions d’expertise des projets
d’éclairage conduit par des tiers.

Le titulaire doit vérifier pour le maitre d’ouvrage et/ou demandeur si les réseaux projetés sont bien
compatibles avec les normes et réglements en vigueur et les réseaux existants.

Le délai de réponse est de 15 jours maximum a partir du jour de la demande.

Le nombre de dossiers a traiter est fonction des opérations programmeées par les maitres d’ceuvres
extérieurs.

Pour information, il était en moyenne de 25 dossiers par an sur la période du marché précédent. I1
est précisé aux candidats que ce quantitatif n’est qu’informatif et que le titulaire du marché doit
assumer les demandes du maitre d’ceuvre, quel que soit leur nombre, pendant I’exécution du
marché.

I11.8. Enquétes

Des enquétes ou des audits portant sur la sécurité, le niveau d’éclairement ou la géne des usagers
sont également confiés au titulaire du marché.

Les réponses a ces enquétes ou audits doivent comprendre un état des lieux avec si nécessaire des
mesures d’éclairement, des photographies et des propositions pour remédier aux anomalies
constatées.

Le délai de réponse est de 15 jours maximum a partir du jour de la demande du maitre d’oeuvre
faite au cours des réunions hebdomadaires ou par mail.

Pour information, il y a eu 168 demandes d’enquétes pendant la sixiéme année du contrat précédent.

II1.9. Gestion des interactions avec des tiers

Le titulaire doit assumer la gestion des actions conduites par des tiers dés que celles-ci peuvent
avoir une influence sur le réseau éclairage.

Ces tiers peuvent étre un particulier, un maitre d’ceuvre extérieur ou un service public.
Sans étre exhaustif, les paragraphes ci-apres précisent les contraintes pour les cas les plus fréquents

rencontrés jusqu'a aujourd'hui.

111.9.1. Demandes de déplacements d’installations

Le titulaire doit traiter les demandes de déplacements d’installations d’éclairage effectuées par des
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tiers.

Il doit prendre contact avec les tiers afin de vérifier la recevabilité et la faisabilité de la demande et
proposer une solution pour le déplacement des installations. Cette solution doit étre validée par le
maitre d’ceuvre.

Pour les demandes jugées recevables et concernant des ouvrages posés sur fagade (démolition
d’immeuble, ravalement de fagade...), les travaux sont a la charge du maitre d’ouvrage et effectués
dans le cadre du Chapitre G3 / Travaux.

Pour les autres demandes jugées recevables, les travaux sont a la charge du tiers demandeur. Dans
ce cas, le titulaire doit proposer au demandeur, s'il en fait la demande, un devis conforme a la
solution retenue et aux conditions économiques du présent marché.

La demande de déplacement fait au préalable I’objet d’un avis du maitre d’oeuvre qui accuse
réception de la demande aupres du requérant.

Le tiers peut refuser ce devis et faire réaliser les travaux par une entreprise diment habilitée de son
choix. Dans ce cas, les prescriptions du CCTP s’appliquent au demandeur.

Le titulaire doit, dans tous les cas, effectuer le suivi de la bonne réalisation de la solution de
déplacement validée par le maitre d’oeuvre.

Il s’assure de I’avancement des travaux du demandeur, pour pouvoir restituer les installations dés
que possible.

111.9.2. Relations avec ENEDIS

Le titulaire doit respecter la concession de distribution publique d’électricité donnée a ce jour a
ENEDIS.

Supports mixtes :

Des installations d’éclairage public du maitre d’ouvrage peuvent étre posées sur des supports
ENEDIS apres accord de celui-ci, ces supports deviennent alors des supports mixtes ENEDIS/EP.

Seules les installations d’éclairage posées sur ces supports sont exploitées par le titulaire du présent
marché, le support mixte reste exploité par ENEDIS.

Le titulaire assure les réunions, le suivi technique et la coordination des travaux auprés d’ENEDIS
pour le traitement des événements susceptibles d’impacter ces supports. Il prend aussi a sa charge
les travaux les installations d’éclairage liées a ces événements.

Dans le cas ou un accident survient sur un de ces supports, le titulaire doit procéder a la mise en
sécurité des installations d’éclairage et a leur remise en état.

Dans le cadre d'un déplacement de support par ENEDIS, le titulaire prend a sa charge le
déplacement des équipements d'éclairage public.

Armoires d’alimentation:

Le titulaire assure les réunions, le suivi technique et la coordination aupreés d’ENEDIS pour le
traitement des événements susceptibles d’impacter les armoires d’alimentation des installations
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d’Eclairage ( déplacements, suppression, création)

Les frais de déplacement, suppression et création d'armoires sont a la charge du maitre d’ouvrage.
Les frais de consignation ou de coupure sont a la charge du titulaire.

Comptage:

Le titulaire assurera les réunions, le suivi technique et la coordination aupres d’ENEDIS pour le
traitement des événements liés au compteur d’énergie (anomalies de consommation,
remplacements, relevés de consommation, accessibilité... )

111.9.3. Relations avec les entreprises intervenant sur les installations d’éclairage
En tant qu’exploitant des installations d’éclairage objet du présent marché, le titulaire applique les

instructions générales de sécurité d’ordre électrique de la publication UTE C 18-510.

Pour cela, il doit entre autre :

\

- s’assurer que les entreprises intervenantes sont bien habilitées a exécuter les travaux qu’elles
réalisent,

- délivrer des «Autorisation de Travail Sous Tension» ,
- effectuer des consignations de réseaux quand les travaux programmeés le nécessitent,
- s’assurer qu’aucune entreprise n’intervient sur le réseau sans les autorisations nécessaires.

u itulai i ¢ d’une 1 1 utorisati u cseau, 1 u
Lorsque le titulaire est informé d’une intervention sans autorisation sur le réseau, il fera un rappel
par RAR aupres de I’entreprise concernée des obligations du code de travail.

S’il le juge nécessaire ou, a la demande du Maitre d’oeuvre, le titulaire assurera la mise hors tension
de toute installation n’ayant pas fait 1’objet d’une demande d’autorisation de raccordement.

Pour information, il a eu 546 demandes de consignations de réseau pendant la sixieme année du
contrat précédent.

Certains supports partagés sont utilisés par d’autres concessionnaires. Le titulaire donne son avis au
maitre d’oeuvre sur les nouvelles demandes d’autorisation ou modification d’usage. Il assure les
démarches nécessaires aupres de ces concessionnaires pour les besoins de dépose et éventuellement
de repose liées a la gestion du réseau.

111.9.4. Demandes liées a |’organisation de fétes et événements

Un service de la Mairie de Marseille est chargé du suivi et de la coordination des fétes et des divers
événements (manifestation sportives, culturelles, festives, tournages cinéma,...).

A ce titre, le titulaire du marché doit :

- représenter le service gestionnaire du marché aux réunions de coordination pour lesquelles il est
convoque,

- donner un avis sur les demandes faites au service gestionnaire du marché,

- procéder, apres accord du service gestionnaire du marché, aux actions d’extinction et d’allumage
des installations d’éclairage
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- assurer si nécessaire une astreinte spécifique sur site pendant la durée de 1'événement.

111.9.5. Contraintes liées aux installations situées a proximité du tramway

Des installations d’éclairage sont posées sur les supports du tramway ou situées a proximité de
celui-ci.

L’acces a ces installations d’éclairage implique des précautions supplémentaires, 1’exploitant du
tramway impose des régles strictes qui doivent étre prises en compte par le titulaire du marché.

111.9.6. Points de livraison d’énergie

Le titulaire doit assumer les contraintes liées a la gestion des points de livraison d’énergie des
mobiliers urbains (abris-bus...) et des illuminations festives.

Pour les installations d’illuminations festives posées par le maitre d’ouvrage, le titulaire assure, a la
date définie par ce dernier, la visite avec l'installateur pour s'assurer de la conformité aux normes, de
la bonne réalisation de la commande €émise par le maitre d’ouvrage, de son bon fonctionnement et
de la qualité de la pose.

A la suite de ces visites, un rapport est remis au maitre d’ceuvre du présent marché. Les anomalies
constatées peuvent faire I'objet de contre-visites a la demande du maitre d’ceuvre.

Les installations d'illuminations sont exploitées en dehors du présent marché, un numéro d'astreinte
joignable en permanence sera communiqué au titulaire du présent marché.

Toutefois, afin de garantir la sécurité des personnes et des biens sur l'espace public, le titulaire peut
étre amené a mettre en sécurité les installations dangereuses en cas de défaut de la part de leur
exploitant. Il peut se retourner contre ce dernier pour dédommagement

Afin de gérer au mieux les demandes de raccordement d’illuminations festives d’initiatives
externes, un guide pratique est communiqué a tous les demandeurs.

Le derniere version de ce guide est annexée au présent CCTP. Ce guide est susceptible d'évoluer en
cours de marché.

Pour ces illuminations festives, il s’assure de la gestion des dossiers de demandes de raccordements
et délivre les accords de principe, il s’assure de conformité aux normes et regles de 1’art des
prestations réalisées par les entreprises et assure la réception des attestations de conformité
¢lectriques préalablement a la mise en service des installations.

Le titulaire assure la mise hors tension de toute installation n’ayant pas fait I’objet d’une
autorisation. Il peut demander 1’indemnisation de son intervention auprés de 1’entreprise ayant
réalisée les travaux.

111.9.7. Numérotation des nouveaux points lumineux et armoires d'alimentation

Le titulaire doit fournir le plan de numérotation des nouveaux points lumineux ou armoires
d'alimentation, sur la base des plans d'exécution du projet, au maitre d’ceuvre des travaux
d'éclairage devant étre pris en charge ultérieurement par le maitre d’ouvrage.

Les numéros affectés doivent étre prioritairement ceux des éléments déposés. Les numéros
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disponibles suite a des déposes précédentes sont réutilisés.

Dans le cas d’une maitrise d’ouvrage externe, la fourniture des étiquettes d’identification des points
lumineux est a la charge de cette dernicre.

Pour les travaux réalisés dans le cadre des marchés du service gestionnaire du marché, les étiquettes
d’identification sont fournies par le titulaire du présent marché.

Le titulaire du présent marché met les étiquettes a disposition de I'entrepreneur dans un lieu situé
sur le territoire de la commune de Marseille dans un délai de 15 jours calendaires a partir de la
remise du plan d'exécution. Si les étiquettes n'étaient pas remises avant la fin des travaux, le titulaire
du présent marché poserait sans délai ces étiquettes a ses frais.

Les modeles des étiquettes doivent avoir des caractéristiques spécifiques en fonction du support.
Le titulaire propose quatre modeles d’étique suivantes :

- Numérotation de PL sur fagades

- Numérotation de PL sur candélabres

- Numérotation de PL sur support bois

- Numérotation de PL sur support béton ou métallique

Le choix des différents modeles doit étre validé par le maitre d’oeuvre en début de contrat.

II1.10. Gestion des sinistres

Comme indiqué dans le CCAP du présent marché, le titulaire du marché doit effectuer a ses frais la
réparation ou le remplacement a neuf des ouvrages sinistrés, quelles que soient les causes et les tiers
responsables identifié ou pas, et dans la limite de trois fois par an pour un méme équipement
sinistré. Les lampes posées seront systématiquement neuves.

Seule exception faite au paragraphe précédent, le titulaire remplace a sa charge les cables volés par
des cables neufs, dans la limite de 6 km volés sur la durée du marché. Au-dela, le remplacement des
cables volés serait rémunéré dans le cadre du G3 / Travaux .

En cas de sinistres répétés (plus de trois fois sur une période de un an ), des dispositions spécifiques
pour répondre a la problématique doivent étre proposées par le titulaire du marché.

Les indemnités ou remboursements obtenus par le titulaire du marché dans le cadre des recours
contre les tiers identifiés lui sont acquis.

Pour information, il y a eu 40 accidents avec tiers et 79 accidents sans tiers durant la sixiéme année
de I’ancien contrat.

En cas de tiers ayant subi des dommages matériels et/ou corporels, c’est le maitre d’ouvrage qui a la
charge d’indemniser ces derniers.
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ITI.11. Création et gestion d’un stock de matériel

Dans le cadre de sa mission d’exploitation et d’entretien, le titulaire doit constituer un stock de
matériel lui permettant de réaliser dans les délais contractuels la mise en sécurité, la remise en état
ou le remplacement des installations.

Le titulaire fait évoluer au mieux son stock pour répondre aux besoins du marché, d’une part avec
I’achat de matériel neuf et d’autre part, avec la récupération de matériel déposé. Les conditions de
récupération de ce matériel déposé sont indiquées au CCAP

I11.12. Proposition de programmation des travaux du Chapitre G3 / Travaux

Le titulaire propose une programmation des travaux a réaliser dans le cadre du Chapitre G3 /
Travaux.

Pour la premiére année du contrat, afin de lui laisser le temps de prendre connaissance des
installations, le titulaire a un délai de cinq mois & compter du début de I’exécution du marché pour
faire cette proposition de programmation.

Ensuite, le titulaire propose trois mois avant chaque date anniversaire du présent marché une
nouvelle programmation.

Les opérations de ces propositions de programmation peuvent appartenir a une des d’opérations
suivantes :

- Rénovations ou améliorations des installations d'éclairage public

- Contraintes de servitude sur fagade avec les déplacements d’installations d’éclairage,
- Opération de systématiques

- Nettoyages et/ou mises en peinture de supports et lanternes.

Elles doivent tenir compte de 1’état des installations et des ¢éléments suivants par ordre d’importance
décroissante :

- la sécurité

- la vétusté

- les économies d’énergies

- l'optimisation du niveau d’éclairement

- la coordination entre l'installation de matériel neuf et le remplacement de lampes en
systématique
Le maitre d’ceuvre se réserve le droit de modifier cet ordre d'importance en cours de marché.
Le titulaire doit faire des propositions de programmation de remplacement de lampes en
systématique pour le maintien d’un niveau d’éclairement optimisé, garantissant, a partir des

données du fabriquant de lampes, un taux de survivance d'au moins 85%, et permettant ainsi de
limiter les intervention curatives entre deux remplacements systématiques.
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La conservation ou le remplacement de supports existants est argumentée par le titulaire qui soumet
un rapport a la validation du maitre d’ceuvre.

Un calendrier prévisionnel de réalisation des opérations doit accompagner la proposition de
programmation.

Chaque opération proposée doit étre localisée (nom de toutes les voies,...) évaluée en nature et
volume (nombre de points lumineux, d'armoires, longueur de réseau, investigations,...) et chiffrée
sur la base du bordereau de prix TTC du Chapitre G3 / Travaux .

La notion d’opération est liée a la nature de 1’opération (cf ci-dessus) et a la cohérence de périmetre
d’intervention.

Les opérations de systématique et de nettoyage et/ou de mise en peinture sont programmeées par
quadrimestre et regroupées par arrondissement et réalisées dans le cadre du Chapitre G3 / Travaux .
Elles ne font pas l'objet d'é¢tudes dans le cadre du Chapitre G2 / Etudes et Investigations. Seuls des
listes et des plans de situation sont proposés par le titulaire pour validation par le maitre d'ceuvre.

Le montant total des opérations de la proposition de programmation annuelle (Mairie et Métropole
confondues) doit étre au moins égal a 8.000.000 € HT afin de permettre au maitre d’ceuvre de
choisir les opérations qu’il juge prioritaires.

Aprées remise de la proposition de programmation, le maitre d’ceuvre décide des opérations retenues

et du calendrier prévisionnel.

Cependant, la programmation peut évoluer et étre ajustée au fil du temps en fonction de nouvelles
propositions du maitre d’ceuvre ou du titulaire du marché.

Les études de niveau APS sont réalisées dans le cadre du Chapitre G2 / Etudes et Investigations au
fur et a mesure des besoins.

II1.13. Vérification des armoires d’alimentation.

Le titulaire réalise une visite annuelle de toutes les armoires d’alimentation du réseau d’Eclairage
Public.

Pour la premiére année du contrat, elle s’effectue au cours de 1’audit des installations, pour les
autres années elle se réalise a la date anniversaire du contrat et se déroule sur une période de un
mois maximum.

Au cours de cette visite il complete une fiche, pour chaque armoire, ou sont renseignés tous les
¢léments nécessaires a la BDD. Cette fiche, a faire préalablement validée par le MOE, contient une
photo extérieure de I’armoire et une photo des équipements intérieurs.

Le titulaire mesure la valeur de la terre et s’assure du courant de réglage du différentiel. Ces valeurs
sont indiquées sur la fiche déposée sur la GED.

Il met a profit cette visite pour s’assurer du bon état mécanique et électrique des équipements. 11
engage sans délai les opérations d’entretien des anomalies constatées.
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Il peut proposer a la suite de ces vérifications un programme a inclure dans la programmation
annuelle.

Le titulaire doit également vérifier et controler I’ensemble des coffrets de commande ou de
protection et engager sans délai les opérations d’entretien des anomalies constatées.

II1.14. Surveillance mécanique des supports

Dans le cadre de la surveillance des installations, le titulaire réalise un audit visuel sur tous les
supports d’une méme voie en cas de vétusté ou corrosion avérée, et doit en rendre compte au maitre
d’oeuvre.

En cas de nécessité, il assure les mises en sécurité des installations.

Le titulaire rendre compte en réunion hebdomadaire des constats de corrosion et de chute de
supports par la remise d’un compte rendu avec photo.

Chaque trimestre le titulaire remet au maitre d’ouvrage une proposition de programmation de
controle mécanique dans le cadre du G2 / Etudes et Investigations sur la base de ses constats.

Cette proposition de programmation doit préciser pour chaque support proposé¢ le degré de la
corrosion constatée ou supposée.

I11.15. Suivi du contrat
1I1.15.1. Réunions hebdomadaires
Des réunions hebdomadaires de suivi de 1’activité sont organisées par le maitre d’ceuvre.

Le responsable de contrat désigné par le titulaire du marché doit assister a ces réunions, au cours
desquelles une revue générale du marché est effectuée.

Il doit fournir chaque semaine les éléments du suivi de l'activité de la semaine écoulée et les
prévisions de ’activité de la semaine a venir.

11 doit également rendre les avis, enquétes et dossiers demandés.
Sans étre exhaustive, la liste suivante reprend les principaux points abordés lors de ces réunions.

- Les dates des réunions et visites auxquelles les représentants du titulaire du marché devront
participer a la demande du maitre d’ceuvre

- L’état d’avancement des demandes de déplacements d’installations faites par des tiers
- L’état des enquétes, réclamations et audits

- L’état des avis sur dossiers

- Les opérations liées aux fétes et événements

- Le suivi de I’ensemble des bons de commandes émis dans le cadre du G2 / Etudes et
Investigations et du G3 / Travaux
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- La remise des plans APS, EXE et documents papiers

- La mise a jour de la base de données

- Le suivi de la programmation des travaux du G3 / Travaux

- Le suivi de la pose et dépose des illuminations festives

- L’¢état du traitement des DT et DICT

- Le résultat des opérations de détections d'anomalies

- L état d’avancement de la gestion des sinistres

- Le suivi des supports vétustes a terre ou déposés pour des raisons de sécurité

- Mensuellement, le bilan des travaux d'économies d'énergie et I'évolution de la consommation
énergétique

- ’état des signalements en cours et cloturés classés par origine
- La programmation des dates de visites de contréle de niveau de qualité de service

- Mensuellement, un état du calcul des pénalités du Chapitre G2/Exploitation et Entretien pour
validation par le maitre d’oeuvre.

II1.15.2. Rapports d’activités

Le titulaire fournit au maitre d’ceuvre un rapport d’activité annuel afin de permettre a la collectivité
de vérifier la bonne exécution des obligations contractuelles du titulaire du marché et de définir les
nouvelles priorités a engager pour le maintien du patrimoine et les économies d'énergie.

En plus des ¢éléments que le titulaire jugera utile, ce rapport d’activité doit contenir :

* Un état de I’évolution du patrimoine en nature et quantité,

* Un état de I'évolution de la consommation énergétique du parc d'éclairage public,

* Le récapitulatif et 1’analyse des dysfonctionnements des armoires d'alimentation et de

commande et des points lumineux d’éclairage survenus pendant 1’année écoulée,

* Les rapports de visites des sites de mises en lumiere ainsi que le récapitulatif des

interventions effectuées et I’analyse des dysfonctionnements survenus pendant I’année écoulée,
* Une synthése en nature (voir article I11.12) et valeur des opérations effectuées dans le cadre du

Chapitre G3 / Travaux .

Le rapport annuel doit étre déposé dans le GED dans un délai de trois semaines apres chaque date
anniversaire du début de 1’exécution du marché.

Le dépot dans la GED doit comporter le rapport au format pdf et au format natif ainsi que toutes les
picces annexes utiles a sa bonne compréhension.

Ce rapport devra étre validé sous 3 semaines par le maitre d’ouvrage et en cas de demande de
modifications le titulaire dispose de 3 semaines pour reprendre le rapport et le déposer a nouveau
sur la GED.
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II1.16. Astreinte

L’organisation des interventions d’entretien curatif et de maintenance est laissée a I’initiative du
prestataire. Seule la mise en place d’un service d’astreinte est imposée au titulaire, afin de répondre
aux interventions urgentes dans les délais demandés a l'article 111.19 Délais.

Ce service d’astreinte est assuré 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, avec les moyens humains et
matériels nécessaires pour intervenir sur I'ensemble du parc d'éclairage.

Ce service d'astreinte doit étre joignable par téléphone a tout moment. Dés le début du marché un
numéro de téléphone d’astreinte est communiqué au maitre d’ceuvre par le titulaire du marché.

Ce numéro de téléphone est diffusé aupres des services de sécurité compétents susceptibles de faire
appel a cette astreinte.

Un registre des appels d’astreinte est tenu par le titulaire du marché. Il est consigné sur ce registre
I’origine, la date, I’heure et 1’objet de 1’appel.

I11.17. Etendue des travaux et prestations

L’entretien curatif et la maintenance des armoires d'alimentation, des points lumineux d’éclairage et
de mise en lumiere du patrimoine s’étend a I’ensemble des éléments concourant a leur bon
fonctionnement.

Le titulaire doit assurer en permanence :

- le maintien du niveau d'éclairement des espaces ouverts a la circulation publique, quels que soient
les anomalies ou les événements imprévus,

- un bon fonctionnement des armoires d'alimentation et des systéemes de commande, de télé-reléve,
de télésurveillance, de télégestion et d'abaissement de puissance,

- un bon fonctionnement des systemes de télécommunications

- un bon fonctionnement des points lumineux,

- un bon niveau de propreté intérieur et extérieur de I’ensemble des luminaires,
- un bon réglage des luminaires

- un bon fonctionnement de toutes les parties mécaniques,

- le contrdle et ’entretien des matériels garantissant une sécurité maximale,

- le respect des délais d’intervention.

Sans étre exhaustive la liste des interventions prévisibles est la suivante :
- le remplacement des sources lumineuses (lampes ou plateaux LED) hors d’usage ;

- le remplacement des appareillages (ballast ferro-magnétique, ballast électronique, driver LED)
hors d’usage
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- la suppression des défauts d’allumage ou d’extinction des installations;
- le remplacement des organes de coupure et de protection défectueux;

- le remplacement des cables aériens en défaut;

- le remplacement ou la réparation de cables souterrains en défaut;

et en général, le remplacement a 1’identique de tous les matériels sinistrés ou endommagés (globe,
lanterne, porte d’acces, coffrets, supports de tous type,...), sauf les supports a terre ou déposés du
fait de leur vétusté (soumis a validation du maitre d’ceuvre — voir article II1.15).

Ces prestations permettent d’assurer la continuité du service public.

Tous les matériels mis en place doivent étre neufs, ou avoir été récupérés dans le cadre du présent
marché et remis en état. La mise en place des matériels récupérés doit étre validée par le maitre
d’ceuvre.

Les matériels récupérés doivent étre utilisés en remplacement de matériel de vétusté similaire afin
de ne pas aggraver la vétusté globale des installations.

Si le remplacement de matériel a 1’identique n’est pas possible du fait de I’absence de matériel
remis en état et de I’arrét de fabrication du produit, le titulaire du marché doit proposer au maitre
d’ceuvre pour validation un matériel de substitution.

Dans tous les cas, les lampes, les plateaux LED et les cables posés doivent étre neufs.

Le titulaire doit effectuer les vérifications obligatoires aux fréquences fixées par les textes en
vigueur. Elles concernent essentiellement :

» Vérifications et controles des mises a la terre;
* Controles des protections différentielles;
* Controles visuels de I’oxydation.

Toutes les anomalies constatées a 1’occasion de ces vérifications doivent étre consignées sur un
rapport et signalées au maitre d’ceuvre.

Conformément a la norme NF C 17-200, le titulaire effectue les vérifications périodiques et
l'entretien des armoires d'alimentation.

Outre les dispositions imposé€es par la norme en vigueur, le titulaire effectue également la
vérification des connexions et du bon fonctionnement du matériel de commande, de mesure,
d’abaissement de puissance et de communication dont I'armoire est équipée, ainsi que de toutes les
parties ¢lectriques et mécaniques.

Vérification de 1’état des cébles

A la demande du maitre d’oeuvre, pour s’assurer du bon état des réseaux d’alimentation, le titulaire
effectuera la vérification de la résistance d’isolement de cable compris dans la portion de réseaux a
vérifier. Les mesures s’effectueront pour chaque cable du réseau principal comprise entre ses deux
extrémités, ou point de raccordement.

Traitement particulier des mises en lumiere:
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Suite a I’audit initial, le titulaire effectue réguliérement des visites de toutes les installations de mise
en lumiere.

Au cours de ces visites et en plus des vérifications obligatoires il doit pour I’ensemble de ces
installations' :

- vérifier ou assurer le bon réglage mécanique des projecteurs par utilisation d’une méthodologie de
repérage adéquate (carnet de bord précisant pour chaque projecteur son réglage en site et en azimut
ou pose de reperes inaltérables) ;

- vérifier et corriger si nécessaire la programmation sur les projecteurs LED, qui pourront étre
pilotés en DMX;

- vérifier le bon état électrique et mécanique des luminaires, rampes, appareils et coffrets;
- procéder au nettoyage extérieurs des parties optiques des luminaires;

- vérifier 1’étanchéité des joints des luminaires, appareils et coffrets et nettoyer la partie optique
intérieure dés que nécessaire.

- communiquer au maitre d’ceuvre des photos de nuit du rendu sous plusieurs angles avant et apres
la visite comprenant le remplacement systématique de sources (hors sources Led).

Des réglages de nuit pourront étre programmés a la demande du maitre d’ceuvre pour corriger les
éventuels défauts.

Pour les installations sur immeubles, les visites doivent €tre faites en respectant les contraintes
d’acces et sans entrainer de nuisances ni de dégradations.

Chaque visite fait I’objet d’un rapport récapitulant le travail effectué et toutes les anomalies
constatées.

Par ailleurs, le titulaire doit également signaler au maitre d’ceuvre pour validation toutes les
modifications d’installations qu’il souhaite effectuer.

L’ensemble des rapports des visites ainsi que le récapitulatif des interventions effectuées sur les
sites de mise en lumiere sont remis au maitre d’ceuvre de maniére périodique afin que le suivi
puisse étre effectué de maniere efficace.

111.18. Modalités d’intervention

L’allumage et I’extinction des foyers étant assuré par des relais de télécommande, la mise sous
tension des foyers peut étre effectuée inopinément. Le titulaire prend donc toutes les précautions
utiles lors de I’exécution de travaux sur les installations d’éclairage et s’assurer, en permanence, de
I’application de la publication UTE C 18-510.

Chaque intervention de maintenance ou d’entretien fait I’objet d’un compte-rendu systématique sur
le logiciel de GMAO relatant:

1 Les luminaires équipés de source type LED doivent étre entretenus dans les mémes conditions que les autres
luminaires, sauf pour le remplacement curatif ou remplacement de lampes en systématique.
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* les travaux effectués et les éventuelles remarques concernant ces travaux;

* les défauts constatés (anomalie de fonctionnement, défaut d’éclairement dia a
I’environnement, ...);

» [’état général des installations.

Ponctuellement, et de maniére exceptionnelle, le maitre d’ceuvre peut imposer des délais stricts sans
que le titulaire ne puisse prétendre a une rémunération supplémentaire.

111.18.1. Autorisations administratives

Toute intervention est subordonnée au respect des prescriptions imposées aux travaux exécutés sur
les voies ouvertes au public; le prestataire est tenu pour responsable de tout accident causé par le
non-respect de ces regles.

Toute intervention nécessitant une fouille doit respecter la réglementation en vigueur sur les travaux
de terrassement et ne peut s’effectuer qu’apres délivrance des autorisations administratives du ou
des gestionnaires de la voie, sauf dans les cas d'urgence ou des procédures spécifiques prévues par
les textes en vigueur.

II1.18.2. Sites a contraintes particulieres

En complément des autorisations administratives obligatoires le titulaire doit tenir compte des
contraintes 1égales ou spécifiques des lieux concernés.

Il doit se conformer aux ordres des services de police. Pour les lieux faisant 1’objet d’une
surveillance de sécurité spécifique, il peut étre demandé des autorisations nominatives, délivrées par
les autorités compétentes, aux ouvriers intervenants.

Par exemple, les batiments sensibles comme 1'Hotel de Ville ou les Préfectures sont soumis a
autorisations préalables avant toute intervention curative ou préventive sur leurs facades ou aux
abords. Le stationnement peut également étre contraint.

Les interventions dans les parcs et jardins, et plus généralement dans les sites a accés non
permanent, sont programmées en fonction de leurs dates et heures d’ouverture et en concertation
avec les services chargés de la gestion de ces espaces. Le titulaire est tenu de se conformer aux
consignes de ce gestionnaire. Pour information, les parcs et jardins peuvent étre fermés et d’acces
impossible certains jours d’intempéries.

Pour les tunnels ou passerelles les travaux doivent étre coordonnés avec les gestionnaires de ces
équipements. Le titulaire du marché doit se rapprocher de ces gestionnaires pour avoir connaissance
du calendrier de fermeture des voies si nécessaire. Les fermetures s’effectuent en général de nuit et
pour une durée effective d’intervention de cinq heures minimum.

Les installations situées dans des bassins sont également soumises a des contraintes de vidange de
ces derniers en concertation avec le gestionnaire.

Les iles du Frioul et du Chateau d'If présentent des contraintes supplémentaires, cependant le
niveau de la qualité de service et les délais d’intervention doivent étre respectés par le titulaire du
marché.
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1I1.18.3. Identification des intervenants

Les véhicules et engins de chantier affectés a I’exécution du marché doivent étre identifiés a I’aide
de deux logos de type autocollant, fournis et posés aux frais du titulaire.

Les deux logos doivent avoir des dimensions similaires, le premier est a I’effigie du titulaire du
marché et le second du maitre d’ouvrage.

Le modele du logo a I’effigie du maitre d’ouvrage est validé par le maitre d’ceuvre avant tirage.

I11.19. Délais

Définitions.
* Délai d’intervention: intervalle de temps entre la connaissance de 1'anomalie et la fin de
l'intervention.
e Mise en état sécuritaire: en cas d'une rue éteinte, d’un accident ou d’un incident mettant en
cause la sécurité des biens et des personnes (obstacle sur la chaussée, conducteur électrique avec
partie active accessible, matériel menacant de tomber, porte ouverte,...), mise en ceuvre
effective des mesures de sécurité (remise en service manuelle, mise en sécurité électrique,
balisage, signalisation, mise en place de protection,...) des 'arrivée sur site.
* Intervention hors mise en état sécuritaire: correction des anomalies signalées, avec mise en
place si nécessaire d'une solution provisoire permettant d'assurer la continuité du service, avant
la remise en état définitive.
* Remise en état définitif: remise en état conformément aux dispositions indiquées 1'article
I11.17 Etendue des travaux et prestations.

Délais a respecter :

Type d'intervention Délai par défaut
Délai d'intervention pour mise en €tat sécuritaire 1 heure

Délai d'intervention hors mise en état sécuritaire 7 jours calendaires
Délai d'intervention de remise en état définitive 5 semaines

Les délais ci-dessus sont donnés par défaut. Comme indiqué a I'article I11.18, ces délais peuvent étre
raccourcis a la demande du maitre d’ceuvre sans que le titulaire ne puisse prétendre a une
rémunération supplémentaire. Ces cas exceptionnels n’excéderont pas 2 % des cas pour I'ensemble
des interventions « hors mise en état sécuritaire » et « remise en état définitive ».

Remarques:

En aucun cas, les congés annuels du titulaire du marché ne sauraient faire obstacle au respect des
délais ci-dessus.

Afin de maintenir I’éclairage public, les interventions peuvent comprendre des modifications de
réseaux avec des reprises d’alimentation depuis des armoires mitoyennes, ainsi que la pose de
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réseau aérien provisoire.

Apres une mise en état sécuritaire, le titulaire doit établir les origines du dysfonctionnement et
réaliser les travaux nécessaires pour le rétablissement de 1'éclairage.

Y

En cas de défaut d’allumage ou d’extinction, il est procédé a une manceuvre manuelle de la
commande a I’armoire.

I11.20. Contrdles de qualité de service

La qualité de service est contrdlée a trois niveaux pendant toute la durée du marché. :
- Le niveau de fonctionnement des points lumineux,

- le niveau de service des matériels

- le niveau des délais d’interventions

Ces contrdles permettent de vérifier la bonne exécution du marché et d’appliquer les pénalités
prévues au CCAP en fonction des résultats obtenus pour chacun des niveaux.

Les tournées de contrdle sont organisées pour les deux premiers niveaux de manicre périodique par
le maitre d’ceuvre avec la participation d’un représentant du titulaire du marché. Le planning des
tournées est mis a jour réguliérement et remis au titulaire du marché lors des réunions
hebdomadaires de suivi de contrat.

Le nombre des tournées par mois est fixé par le maitre d’ccuvre en début de marché et peut évoluer
en cours de marché.

Les lieux des tournées sont choisis par le maitre d’ceuvre.

Les anomalies constatées lors des tournées font 1'objet de signalements par le titulaire, et sont
suivies en réunion hebdomadaire jusqu'a remise en état définitive.

En cas d’absence de représentant du titulaire du marché les tournées sont maintenues et les constats
sont réputés acceptés par celui-ci.

I11.20.1. Niveau de fonctionnement des points lumineux

Au cours de chaque tournée, 250 points lumineux au minimum sont contrdlés et les points lumineux
présentant un défaut ( éteints ou partiellement en défaut, mauvaise température de couleur,...) sont
comptabilisés.

Tous les points lumineux sont comptabilisés méme ceux faisant 1’objet d’un signalement. Seuls sont
exclus du comptage les points lumineux éteints du fait d’un probléme d’alimentation de ENEDIS.

Le pourcentage des points lumineux en défaut par rapport au nombre de points lumineux contrélés
au cours des tournées est calculé par le titulaire et transmis mensuellement au maitre d’ceuvre et
validé en réunion hebdomadaire.

Le taux appelé Tl , en pourcentage, correspondant a la moyenne des taux de pannes des tournées du
mois sert pour 1’application des pénalités prévues au CCAP.
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111.20.2. Niveau de service des matériels

Au cours de chaque tournée 150 points lumineux au minimum sont controlés.
Le contrdle visuel de ces points lumineux porte sur les quatre critéres suivants :
* la propreté de la vasque,
* I’orientation du luminaire,
* |’état mécanique du luminaire et de sa console,
 [’¢tat des matériels (support, porte de visite, coffret, ...).

Pour chaque tournée, le pourcentage de points lumineux avec au moins un défaut est calculé par le
titulaire et transmis au maitre d’ceuvre et validé en réunion hebdomadaire.

Le taux appelé Tm, en pourcentage, correspondant a la moyenne des taux des points lumineux en
défaut du mois sert pour I’application pénalités prévues au CCAP.

A l'occasion de ces tournées, la numérotation est également controlée. En cas de numéro disparu ou
endommagé sur un point lumineux, le titulaire pose a ses frais une plaquette neuve dans les 15
jours.

Dans le cas d’installations n’ayant pas de numérotation, il est procéder a la numérotation dans le
cadre d’une commande du Chapitre G3 / Travaux.

111.20.3. Niveau des délais d’intervention

Les absences d'intervention ou les délais d’interventions sont contrdolés a ’aide des données du
logiciel de la GMAO.

Chaque trimestre, le titulaire du marché fournit au maitre d’oeuvre un récapitulatif du délai de
réparation ou de l'absence de réparation de chaque signalement.

Cet état doit permettre de comptabiliser :
- les signalements clos dans le trimestre avec un délai < a sept jours, appelé Sd

- les signalements cloturés avec un délai > a sept jours dans le trimestre et les non cloturés depuis le
debut du marché, appelé Shd.

A partir de ces ¢léments, il sera calculé un taux appelé¢ T+7 en pourcentage avec la formule
suivante :

T+7 (%)= Shd/ (Shd + Sd) x 100
Le taux appelé T+7, en pourcentage, correspondant au taux des retard de délai d’intervention du

trimestre points lumineux en défaut sert pour 1’application des pénalités prévues au CCAP.

I11.21. Contréle de la consommation énergétique

Dans les 6 premiers mois du marché, le titulaire effectue une visite de toutes les armoires
d'alimentation.
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A la fin de ces visites, il remet un tableau de relevé pour toutes les armoires d’alimentation
comprenant I'ensemble des mesures détaillés a 1’article II1.5.1 ainsi qu'une photo des panneaux
¢lectriques.

L'évolution de la consommation énergétique est suivie grace aux matériels de mesure de
consommation et de communication détaillés aux articles I11.5.1.

Le titulaire fournit mensuellement un état de la consommation de toutes les armoires d'alimentation.
Ce document doit étre remis en un exemplaire papier et un exemplaire numérique aux formats natifs
(format Libre Office CALC pour les mesures) déposé dans la GED.
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ARTICLE IV : DEFINITIONS DES TRAVAUX ET PRESTATIONS POUR LE CHAPITRE
G2/ ETUDES ET INVESTIGATIONS

Le chapitre G2 / Etudes et Investigations comprend les différentes prestations suivantes :
- Elaboration d’une charte Dialux

- Etudes d'éclairage (éclairage public ou mise en lumiére)

- Investigations de contréles mécanique des supports,

- Investigations de contrdles de présence d’amiante sur voirie,

- Déclarations de projet de Travaux( DT) et localisation de réseaux

- Test, sondages de fourreaux existants

- Mises a jour de la base de données

Les paragraphes ci-dessous précisent les conditions d’exécution des commandes, les prix du BPU
contiennent 1’ensemble des travaux et prestations nécessaires au bon achévement de la commande.

Les commandes émises correspondent a des besoins du maitre d’ouvrages sur le parc d’éclairage
public mais ne sont pas obligatoirement suivi de commandes dans le cadre du Chapitre G3 /
Travaux, les travaux peuvent étre réalisés dans le cadre d’autres marchés .

IV.1. Elaboration de la charte DIALUX

La charte de rendu sous DIALUX vise a fixer les éléments suivants :
¢ formats de fichiers
¢ informations a fournir dans le dossier édité
L’établissement de cette charte est a la charge du titulaire un article est prévu au BPU au Chapitre

G2 / Etudes et Investigation pour sa rémunération

Cette prestation fera I’objet d’un bon de commande en début de marché.

IV.2. Dossiers APS

Les ¢tudes de niveau A.P.S. peuvent étre issues de la programmation du Chapitre G3 / Travaux ou
d'opérations réalisées en dehors du présent marché.

Les études des opérations de systématique et de nettoyage et/ou de mises en peinture ne font pas
I'objet d'études dans le cadre du Chapitre G2 / Etudes et Investigations, seuls des listes et des plans
de situations sont proposés par le titulaire pour validation par le maitre d'ceuvre dans le cadre du
Chapitre G2 / Exploitation et Entretien.
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IV.2.1. Définition et suivi des études

Les fonds de plan nécessaires pourront étre extraits par le titulaire a partir de la GMAO ou fournis
par le maitre d’ouvrage pour les projets coordonnés. Il est a noter que le maitre d’ouvrage peut
fournir des documents et plans ne respectant pas la charte graphique DAO.

Le titulaire participe aux réunions nécessaires a la réalisation des études et accompagne le maitre
d’ceuvre lors des piquetages de démarrage des travaux pour la définition définitive des
implantations et des tracés.

A la notification de I’Ordre de Service, le Maitre d’oeuvre, s’il le juge nécessaire, propose au
titulaire une visite des installations a rénover dans le cadre de I’étude commandée. Un chargé
d’exploitation et/ou un chargé d’études du titulaire sont présents a cette visite au cours de laquelle
est vérifié ou précisé :

* ’emprise de I’étude

* les installations a rénover

* les installations a déposer

* les matériels a installer

Lors de cette visite le titulaire s’assurera de la justesse des informations en sa connaissance et
ajustera les indications qu’il portera sur I’é¢tude a la réalit¢ du terrain. Le chargé d’exploitation
apportera sa connaissance des installations pour préciser 1’état des installations et 1’existence de
situation particulicre .

Cette visite sera organisée au plus tard le jour du début de la commande. Le titulaire ne pourra se
prévaloir d’un report de délai en cas d’absence ou de report de sa part.

Un compte rendu de cette visite est rédigé et déposé par le titulaire sur la GED.

1V.2.2. Dossier pour les études d'éclairage public :
Le titulaire fournit au maitre d’ceuvre, sur la base des €éléments de la programmation du Chapitre G3
/ Travaux ou des documents et des indications transmis, un dossier d’étude complet comprenant :

- un plan de situation ;

- un rapport de 1’état du réseau d’alimentation existant et conservé avec mesure d’isolement des
cables

- un rapport de I’état du réseau de terre existant et conservé (terres individuelles et terre
équipotentielle)

- un plan des installations existantes faisant apparaitre celles a déposer et celles a conserver ainsi
que les réseaux existants d’autres concessionnaires issus des DT et des investigations
complémentaires a une échelle appropriée pour une bonne lecture, validée par le maitre d’ceuvre

- un plan APS indiquant I’implantation des ouvrages, le tracé des tranchées, le cheminement des
cables avec leurs sections, la nomenclature des matériels et I’ensemble des éléments prévus par la
charte graphique y compris les tableaux EXCEL associés
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- un plan des installations existantes faisant apparaitre celles a déposer et celles a conserver dans le
respect de la charte graphique DAO y compris les tableaux EXCEL associés

- une étude d’éclairement dans le respect de la charte de rendu DIALUX;
- un estimatif sur la base des prix unitaires du Chapitre G3 / Travaux

Concernant I’alimentation des nouvelles installations, le titulaire doit faire des propositions pour,
soit les réalimenter depuis les armoires existantes, soit créer une ou plusieurs armoires. Le titulaire
doit justifier ces propositions a 1’aide de notes de calculs.

Les objectifs de niveaux d’éclairement ou de luminances ainsi que les coefficients d’uniformité des
voiries, des cheminements doux, des parking, des places et de les toutes zones particuliéres sont
définies pour chaque bon de commande par le maitre d’ouvrage.

Il est également possible pour le maitre d’ouvrage de demander des études avec comme contrainte
la limitation au maximum de lumiére intrusive sur les abords des voiries et sur les batiments.

Pour les projets avec réutilisation de supports existants, le maitre d’ceuvre peut accepter, au cas par

cas, des niveaux d’uniformité inférieurs a la norme.

1V.2.3. Dossier pour les études de mise en lumiere :

Le titulaire fournit au maitre d’ccuvre, sur la base des éléments des documents, des indications
transmis et de la visite sur site un dossier d’étude complet comprenant :

- un plan de situation

- un rapport de I’état du réseau d’alimentation existant et conservé avec mesure d’isolement des
cables

- un rapport de I’état du réseau de terre existant et conservé (terres individuelles et terre
équipotentielle)

- un plan des installations existantes faisant apparaitre celles a déposer et celles a conserver ainsi
que les réseaux existants d’autres concessionnaires issus des DT et des investigations
complémentaires a une échelle appropriée pour une bonne lecture, validée par le maitre d’ceuvre

- un plan APS indiquant I’implantation des ouvrages, le tracé des tranchées, le cheminement des
cables avec leurs sections, la nomenclature des matériels et I’ensemble des ¢léments prévus par la
charte graphique y compris les tableaux EXCEL associés

- un plan des installations existantes faisant apparaitre celles a déposer et celles a conserver dans le
respect de la charte graphique DAO y compris les tableaux EXCEL associés

- une proposition de programmation DMX lorsqu'elle est demandée;
- une infographie;
- un estimatif sur la base des prix unitaires du Chapitre G3 / Travaux

Le titulaire fournit un bilan de puissance et une note de calcul. A partir du résultat obtenu, il propose
si besoin les modifications de réseaux nécessaires, les créations ou suppressions de d’armoires
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d'alimentation et ou de commandes.
Le maitre d’ceuvre pourra refuser les études et demander leur modification jusqu'a leur validation

définitive.

1V.2.4. Dossier études pour suppression(s) et/ou création(s) d’armoire(s)

Pour les travaux sur armoire d’Eclairage Public, le dossier APS doit permettre de réaliser les
travaux en dehors des dates d’intervention nécessaires pour les travaux réalisés par ENEDIS.

Ce dossier étude peut comprendre au maximum quatre armoires qu’elles soient crée(s) ou
supprimeée(s), il présente :

- Dans une premicre phase, les prestations a réaliser nécessaires a 1’alimentation de(s) nouvelle(s)
armoire(s) posée(s) et/ou a la mise hors tension de(s) ancienne(s) armoire(s), avec pose éventuelle
de réseaux d’alimentations provisoires des installations.

- Dans une deuxiéme phase de travaux avec le raccordement des installations au(x) nouvelle(s)
armoire(s) et/ou dépose(s) de(s) armoire(s) ancienne(s) et des éventuels réseaux d’alimentation
provisoire.

Si nécessaire I’ APS présente les travaux a réaliser en une seule phase.
Le dossier APS comprend :

* un plan de situation

* Le plan APS des prestations a exécuter pour la phase provisoire

* Le plan APS des prestations a exécuter pour la phase définitive

* un estimatif sur la base des prix unitaires du Chapitre G3 / Travaux

IV.2.5. Remises des études

Les dossiers sont rendus en trois exemplaires papiers et sous forme numérique et conforme a la
charte DAO

Chaque étude de projet d’éclairage ou mise en lumiére fait 1’objet d’une commande spécifique.

La date de dépdt sur la GED tiendra lieu de référence pour la fin de I’exécution de la commande
sauf rejet du dossier par le maitre d’oeuvre.

Le titulaire livrera au maitre d’oeuvre, dans un délais de 15 jours aprés sa validation par le maitre
d’oeuvre un dossier étude papier comprenant :

- 3 jeux de plans papier a une échelle appropriée pour une bonne lecture, validée par le maitre
d’ceuvre

- 1 estimatif APS
- 3 exemplaires de 1’attachement signé par le titulaire.

La réception du dossier papier donnera lieu a la signature du Procés Verbal de réception.

38/77



Le non respect des délais de la commande ou le non respect du délai de livraison qui seront précisés
par Ordre de Service, entrainera I’application des pénalités prévues au marché.

IV.3. Controles mécanique des supports

Suite aux propositions du titulaire du marché dans le cadre de la programmation du chapitre G2 /
Exploitation et Entretien, le maitre d’ouvrage communique au titulaire pour chaque bon de
commande la liste des N° de supports a contrdler.

Le titulaire prépare le contrdle en faisant une liste comprenant a minima pour chaque support :
- le matériau du support,

- la hauteur du support,

- le type du ou des console(s)

- le type du ou des luminaire(s).

Cette liste de support est délimitée dans une zone d’intervention définie par la distance maximale a
vol d’oiseau entre les deux supports les plus éloignés. Cette distance est précisée dans les articles du
Bordereau de Prix Unitaire.

L’opération de contrdle non destructif est réalisée sur le support tel qu’il est le jour du contrdle sans
aucun démontage d’¢léments additionnels fixés sur le mat comme par exemple les panneaux, les
cameéras, les cables, etc.

La méthodologie de contrdle mise en ceuvre doit :

- Etre représentative de I’action du vent tout en restant raisonnable et limitée afin d’éviter tout effort
inutile sur les supports contrdlés.

- Permettre de conserver sur pied tous les supports suite au controle non destructif afin de pouvoir
identifier par la suite les supports a risques avérés et prendre les décisions nécessaires a leur
maintien ou a leur dépose.

- Permettre de vérifier 1’état mécanique du support sur toute sa hauteur.

- Permettre de vérifier 1’état de la fondation (massif, fond de fouille, compactage, etc.).
- Permettre de vérifier 1’état de la liaison avec le support.

- Permettre de vérifier 1’état des parties intermédiaires (emboitement, etc.).

- Permettre de vérifier I’état des fixations des parties hautes (luminaires, projecteurs, panneaux,
etc.).

L’achévement de la prestation pour une mission se fait a réception du rapport de controle de ladite
mission qui intégre a minima les éléments suivants :

- La date du controle.
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- L’identification du support (adresse).

- Le matériau constitutif du mat.

- D’existence d’accessoires présents sur le mat (caméra, panneau de signalisation, etc.).
- Le résultat du contréle par mat et le délai de validité.

- La photographie du mat contrdlé.

- Les remarques éventuelles sur le controle réalisé.

- L’apposition sur le mat controlé d’une étiquette autocollante.

- Le justificatif du non-controle ou de contrdle partiel d’un mat, avec photographie a 1’appui.

IV.4. Controles de présence d’amiante sur voirie

1IV4.1. Nature des missions
Ces missions de repérage de présence d’amiante avant travaux d’éclairage public sont prévues sur

des enrobés situés sur la commune de Marseille.

Ces missions font I’objet de bons de commandes au titulaire du marché pour des travaux d’éclairage
public réalisés dans le cadre du présent marché ou d’autres marchés de travaux.

La préparation de la mission, ’ensemble des moyens mises en ceuvre, la signalisation de chantier,
les carottages, les analyses des carottes et le rapport sont inclus dans les prix du bordereau unitaire.

Les prix sont congus en vue d’une utilisation globale par bon de commande.

Chaque bon de commande correspond a un chantier important ou a un ensemble de petits ou
moyens chantiers dans la limite d’un périmétre de quatre kilomeétres carrés et quelle que soit la
largeur des voiries.

1V 4.2. Réglementation

La mission s’appuiera et respectera le cadre réglementaire, ainsi que toutes les évolutions
réglementaires qui pourront intervenir durant toute la durée du marché.

Pour les missions, le titulaire du marché aura a fournir les capacités techniques de l'opérateur de
repérage qui aura en charge d’établir le diagnostic ainsi que les attestations d’assurance et de
compétence.

ans le cas ou le titulaire du marché ne serait pas agréé pour 1’analyse des matériaux et produits
Dans le le titulaire d hé t I’analyse d. t t produit
prélevés, celui-ci devra soumettre a 1’acceptation du pouvoir adjudicateur un ou des sous-traitants
diiment agréés, accrédités et assurés.

Le maitre d’ouvrage est dans I'obligation de refuser 1'opérateur de repérage si ce dernier ne présente
pas les capacités requises.

Dans tous les cas, il ne doit y avoir aucune ambiguité sur 1’étendue de la mission.

En aucun cas, les congés annuels du titulaire du marché ne sauraient faire obstacle a I’exécution des

40/77



prestations commandées.

Ces prestations seront exécutées conformément a ’ensemble des régles et normes en vigueur a la
date de leur mises en place.

1V.4.3. Préparation de l'opération de repérage

Pour chaque opération de travaux a venir, le titulaire du marché doit recueillir tous les éléments
d’information permettant de réaliser une prestation pertinente et adaptée au repérage.

1V.4.4. Exécution de la mission de repérage et préparation de [’atelier de carottage
Le titulaire du marché se déplace sur le site avec 1I’opérateur de repérage pour une visite obligatoire

des voiries impactées par les travaux a venir.

L’opérateur de repérage détermine la stratégie d'échantillonnage consistant a déterminer, pour le
compte du maitre d’ouvrage, le nombre de carottage pour analyse a effectuer en vue de conclure a
la présence ou a I'absence d'amiante.

1V.4.5. Opération de carottages et analyses des carottes
Le titulaire du marché procede aux carottages définis dans la mission de repérage et effectue en

laboratoire 1’analyse de ces carottes pour conclure a la présence ou a 1'absence d'amiante.

Le titulaire du marché devra procéder au nettoyage et a la remise en état des zones de sondage et
prélévements pour tous les sites.

IV.4.6. Elaboration du rapport

L'objectif de la mission de repérage est de produire un rapport qui établit la présence ou l'absence
d'amiante et en cas de présence de préciser la localisation des matériaux ou produits qui en
contiennent.

Ce rapport doit permettre d'évaluer le risque amiante et, en cas de travaux, de contribuer a
I'évaluation des risques du donneur d'ordre puis de l'entreprise de travaux.

Les conclusions doivent pouvoir étre comprises par toute personne non spécialiste.
Tous les documents seront établis selon les modeles normés en vigueur et déposés dans la GED.
La date de dépdt sur la GED tiendra lieu de référence pour la fin de I’exécution de la commande

sauf rejet du dossier par le maitre d’oeuvre.

1V.4.7. Mission d’assistance technique en cas d'évolution réglementaire

En cas d'évolution réglementaire, le prestataire pourra étre amené a apporter son concours au maitre
d’ouvrage en tant que sachant, pour des prestations strictement liées a I’objet du marché mais non
prévues dans le présent marché.

Elle ne sera pas cumulée avec les missions individualisées aux précédents articles.

Si cette mission d’assistance génere des documents, ceux-ci devront étre remis selon les modalités
définies précédemment.
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IV.5. Déclarations de projet de Travaux( DT) et localisation de réseaux

Les demandes de DT sont essentiellement liées a une demande d'étude de niveau APS.

Si ce n’est pas le cas, le maitre d’ceuvre fournit au titulaire un plan de zonage du site concerné par la
D.T.

Le maitre d’ouvrage déleégue au titulaire du marché le role de responsable de Projet tel que défini
dans la norme NF S70-003.

Le titulaire fait des demandes de DT auprés des concessionnaires et établit a partir des retours de
ces derniers un dossier comprenant :

- La liste des demandes aupres des différents concessionnaires,
- les réponses des concessionnaires,

- un plan de synthese au format DWG des réseaux existants en indiquant leurs positions et leurs
classes de précision

Si des investigations complémentaires sont nécessaires au vu du plan de synthése des réseaux, le
maitre d’ceuvre peut décider de passer commande de ces prestations complémentaires.

Il est précisé que les localisations de réseaux par méthodes non intrusives sont rémunérés sur la base
d'articles du bordereau de prix unitaire du Chapitre G2/Etudes et Investigations.

Par contre les investigations de réseaux par méthodes intrusives sont rémunérées sur la base
d'articles du bordereau de prix unitaire du Chapitre G3 /Travaux .

Dans le cas ou des investigations complémentaires sont réalisées un nouveau plan de synthése des
réseaux au format DWG est établi par le titulaire en tenant en compte les résultats des
investigations.

IV.6. Test, sondages de fourreaux existants

Dans le cas de certains projets, le titulaire doit effectuer a la demande du maitre d’ouvrage des tests
et /ou sondages de fourreaux existants et ce quel que soit le type de ces fourreaux (TPC, tube, ...).

Pour cela, il doit reconnaitre le passage de ces fourreaux par I’ouverture des différents acces tels que
des chambres de tirage, des armoires ou des coffrets et procéder a 1’aiguillage de ces fourreaux avec
la pose d’un tire fil pour les travaux a venir.

Cette prestation est réservée au niveau des études et n’est pas prévue pour les opérations de tirage
de cable en phase chantier.

L’achevement de la prestation se fait a réception d’un dossier qui intégre a minima les éléments
suivants :

- Un plan des fourreaux testés ou sondés avec les points d’émergences (supports, chambre de tirage,
colonne montante,...), faisant apparaitre les fourreaux équipés d’un nouveau tire-fil.

- un relevé des points bloquants,
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IV.7. Mises a jour de la base de données :

Ces prestations sont essentiellement prévues pour les mises a jour de la base de données suite a
I’audit initial des installations.

Il est bien précisé que les mises a jours des nouvelles installations prises en charge au fur et a
mesure de I’exécution du marché sont incluses dans le Chapitre G2 / Exploitation et Entretien.

Les mises a jour peuvent étre de trois ordres :

- une mise a jour des champs d’un ouvrage pour refléter la réalit¢ du parc d’éclairage sans
géoréférencement sur place,

- Une mise a jour des coordonnées X, Y d’un ouvrage avec un géoréférencement sur place, mais
sans modification des autres champs,

- Une mise a jour de réseau d’éclairage en classe A, suite a une campagne de localisations de
réseaux par méthodes non intrusives ou intrusives.

L’achévement de la prestation se fait a réception d’une extraction de la base de données faisant
apparaitre les mises a jour.

Pendant la durée du marché, des modifications de la base de données suite a des changements dans
I’organisation de la base de données et de précisions nouvelles sont faites dans le cadre du G2 /
Exploitation et Entretien sans rémunération supplémentaire.

IV.8. Délai pour les différentes prestations

Les délais indicatifs pour le G2 / Etudes et Investigations sont précisés ci-dessous pour chacune des
prestations.

clai uv & urcis ou au : | u niveau Xité
Les délais peuvent étre raccourcis ou augmentés en fonction du niveau de complexité des
prestations et des contraintes du maitre d'ouvrage.

En aucun cas, les congés annuels du titulaire du marché ne sauraient faire obstacle a I’exécution de
prestations commandées.

Les documents objet des prestations sont déposés sur la GED.

La date de dépdt sur la GED tiendra lieu de référence pour la fin de I’exécution de la commande
sauf rejet du dossier par le MOE. Le rendu de la prestation est rejeté s’il est incomplet ou non
conforme a la commande.

Audit initial des installations
La durée pour cette prestation et le rendu du rapport de I’audit est de six mois.

Elaboration d’une charte Dialux :

La durée pour cette prestation et le rendu de la Charte Dialux est de six mois.

Déclarations de projet de Travaux( DT) et localisation de réseaux
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Les délais moyens accordés pour ces missions sont les suivants :
- 3 semaines pour les déclarations de projet de travaux
- 3 semaines pour les investigations non intrusives

Dossiers A.P.S.

Les délais moyens accordés pour ces études sont les suivants :

- 3 semaines pour les études d'éclairage public puis deux semaines pour la livraison au
format papier

- 4 semaines pour les études de mises en lumiéres puis deux semaines pour la livraison au
format papier

- 4 semaines pour les études de suppression ou création d’armoire

Investigations de contrdles mécanique des supports

Le délai d’exécution pour un bon de commande sera de trois mois.
Investigations de controles de présence d’amiante sur voirie
Le délai d’exécution pour un bon de commande sera de deux mois.

Déclarations de projet de Travaux( DT) et localisation de réseaux

Les délais moyens accordés pour ces missions sont les suivants :

* 3 semaines pour les déclarations de projet de travaux
* 3 semaines pour les investigations non intrusives

Test, sondages de fourreaux existants

Le délai d’exécution pour un bon de commande sera de six semaines.

Mises a jour de la base de données

Le délai d’exécution pour le bon de commande émis suite a 1’ Audit initial sera de trois mois.
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ARTICLE V : DEFINITIONS DES TRAVAUX ET PRESTATIONS POUR LE CHAPITRE
G3 / TRAVAUX

Cet article précise les conditions particulicres de 1’exécution des travaux et prestations du G3 /
Travaux

V.1. Généralités

Les prix proposés par le titulaire doivent inclure les obligations et sujétions suivantes:

L’exécution des travaux comprend I'ensemble des prestations nécessaires a la bonne réalisation et au
bon fonctionnement des ouvrages commandés.

Pour les réfections définitives des tranchées et terrassements le titulaire doit justifier d'une
commande passée aupres des centrales d'approvisionnement dans un délai de 7 jours apres le
piquetage.

La préparation des chantiers comprend I’ensemble des démarches administratives, la production du
dossier d’EXE, la fourniture de matériaux et matériels, le transport et la mise a pied d’ceuvre pour
les matériels fournis par le maitre d’ceuvre.

Les travaux sont réalisés conformément a ce qui a été prévu lors du piquetage. Ils doivent étre
exécutés dans le respect des Publications UTE — C18510.

Tous les luminaires doivent porter une plaque de numérotation apposée par le titulaire avant la
réception des ouvrages.

Le titulaire est responsable du choix, dans le respect de la normes NF S 70-003-1, du mode de
réalisation et d’exécution des travaux. Lorsqu’il sollicite I’accord du maitre d’ceuvre, les agréments
accordés lors des travaux laissent subsister son entiére responsabilit¢ pour tout accident ou
dommage pouvant survenir du fait de cette réalisation.

Il est également responsable de toute détérioration affectant les matériels et parties de structures
conserves.

Les constructions de réseaux doivent répondre aux prescriptions des arrétés en vigueur, au respect
des Normes et des réglements de Voirie applicables sur le territoire de la commune de Marseille.

Les travaux doivent étre exécutés conformément aux prescriptions du maitre d'ceuvre et aux regles
de D’art.

Le titulaire doit fournir au Maitre d'ceuvre les dossiers de remise d'ouvrage et plans de récolement

Le titulaire doit avoir a sa disposition le personnel habilité¢ ou agrée, et le matériel, nécessaire a la
bonne réalisation des travaux.

Concernant les travaux d'investigations complémentaires ou les travaux a proximité de réseaux
sensibles le titulaire doit respecter la norme NF S 70-003-1. Des articles spécifiques sont prévus au
Bordereau de Prix Unitaires pour rémunérer les prestations particulieres nécessaires a I’application
de cette norme.
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Le titulaire doit assurer les sujétions inhérentes aux piquetages, aux réunions de chantiers et aux
contacts avec les concessionnaires, le maitre d'ouvrage et son exploitant.

Le titulaire a a coordonner parfaitement ses travaux en tenant compte des sujétions présentées par la
présence éventuelle d’autres concessionnaires ou entreprises. En conséquence, les chantiers peuvent
se dérouler de facon discontinue.

Avant tout commencement de travaux, il doit effectuer toutes les démarches nécessaires aupres des
administrations et services techniques compétents pour obtenir les arréts ou autorisations y compris
les autorisations de voirie (SITEV) et prendre en compte toutes les sujétions engendrées par le
respect des prescriptions des arrétés de la municipalité, du département, de la Métropole et de la
Préfecture.

Les installations d’éclairage public sont parfois partagées avec d’autres concessionnaires . En cas de
géne pour la réalisation de travaux demandés par le maitre d’oeuvre, le titulaire fait les démarches
nécessaires aupres de ces concessionnaires pour la dépose de leur équipement et leur éventuelle
repose.

Dans le cas de chantier avec un coordonnateur de sécurité, le titulaire doit se conformer aux
prescriptions de celui-ci pour les opérations qui le nécessitent, et rédiger un P.P.S.P.S. en accord
avec le Plan Général de Coordination, dont un exemplaire est communiqué au maitre d'ceuvre.

En tant quhomme de l'art, le titulaire recueille auprés des fabricants des matériels, qu’ils soient
fournis par lui-méme ou le maitre d'ceuvre, les informations nécessaires a leur bonne mise en ceuvre.

Le titulaire doit effectuer tous les réglages des luminaires afin de respecter au mieux les
préconisations des fournisseurs et les contraintes des études et du terrain. Dans le cas particulier des
mises en lumiére des essais et réglages de nuit sont également a prévoir pour le bon rendu des
installations.

Pour I’exécution des travaux de nuit le titulaire ne doit employer que des engins dont le niveau
sonore est conforme a la réglementation en vigueur relative aux bruits nocturnes provoqués par des
engins de travaux publics.

Le titulaire ne peut pas présenter de réclamation du fait de la mise en ceuvre de précautions
spéciales lors de rencontre d’autres réseaux. Et ce, quelles que soient les longueurs sur lesquelles les
ouvrages existants sont traversés, longés, croisés ou déplacés.

Au fur et a mesure de I’exécution des travaux, il est procédé a 1’enlevement des déblais, gravats,
décombres, terres, dépots de matériaux qui encombrent 1'espace public.

Le titulaire doit prendre toutes dispositions utiles pour éviter la chute de déblais, matériaux, bétons,
décombres, terre, gravats, etc.... ou tout autre produit sur 1'espace public, susceptibles de provoquer
des accidents ou de nuire a son bon aspect.

Le titulaire doit assurer le traitement de tous les déchets dans le respect de la réglementation en
vigueur.
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Le titulaire doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour ne pas interrompre l'éclairage
public pendant la durée des travaux.

Le titulaire informe par courriel le maitre d'ceuvre de la date de démarrage des travaux, des jours de
réalisation des travaux de terrassement, ainsi que la date de fin des travaux de réalisation des
prestations.

Le titulaire doit mettre en ceuvre sans délai les moyens nécessaires pour pallier les éventuels non
respect des prescriptions des différentes réglementations signalées par les Services concernés ou le
Maitre d’Oeuvre. En particulier pour la signalisation routicre, les arrétés, les reglements de Voirie et
le Code de I’ Arbre. Le lendemain suivant le signalement, I’absence de mesure entrainera 1’arrét et la
sécurisation du chantier. Les pénalités prévues a au CCAP seront appliquées. En cas de probleme de
sécurité avéré 1’arrét et la sécurisation sera immédiat.

V.2. Délai d'exécution

Les délais d'exécution des prestations, faisant I’objet d’un bon de commande, sont calculés sur les
bases indicatives suivantes :

- Période de préparation: 8 semaines
- pose d'une lanterne sur supports existants: 6 points lumineux par jour

- pose de points lumineux sur facades y compris raccordements et réseau principal : 4 points
lumineux par jour

- pose d'un support bois équipé y compris réseau aérien: 2 supports par jour

- pose d'un candélabre sans confection massif'y compris réseau souterrain : 4 candélabres par jour
- réalisation d'un massif: 4 unités par jour

- confection d'un réseau souterrain : 25 metres par jour

- dépose d'un support : 4 unités par jour

- dépose d'un point lumineux sur support conservé: 6 unités par jour

- démolition de massifs: 4 unités par jour

- Remise du DOE: 2 semaines

Il est précisé que les quantités ci-dessus tiennent compte des difficultés résultant de la réalisation en
plusieurs phases des prestations commandées.

Ces délais peuvent étre diminués par le maitre d’ceuvre selon les quantités ou prestations
commandées, ils peuvent ne pas étre cumulés.

En aucun cas, les congés annuels du titulaire du marché ne sauraient faire obstacle a I’exécution de
prestations commandées.

V.3. Connaissance des lieux

Le titulaire doit prendre en compte toutes les contraintes liées a 1’accessibilité du site, la nature du
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terrain, la présence de matériaux de tout type dans le sol et la présence de réseaux divers.

Il ne peut se prévaloir d'aucune indemnité ou délai supplémentaire du fait de la complexité
d’exécution.

Le titulaire doit effectuer les D.I.C.T. ou DT/DICT conjointes auprés des concessionnaires et
occupants de droit et doit vérifier la qualité des renseignements fournis.

Il est porté¢ a Dattention du titulaire que certains sites peuvent nécessiter la mise en oeuvre de
moyens particuliers pour la réalisation. Ces interventions ne donneront pas lieu a rémunération
supplémentaire.

V.4. Régles de tracé et de voisinage

Le texte de référence est I’arrété interministériel du 17 mai 2001.
Au voisinage, sans croisement, d’une canalisation €lectrique, doit étre respectée une distance de :

* cable de télécommunication enterré directement dans le sol : 0,50 m,
* cable de télécommunication sous fourreau : 0,20 m,

* conduite d’eau et de gaz : 0,20 m,

* autres cables électriques : 0,20 m.

Une distance minimale de 0,20 m doit étre respectée au croisement de deux canalisations
¢lectriques et au croisement d’une canalisation électrique et d’un cable de télécommunication sous
fourreau.

Sauf impossibilité technique, la tranchée doit permettre de disposer les cables en nappe horizontale
et de respecter les distances minimales de croisement et de voisinage indiquées ci-dessus.

Concernant plus particuliérement les tranchées communes de réseaux d'éclairage public et de
télécommunication du maitre d’ouvrage et compte tenu de la nature "diélectrique" des cables
optiques prévus d'étre tirés dans les réservations de télécommunications, ’espacement entre
les nappes peut étre réduit a Scm (arrété du 10 mai 2006 sur les distributions d’énergie
électrique).

En cas de nécessité technique, obligeant a superposer les réseaux, la distance sur laquelle les
réseaux sont superposeés doit étre aussi réduite que possible.

V.S. Signalisation du chantier

Pour I’installation des chantiers, Le titulaire ne doit occuper que les parties du domaine public qui
lui sont désignées.

Aprés avoir obtenu les autorisations nécessaires aupres des services compétents, il barre avec son
propre matériel et sous sa propre responsabilité, les voies ou les zones ou sont établies les chantiers,
lorsqu’il lui est impossible d’y maintenir la circulation.

Toutefois, I’accés aux immeubles, aux propriétés privées et aux garages doit &tre assuré en toutes
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circonstances.

La sécurité et la continuité du cheminement des piétons doivent étre assurées pendant toute la durée
du chantier. Pour cela, lorsque des travaux, des dépots de matériaux ou la signalisation empiétent
sur le trottoir, il est conseillé de conserver une largeur minimale de 0,90 métres pour le passage des
piétons.

Dans le cas contraire, le titulaire doit aménager :

* soit un passage sur la chaussée de niveau avec le trottoir protégé de la circulation générale et
du chantier,

* soit une déviation du trafic piétons sur le trottoir opposé et un passage pi€tons provisoire
aménagé pour assurer cette traversée dans les meilleures conditions de sécurité.

Dans tous les cas, il doit prendre les mesures nécessaires pour maintenir 1’acceés aux véhicules de
secours.

Les arbres situés dans I’emprise du chantier sont soigneusement protégés conformément au Code de
'Arbre du gestionnaire.

La signalisation doit étre conforme au Code de la Route et aux instructions réglementaires
contenues dans le document de la signalisation routiere, livre I- 8¢me partie de la signalisation
temporaire, Ministére de I’Equipement édition 1993 et signalisation temporaire, manuel chef de
chantier, édition 1994 du Setra. Elle est réalisée par le titulaire sous le contrdle des services
compétents.

En cas de carence, les autorités compétentes peuvent prendre aux frais de ce dernier les mesures
nécessaires aprés une mise en demeure restée sans effet.

Le titulaire doit la fourniture, la mise en place et la maintenance de I’ensemble des éléments
nécessaires a la réalisation des divers schémas de signalisation de chantier et de signalisation
temporaire, ainsi que la fourniture et la pose des panneaux d’information de I’entreprise pendant
toute la durée des travaux.

La signalisation complete de chantier comprenant la fourniture du matériel nécessaire, le
remplacement des panneaux accidentés ou disparus, la surveillance diurne et nocturne et la
maintenance de la signalisation incombent au titulaire.

i u uel, itulai ure 3 i i u
Dans le cas de besoin d’un alternat manuel, le titulaire assure a ses frais la mise en place d
personnel ainsi que la mise en ceuvre et la maintenance du matériel nécessaire a la bonne exécution
de cet alternat.

La veille de chaque jour d’arrét de travail, le chantier doit étre mis en ordre et les matériaux enlevés
si le maitre d’ceuvre le juge utile dans I’intérét de la circulation et de la propreté de la ville.

Les prix proposés par le titulaire dans le bordereau de prix doivent prendre en compte I'ensemble
des sujétions ci-dessus.

49/77



V.6. Panneau d’information du public

Le titulaire doit mettre place des panneaux d’information du public.

Ces panneaux sont de dimensions 0,75m x 1,00m ou 1,50m x 2,00m selon l'ampleur du chantier.

Le nombre de panneau de chantier a poser et leur emplacement, sera indiqué par le maitre d’oeuvre
le jour du piquetage.

Toutefois, pour certaines opérations particuliéres et a la demande expresse du maitre d'ceuvre les

panneaux d’information du public peuvent ne pas étre posés.

Ces panneaux doivent étre conformes a la derniere charte graphique du maitre d’ouvrage en vigueur
au moment des travaux, de plus le titulaire doit soumettre un bon a tirer avant la conception
définitive de ceux-ci.

Les panneaux fixes sont installés dans un délai maximum de 15 jours apres la date du piquetage.

L'entreprise doit procéder avant la réception de la commande, et apres accord du maitre d’ceuvre, a
la dépose des panneaux ainsi qu'a la remise en état des lieux.

V.7. Piquetages généraux ou spéciaux des installations et visites préalables

Les piquetages des installations a réaliser sont effectués en présence de représentants du maitre
d'ceuvre, du titulaire.

I1 peut y avoir plusieurs piquetages en fonction des besoins et des événements du chantier.

Au cours de ces piquetages le titulaire assure par ses propres moyens, les tracés et les implantations
des ouvrages et des réseaux existants si nécessaire en se conformant aux dossiers, documents et
ordres qui lui sont donnés. Le titulaire est tenu pour responsable de toute disparition des piquets ou
reperes.

Les travaux sont réalisés conformément a ce qui a été prévu lors du piquetage, le titulaire doit
informer le maitre d’ceuvre de toutes les difficultés rencontrées en cours de chantier, susceptibles
d’entrainer une modification de I’opération. Ces modifications doivent étre validées par le maitre
d'ceuvre avant réalisation.

V.8. Projets et dossiers d’exécution de travaux d’Eclairage Public ou de Mise en Lumiere

Un dossier Avant projet sommaire (A.P.S.), tel que défini dans le chapitre G2 / Etudes et
Investigations est déposé sur la GED.

Cet A.P.S. est susceptible d'étre modifié lors du piquetage sans indemnité supplémentaire pour le
titulaire.

En tenant compte des précisions ou décisions prises lors du piquetage, et sur la base du dossier APS,
le titulaire établi un dossier d’exécution, nécessaire a la bonne exécution des prestations, sans
rémunération supplémentaire.
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Le contenu du dossier d’exécution, variable suivant la nature de 1’opération, est détaillé ci-dessous:
- Un compte rendu de piquetage

- Un plan des installations existantes faisant apparaitre celles a déposer et celles a conserver,
et si des travaux de terrassement sont prévus, les tracés standardisés des réseaux souterrains
existants.

- La légende du matériel a installer
- D’estimatif mis a jour

-Si des modifications sont susceptibles de modifier les valeurs d’éclairement validées a
I’APS, il sera exigé de présenter les nouvelles valeurs d’éclairement.

Le dossier EXE ainsi constitué sera déposé sur la GED, dans un délai de 15 jours apres le piquetage.

La date de dépot sur la GED tiendra lieu de date de référence sauf rejet du dossier par le MOE. Les
conditions de refus sont énumérées a 1’ Article 12 du CCAP.

Le délai de délivrance du visa par le maitre d'ceuvre sur ces documents ne remet pas en cause le
délai d'exécution du bon de commande.

Le titulaire livre au MOE, sitot apres sa validation, en réunion hebdomadaire un exemplaire papier
du dossier EXE, comprenant :

- 2 jeux de plans papiers a une échelle appropriée pour une bonne lecture, validée par le
maitre d’ceuvre

- 1 estimatif EXE le cas échéant
- 1 compte rendu de piquetage

Le non respect du délai de livraison entraine 1’application des pénalités prévues au marché.

V.9. Projets APS et dossier ’EXE de travaux spécifiques

V.9.1. Pour les travaux de déplacements de réseaux :

La majorité¢ des opérations de déplacement de réseaux concerne des travaux de particuliers ou
lotisseurs nécessitant le déplacement de 1 a 3 points lumineux.

Ces chantiers ne font pas 1’objet de dossier APS.

Le titulaire présente, en réunion hebdomadaire, un dossier au format papier contenant :
* Un plan avec légende et photo présentant I’installation & déposer
* Un plan avec légende présentant les nouvelles installations
» L’estimatif des travaux

Un exemplaire de ces documents et laissé, apres validation en séance, au MOE. Ce dossier tient lieu
de dossier EXE.
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Ce dossier sera ensuite déposé sur la GED dans un délais de 15 jours apres sa validation. Au dela,
les pénalités prévues sont appliquées.

Certains cas plus complexe, nécessiteront une étude. Dans ce cas la, un dossier APS sera
commandé. Le dossier EXE sera le méme que dans le cadre de travaux sur le réseau d’Eclairage
Public.

V.9.2. Pour les opérations de systematiques de remplacements de lampe ou de drivers:

Ces chantiers ne font pas 1’objet de dossier APS
Le dossier d’EXE sera établit sur la base du programme annuel établit par le titulaire, il contient :
- la liste des points lumineux concernés avec pour chacun d’eux I’armoire d'alimentation
- le type de source déposée et le type de source prévue pour les systématiques de lampes
- le type de driver déposé et le type de driver prévu pour les systématiques de drivers
- un plan de situation
- estimatif mis a jour
Ce dossier sera déposé sur la GED dans un délais de 15 jours apres sa validation par le MOE. Au

dela, les pénalités prévues sont appliquées.

V.9.3. Pour les opérations de mise en peinture de supports et lanterne, et nettoyage des
candélabres

Ces chantiers ne font pas 1’objet de dossier APS.

Le titulaire présente, en réunion hebdomadaire, un dossier au format papier contenant :
- un plan avec légende présentant les installations a nettoyer et/ou a peindre
- Pestimatif des travaux

Un exemplaire de ces documents et laissé, apres validation en séance, au MOE. Ce dossier tient lieu
de dossier EXE.

Ce dossier sera ensuite déposé sur la GED dans un délais de 15 jours apres sa validation. Au dela,
les pénalités prévues sont appliquées.

V.10. Etendue des travaux et prestations

Les travaux et prestations réalisés dans le cadre du Chapitre G3 / Travaux pourront appartenir a une
des natures d’opérations définies a l'article Proposition de programmation des travaux du Chapitre
G3 / Travaux.

La programmation des travaux et prestations du Chapitre G3 / Travaux est établie dans le cadre du
Chapitre G2 / Exploitation et Entretien. Chaque opération fait 'objet d’un bon de commande.

Les petites interventions peuvent sont regroupées en une seule deés qu’elles sont situées dans un
rayon de 500 meétres.
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V.11. Prescriptions générales pour les matériels et fournitures
Ces prescriptions générales s'appliquent a tous les matériels définis ci-dessous, sauf indication

contraire dans la description des matériels spécifiques.

Sauf précision inverse dans les articles du Bordereau de Prix Unitaires, le titulaire doit
fournir I’ensemble des matériaux et fournitures nécessaires a la bonne exécution des ouvrages.

L’ensemble de ces matériaux et matériels devra étre neuf et conforme aux normes et réglements en
vigueur et agréé par le maitre d’ceuvre.

En cas de demande du maitre d’oeuvre, le titulaire doit fournir les justificatifs de provenance et les
bons de commande et de livraison des matériel et fournitures.

Traitement des métaux : thermo-laquage, anodisation ou traitement spécial bord de mer

Traitement particulier des aciers : galvanisation a chaud dans le respect de la norme EN NF ISO
1461.

Thermo-laquage : pour les matériels thermolaqués la teinte RAL est au choix du maitre d’ceuvre
dans la limite du choix des fournisseurs. Dans certains cas particuliers, comme notamment les
installations soumises aux embruns maritimes, il sera exigé un traitement spécial bord de mer sans
supplément de prix.

V.12. Prescription de matériels inclus dans les articles du B.P.U.

Ce chapitre définit les caractéristiques des certains matériels inclus dans les articles de travaux et
prestations du Bordereau de Prix Unitaires.

V.12.1. Sources des lanternes a lampes a décharges

Les sources Sodium Haute Pression doivent avoir un taux de survivance au moins égal a 85% et un
maintien du flux au moins égal a 90 %, pour une durée d’allumage de 24.000 heures.

Les sources lodure Métallique doivent étre équipées de brileur céramique avec une température de
couleur conforme au dossier d’études et avoir un taux de survivance au moins €gal a 95% et un
maintien du flux au moins égal a 80 %, pour une durée d’allumage de 16.000 heures.

V.12.2. Poteaux bois

Poteaux bois avec dimensions et caractéristiques conformes aux contraintes appliquées aux supports
et protégés contre toutes les attaques biologiques et contre le vieillissement accéléré en milieu
humide ou particulierement difficile.

V.12.3. Coffret de protection

Coffrets de protection pour luminaires de Classe II, avec au minimum un IP 44 apres installation et
un IK7, prévue pour étre fixé sur tout type de support et équipé d’un coupe circuit Phase + Neutre
10.3 x 38, par luminaire, monté sur rail DIN avec possibilit¢é de montage d'un deuxiéme coupe-
circuit.
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L’ouverture du coffret doit imposer 1I’emploi d’un outil. Les pieces mobiles du systeéme de fermeture
doivent étre imperdables.

Coloris du coffret: gris clair ou beige clair.

V.12.4. Coffret dans candélabre

Coffret de classe II avec au minimum un IP 44 aprés installation et un IK7, équipé d’un coupe-
circuit modulaire Phase + Neutre 10.3 X 38 pré-cablé monté sur rail DIN symétrique, avec
possibilité¢ de montage de coupe-circuits supplémentaires suivant le nombre de luminaires posés sur
le candélabre.

Bornier adapté au nombre et a la section de cables a raccorder et systéme d’accrochage sur la
barrette de fixation des candélabres et ouverture du coffret a I’aide d’un outil.

Les pieces mobiles du systeme de fermeture devront étre imperdables.

V.12.5. Plaque de regard

Plaque en fonte de section compatible avec la chambre de tirage et de classe adaptée au type de
circulation auquel elle est soumise (piétons, véhicules, poids lourds ...).

V.12.6. Armoire d'alimentation

Les armoires d'alimentation sont composées d'un socle fixé dans un massif en béton et d’une
armoire équipée de deux portes avec deux tableaux séparés.

Le premier est un tableau de comptage et le deuxiéme un tableau de commande d'éclairage public.

Le maitre d’ouvrage souhaite réserver un emplacement de 300mmx300mm minimum dans le
tableau de commande permettant la pose ultérieure d’un systéme de télégestion.

Caracteristiques de | 'armoire:

Quelle que soit la configuration du tableau de commande d'éclairage public, I’armoire est du méme
modele, avec les caractéristiques suivantes :

* Armoire en matiére isolante avec au minimum un IP 43 et un IK 10, de teinte grise ou
ivoire. Cette armoire est prévue pour I’extérieur, est étanche a la pluie et aux ruissellements ;

* 2 portes avec compartiments séparés asymétriques ;

* Dimensions indicatives de I’armoire: hauteur 950 mm, largeur 1000 mm et profondeur 300
mm.

* Charnicres invisibles pour porte pivotante et fermeture par vis triangulaire cadenassable ;

* Fixation sur socle adapté aux dimensions de I’armoire et a sceller dans le massif en béton.

Caracteristiques du tableau de comptage :

Le tableau et son équipement doivent étre conformes aux exigences de ENEDIS pour un
abonnement de 36 kVA en triphasé.

Support en contreplaqué trait¢ marine CTBX cablé (IP2X) et équipé d’un coupe-circuit tétra-polaire
4x60A sous capot plombable au niveau de 1’arrivé du branchement ENEDIS.
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I1 doit également comprendre I’emplacement et le pré-cablage pour un compteur ENEDIS quatre
fils et un disjoncteur tétra-polaire 30/60A non différentiel non fournis en sortie tableau.

Caracteristiques du tableau de commande d'éclairage public :

Le tableau de commande d'éclairage public doit répondre aux configurations possibles suivantes :

* UN circuit de commande et DEUX départs ;
* UN circuit de commande et QUATRE départs ;
* DEUX circuits de commande et QUATRE départs.

Le tableau en contreplaqué trait¢ marine CTBX doit étre cablé (IP2X) et équipé dans sa version de
base et en fonction de la configuration demandée des équipements suivants :

* ATlarrivée, un disjoncteur type NG125 4 P 63A type B (cadenassable) équipé de ’auxiliaire
bloc vigi différentiel 4P 63 A type SI de sensibilité réglable de 0.1A a 3 A.

* Un relais récepteur de télécommande centralisée pour 1'éclairage public type GRT-02-EP de
la société MICRONIQUE ou équivalent.

* Un ou deux contacteurs 4x63A type LC1D65 suivant le nombre de circuits de commande.

* Un ou deux commutateurs Arrét/Auto/Marche Forcée avec retour automatique (type
contacteur chauffe-eau) pour commander le ou les contacteurs 4*63 A (suivant le nombre de
circuit de commande).

* Systéme de protection des circuits de commande.

* Deux ou quatre départs tétra-polaire avec 4 coupe-circuits interchangeables (I max 100A)
pour fusible HPC 22*58 avec voyant de présence de tension (capacité¢ de raccordement 35
mm?).

Le nombre de départs et le ou les types de commande (éclairage ou illuminations) doivent étre
conformes au dossier d’études.

V.12.7. Prises de décors lumineux

Prises de décors lumineux prévues pour étre posées sur des mat de tous types
Caractéristiques minimums requises:

* Prise type Chrismas de chez ABEL ou Festilum de chez SOXEGI ou similaire

* Prise classe II — IP65 de dimensions indicatives L :50mm, P :60mm, H :80mm.

* Prévue pour une fixation sur mat et pré-cablée avec un cable type HO7 RNF 3G2.5mm?.

* Systeme d’obturation de la prise en dehors des périodes d’utilisation et systeme de
verrouillage lors la connexion.

* Systéme de protection par disjoncteur différentiel 10A-30mA.

V.12.8. Protection mécanique par arceau

La protection mécanique par arceau prévue a I’article TR 93 du Bordereau de Prix Unitaire doit étre
conforme a la planche N° 180129001 mise en annexe IV du présent CCTP.
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V.13. Prescription de matériels dans les articles du B.P.U. de fournitures

V.13.1. Consoles lisses

Consoles lisses en acier galvanisée et non thermolaquées pour pose sur tout type de supports et de
diamétre, longueur et inclinaison adaptés a 1’opération a réaliser.

V.13.2. Console type « Déco », modeles A et B

Console de type urbain destinée essentiellement a recevoir la lanterne de type C taille 1 ou 2.

Cette console « Déco » est déclinée en version murale, crosse sur mat et crosse arriére piéton pour
mat.

Caractéristiques minimum requises :

- console de saillie comprise entre entre 0,7 m et et 1,5 m en fonction du dossier d’étude, au choix
du maitre d’ceuvre.

- forme similaire aux consoles présentées a I’Annexe II : Photos de consoles et luminaires.
- thermolaquée

La console est thermolaquée avec un RAL au choix du maitre d’oeuvre

V.13.3. Candélabres acier

Les candélabres doivent étre conformes a la norme EN 40 pour la Zone 3/ Catégorie I en tenant
compte des efforts supplémentaires par la pose future d'une double crosse équipée de 2 lanternes
similaires a celle prévue a la pose initiale.

Tous les aciers doivent étre traités par galvanisation a chaud dans le respect de la norme EN NF ISO
1461.

Thermolaque avec RAL au choix du maitre d’oeuvre et traitement des métaux.

Certains mats doivent pouvoir supporter un Kakemono ou un décor lumineux, les efforts
supplémentaires a prendre en compte sont les suivants : surface utile 0,92 m? et poids 38 kg avec
une hauteur maximum de 6 m pour la partie haute et une hauteur de 3 m minimum pour la partie
basse.

Des plus-values sont prévues dans le B.P.U. pour cette prestation particulicre.

La porte de visite des mats et candélabres est placée en bas ou a une hauteur comprise entre 1,5
metre et 2,5 métres, au choix du maitre d’ceuvre.

Pour les mats avec feux multiples, crossette en téte de mat de longueur et d’orientation adaptées au
dossier d’études,

Dans le cas de feux arriéres pour piéton: crossette soudée en usine a une hauteur conforme au
dossier d’¢études.

La saillie et la forme de la console simple est fournie en fonction du dossier d’études, forme de
crosse cintrée, cassée ou cintrée cassée au choix du maitre d’ceuvre. Cette console peut étre simple
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double ou triple.

V.13.4. Candélabre fonte
Candélabre de style en fonte type OUDRY mod¢le feuillage de chez Fonte de Paris ou similaire.

V.13.5. Luminaires de technologie LED

Pour tous les luminaires les caractéristiques suivantes sont exigées :

- au minimum trois photométries disponibles permettant de répondre aux différents besoins
présents sur le territoire de la commune;

- au minimum le rendement du flux sortant du luminaire est de 120 Lm/W a 500 mA
- au minimum un IP 66 pour ’ensemble du luminaire

- au minimum un IK 08 pour ’ensemble du luminaire,

- au minimum un Indice de Rendu des Couleurs de 70 pour les Leds a 3 000°K.

- Température de couleur au choix 2700 Kelvin ou 3000 Kelvin

- Classe 11

- Corps en aluminium avec thermolaque au choix

- Vasque du luminaire ou fermeture du plateau LED en verre trempé

- driver LED de type DALI programmable pour définir des seuils d'abaissement a des niveaux et
des heures définis par la maitre d’ceuvre en fonction du projet, cette programmation doit étre
modifiable en exploitation

- Pré-cablage pour alimentation et commande DALI

- Maintien du cos ¢ lors de la gradation du luminaire;

- Protection contre les surintensités du réseau de 10 KV;

- Taux de mortalité du driver a 50000 heures de fonctionnement faible;
- Perte de flux égale ou supérieure a L85 pour 60 000 heures

- Garantie 5 ans pour I’ensemble du luminaire drivers compris

- P18

- Lorsque le luminaire ne s'adapte pas au support, le titulaire du marché doit fournir les piéces
d'adaptation nécessaires,

Les luminaires doivent étre éligibles au CEE RES-104 (cas n°1 pour les voies de circulation et cas
n°2 pour les autres cas) et respecter 1’ Arrété publi¢ au Journal Officiel du 28 décembre 2018 portant
sur la Prévention des nuisances lumineuses.

Les lanternes doivent fonctionner avec un courant inférieur ou égal a 750 mA en premiére
partie de nuit sauf indications contraire du maitre d’oeuvre pour des cas trés particuliers.
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Luminaire Type B, modéles A et B

Luminaire de type fonctionnel prévu généralement pour les voies péri-urbaines avec un fixation de
la lanterne en acier galvanisé a chaud ou en fonte d’aluminium, pour une utilisation latérale ou en
top.

Et de forme similaire aux luminaires présentés a I’ Annexe II : Photos de consoles et luminaires.

Luminaire Type R, modéles A et B

Luminaire de type fonctionnel prévu généralement pour les axes routiers de premicre catégorie et
les voies des quartiers périphériques du centre ville avec un systéme de fixation de la lanterne avec
picce en fonderie d’aluminium injecté, pour une utilisation latérale ou en top pour un diametre
60/62mm,

Et de forme similaire aux luminaires présentés a I’Annexe II : Photos de consoles et luminaires.

Luminaire de type C, modéles A et B

Luminaire de type urbain prévu généralement pour les axes routiers emblématiques et le centre ville
et destiné a étre posé sur le mat type C ou la console murale de type C.

Le luminaire a une forme modernisée et un corps et systéme de fixation en fonderie d’aluminium,
Et de forme similaire aux luminaires présentés a I’ Annexe II : Photos de consoles et luminaires.

Luminaire de type J. modéles A et B

Luminaire de type fonctionnel de forme pyramidale inversée prévus généralement pour les parcs et
les places péri-urbaines et avec une base en fonderie d’aluminium.

Et de forme similaire aux luminaires présentés a I’ Annexe II : Photos de consoles et luminaires.
Luminaire de type S, modeles A et B

Luminaire de style ancien avec 4 faces

Et de forme similaire aux luminaires présentés a I’ Annexe II : Photos de consoles et luminaires.

Luminaire de type M. mode¢les A et B

Luminaire piéton de type urbain de forme pyramidale inversée et évidée généralement prévu pour le
centre ville et les sites emblématiques

Et de forme similaire aux luminaires présentés a I’ Annexe II : Photos de consoles et luminaires.
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V.14. Exécution des prestations
D'une maniére générale, le titulaire doit fournir ’ensemble des prestations nécessaires a la bonne
exécution des opérations.

Ce paragraphe définit les conditions particuliéres d’exécution des prestations.

Des planches de détails sont mises en annexes du CCTP.

V.14.1. Fouilles pour ouvrages de réseaux
Dans tous les cas les confections de tranchée doivent étre réalisées conformément aux

réglementations en vigueur des gestionnaires de la voirie concernés.

Les terrassements peuvent étre exécutés dans tous les types de terrains quels que soient les
matériaux et matériels rencontrés.

L’emploi d’explosif est interdit.

Le titulaire est responsable de tous les éboulements qui peuvent survenir, de tous dommages que
peuvent éprouver des ouvrages publics ou privés, du fait ou a I’occasion de ces fouilles.

Les canalisations ou ouvrages ne sont mis en place qu’une fois I’asséchement des terrains réalisé
par pompage, et a fortiori, le béton ne peut étre coulé en aucun cas avec de I’eau dans les fouilles.

Lorsque les terrassements sont exécutés dans une voie pavée, carrelée, empierrée, les matériaux
formant la chaussée sont enlevés avec précaution et rangés séparément sur un c6té de la fouille ou
mis en dépdt sur les points de dépots désignés par le maitre d’ouvrage, pour leur réutilisation
éventuelle.

V.14.2. Déblais transportés hors chantier

Le titulaire transporte les déblais en exceés ou impropres au remblayage a la décharge ou sur tout
autre point a sa convenance, dans le respect de la réglementation du traitement des déchets.

Toutefois, le maitre d’ouvrage se réserve la propriété des matériaux qu’il peut utiliser et la faculté

de les faire transporter sur tout autre chantier ou il peut en avoir besoin.

V.14.3. Tranchées pour canalisations

Pour les canalisations posées en tranchée la contrainte a respecter est la cote mesurée entre la
génératrice supérieure de la canalisation et le niveau fini de la réfection de tranchée dans le respect
du réglement du gestionnaire de voirie concernés.

La profondeur minimum des canalisations sous la chaussée est de 80 cm par rapport au sol fini,
mesurée au-dessus de la génératrice supérieure des canalisations.

La profondeur minimum est réduite a 60 cm sous les trottoirs toujours mesurée au-dessus de la
génératrice supérieure des canalisations. (Voir planches de détails )

Les parois des fouilles doivent étre verticales.

La largeur maximale de la tranchée dépend du nombre et de la disposition des canalisations prévues
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en optimisant au maximum la disposition des différentes canalisations, mais doit étre au minimum
de 40 cm pour la pose d’une réservation.

La pose de canalisations en nappe est privilégiée a la pose de canalisations superposées.

L’emploi d’engins mécaniques pour I’exécution des fouilles est autorisé. Néanmoins, leur utilisation
doit étre interrompue des qu’elle présente des dangers pour les personnes et les ouvrages existants a
proximité et cela dans le respect du réglement en vigueur.

Au cas ou pour une raison quelconque, les profondeurs minimales mesurées au-dessus de la
génératrice supérieure des canalisations ne peut é&tre obtenue, une protection mécanique
supplémentaire doit étre posée aprés accord du maitre d’ceuvre.

Cette protection peut tre réalisée a 1’aide de toles d’acier de dimensions 400x500mm et d’épaisseur
> ou égale a 4mm, posées a 10cm au-dessus de la canalisation ou de fourreaux en acier, galvanisés
d’épaisseur mini 3mm et de diametre adapté aux cables a tirer.

V.14.4. Travaux en présence d’amiante

Le maitre d’ouvrage peut décider de commander des travaux sur des voiries avec une présence
avérée d’amiante.

Dans ce cas, le maitre d’ouvrage informe le titulaire des zones impactées par cette présence
d’amiante.

Le titulaire prend toutes les dispositions nécessaires pour réaliser les travaux conformément aux
réglementations en vigueur.

Ces interventions ne pourront se faire qu’en sous-section 4, en cas d’obligation réglementaire de
travaux sous-section 3 le maitre d’ouvrage ajournera les travaux dans 1’attente de solutions.

L’ensemble de ces dispositions pour la réalisation des terrassements et le stockage des déchets sur
un site agréé sont rémunérés a 1’aide du prix TR 101 prévu au BPU. Seuls les terrassements réalisés
dans les zones désignées sous amiante par le maitre d’ouvrage feront I’objet de 1’utilisation de cet
article et non pas tous les terrassements objet de la commande.

V.14.5. Principe de pose des TPC

Les conduits de réservation sont de type TPC double paroi, annelée extérieur et lisse intérieur, et
conforme a la Norme EN 50086-2-4.

La pose des TPC doit étre conforme aux planches de détails.

Les canalisations TPC doivent étre signalées par la pose d’un grillage avertisseur de couleur rouge
et conforme a la Norme NF EN 12613.

Ce grillage doit étre positionné¢ au minimum 20 cm au-dessus de la génératrice supérieure de la
canalisation. (voir planches de détails )
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Dans le cas de pose de TPC sur plate-forme avant remblai, une attention toute particuliere doit étre
portée sur la superposition stricte sur les cables des grillages avertisseurs et des protections
supplémentaires éventuelles.

Un relevé topographique des TPC avant remblai est réalisé et reporté sur les plans de récolement
des ouvrages. Ce relevé est transmis hebdomadairement au maitre d'ceuvre.

Dans le cas de pose des TPC en section droite, ceux-ci doivent étre parfaitement alignés.
Les traversées de chaussée doivent étre réalisées perpendiculaire a 1’axe de la voie.

Afin de permettre de tirer et de retirer facilement les conducteurs ou cables, le cumul des sections
de ces derniers ne devrait pas étre supérieur au tiers de la section intérieure du TPC.

Le principe de base reste la pose d’un cable d’alimentation par TPC.

Le tableau ci-aprés donne des indications sur 1’utilisation des TPC.

SECTION DU CABLE
N° DU T.P.C. | DIAM EXTERIEUR/INTERIEUR
DE TYPE U1000R2V
3 G 4mm? 50 50/41
3 G 6 mm? 50 50/41
2 x 4mm? + 1 x 25 mm? (terre) 50 50/41
4x 6 mm? + 1 x 25mm? 63 50/41
4 x 10 mm? + 1 x 25 mm? 63 63/52
4 x 16 mm? + 1 x 25 mm? 75 75/61
4 x 25 mm?+ 1 x 25 mm? 75 75/61

Les raccordements de TPC sont réalisés a I’aide de manchons prévus a cet effet et la pose doit
respecter les rayons de cintrage maximum donné par le fabricant.

V.14.6. Principe de pose des LTP

Les conduits de réservation de type LTP doivent étre conformes aux normes en vigueur.

Les emboitements, les manchons, les scellements a la colle spéciale sont réalisés dans les regles de
l'art.

Le rangement des fourreaux est assuré par la mise en place d’entretoises adaptées positionnées tous
le 6 ml.

Les canalisations LTP doivent étre signalées par la pose d’un grillage avertisseur de couleur verte et
conforme a la Norme avec bande de repérage magnétique.

Ce grillage doit étre positionné au minimum 20 cm au-dessus de la génératrice supérieure de la
canalisation.

Chaque canalisation est équipée d'un fil d'aiguillage en nylon résistant & un effort minimal de
traction de 180daN et dans chaque chambre de tirage le fil dépasse de 1 meétre et est fixé a
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I’intérieur.
Les canalisations sont raccordées dans les chambres de tirage et obturées a leurs extrémités par des
bouchons adaptés.

V.14.7. Remblayage de la tranchée et réfection de surface
Les TPC sont posés en fond de fouille recouverts sur 0.20 m d’un remblai primaire et signalés par
un grillage avertisseur a 0,20m au-dessus de la génératrice supérieure du TPC.

Pour le remblai secondaire se conformer au réglement du gestionnaire de la voirie.

Outre les dispositions du réglement du gestionnaire de la voirie, le maitre d’ceuvre impose que le
titulaire procede a I’établissement du revétement provisoire sur la tranchée.

Le délai de réfection des fouilles sera pris d’'un commun accord entre le titulaire et le maitre
d’oeuvre.

Le titulaire a a sa charge I’entretien de ce revétement provisoire jusqu’a réfection définitive.

La réfection définitive est réalisée par le titulaire, a I’identique du revétement existant et suivant les
prescriptions du réglement du gestionnaire de la voirie.

V.14.8. Chambre de tirage éclairage public

La construction du réseau souterrain doit limiter au maximum la présence de chambres de tirage.
Les candélabres servent de point de tirage chaque fois que cela est possible, y compris dans le cas
de traversées de chaussée.

Des chambres de tirage sont insérées dans le tracé des TPC lors de changements de direction ou de
longueur de réseau entre deux candélabres nécessitant un point de tirage intermédiaire. Pour
exemple, une réservation TPC 75 mm prévue pour un tirage de cable de 4X16mm? doit avoir une
longueur maximum de 40 meétres.

Les sections intérieures des chambres de tirage doivent étre compatibles avec les rayons de
courbure maximum recommandés par les fournisseurs de cable.

La présence dans les chambres de tirage de réseau autre que celui de I’éclairage public n’est pas
autorisée.

Les chambres de tirage peuvent étre coulées sur place ou préfabriquées, mais dans tous les cas les
pénétrations des TPC doivent étre jointées au ciment.

Un systéme de drainage en fond de fouille doit permettre d’éviter le remplissage de la chambre lors
de phénomeéne de pluies.

Voir planche de détails correspondantes aux principaux cas de chambres de tirage rencontrés.

Les fermetures des chambres de type carré avec trappe de visite ronde sont en fonte et de classe
adaptée au type de circulation, suivant le tableau ci-dessous:
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Zone d’implantation de la chambre Classe de regard

Sous trottoir B 125
Sous trottoir avec circulation exceptionnelle C 250
Sous chaussée D 400

N.B. : Dans le cas d’organes de coupure ou de protection installés dans un regard, la fermeture doit
étre de type Hydraulique.

V.14.9. Réseau d’alimentation

Le schéma de liaison a la terre pour le régime de neutre est le schéma TT.

La chute de tension pour les appareils les plus ¢loignés du branchement de 1’armoire d’alimentation
B.T. ne doit pas étre supérieure a 3 %.

Cette valeur pourra étre augmentée a 6 % dans le cas ou le branchement de I’armoire d’alimentation
est issu d’un poste de transformation ENEDIS situé a proximité immédiate.

Repérage et équilibrage des phases : dans le montage de tout appareil, les conducteurs sont mis en
place et repérés en couleurs conventionnelles.

L’équilibrage des puissances doit étre vérifié et respecté sur les trois phases.

Réseau principal et maillage : La section minimale pour le réseau principal d’une armoire
d’éclairage est de 16mm?.

En cas d’incident sur le réseau d’alimentation d’une armoire, I’exploitant doit avoir la possibilité de
reprendre provisoirement la partie du réseau défectueux depuis une armoire mitoyenne.

Cela implique que les antennes du réseau d’alimentation principale d’une armoire doivent étre
systématiquement ramenées en attente sur les antennes du réseau d’alimentation principale des
armoires mitoyennes.

V.14.10. Alimentation lanterne

Sur support bois ou béton

Il est fixé preés du luminaire un coffret de protection de classe Il avec au minimum un IP 44 et un
IK7 et équipé d’un coupe-circuit Phase + Neutre 10.3 x 38 monté sur rail Din avec possibilité de
montage d'un deuxiéme coupe circuit.

L’ouverture de ce coffret doit imposer I’emploi d’un outil. Les pi¢ces mobiles du systeme de
fermeture doivent étre imperdables.

Le colori standard du coffret est gris clair ou ivoire.

La liaison entre le réseau principal et le coupe-circuit est réalisée en cables unipolaires U-1000 R2V
1x2,5 mm? et celle entre le coupe-circuit la lanterne en cable U1000 R2V 2x 2,5 mm?.

Les cables sont protégés par un conduit PVC type «tube IRO 11».

Sur facade
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Il est mis en place un coffret de protection de classe II avec au minimum un IP 44 et un IK7 et
équipé d’un coupe-circuit Phase + Neutre 10.3 x 38 monté sur rail Din avec possibilité de montage
d'un deuxiéme coupe circuit.

L’ouverture de ce coffret doit imposer I’emploi d’un outil. Les pieces mobiles du systeéme de
fermeture doivent étre imperdables.

Le colori standard du coffret est gris clair ou ivoire.

L’alimentation entre le réseau principal et le coffret de coupure est réalisée en cable U1000 R2V
2x2,5 mm?, protégé par un PVC type «tube IRO 11» en protection supplémentaire des que
nécessaire.

L'emplacement du coffret de coupure ainsi que les cheminements du céble et des protections
supplémentaires sur facade sont déterminés par le maitre d’ceuvre lors du piquetage.

La mise en peinture du cable avec un colori identique a celui de la fagade est réalisée des que celui-
ci remet en cause l’esthétique de la facade (par exemple facade neuve ou rénové avec cable
apparent).

Sur candélabre

Il est fixé dans le fiit du candélabre et face a la porte de visite un coffret de classe II avec au
minimum un IP 44 apres installation et un IK7.

Ce coffret est équipé d’un coupe-circuit modulaire Phase + Neutre 10.3 X 38 pré-cablé monté sur
rail DIN symétrique, avec possibilit¢ de montage de coupe-circuit supplémentaire et d’un bornier
adapté au nombre et a la section des cables d’alimentation souterraine.

Il est également équipé d’un systéme d’accrochage sur la barrette de fixation du candélabre et
I’ouverture du coffret doit se faire a I’aide d’un outil. Les piéces mobiles du systéme de fermeture
doivent étre imperdables.

Les coffrets équipés d’un interrupteur ou disjoncteur différentiel doivent permettre leur bon
fonctionnement et en particulier I’abaissement de la manette de déclenchement.

La liaison entre le coupe-circuit et la lanterne est réalisée a 1’aide d’un cable 5G de type U1000R2V

ou HO7 RN-F. Le conducteur de terre vert/jaune est mis en attente dans le coffret Classe II.

V.14.11. Mise a la terre des installations

La mise a la terre des installations est assurée :

D’une part, par la confection de prises de terre individuelles réalisées a 1’aide d’un cable de cuivre
nu de section 25 mm? d’une longueur de 10 m minimum lové en fond de fouille sous le massif de
chaque candélabre ou armoire et recouvert par 10 cm de terre.

La remontée de cable de terre au travers du massif de fondation du candélabre se fait sous TPC.
Cette prise de terre est raccordée par une cosse a sertir a la borne de terre du candélabre.

Il est demandé de prévoir un metre de cable libre dans le fiit du mat pour éviter 1’arrachement de la
terre individuelle en cas d’accident du support (voir planches de détail).
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Et d’autre part, par une liaison équipotentielle de ces terres individuelles a 1’aide d’un céble de
cuivre nu de section 25 mm?. Ce cable peut étre posé en fond de fouille de la tranchée de pose des
TPC reliant entre eux les candélabres ou dans les TPC d’alimentation des candélabres.

Cette liaison équipotentielle des terres ne doit pas étre interruptible. Les cables de liaison
équipotentielle doivent étre sertis sur le cable de la terre individuelle a I’aide de cosses a sertir
visibles depuis la porte de visite (voir planches de détail ).

La valeur de la résistance de terre équipotentielle mesurée ne doit pas étre supérieure a 17Q ohms.

Si cette valeur n’est pas obtenue a I’aide des prises de terre individuelles des candélabres, des prises
de terres supplémentaires doivent étre réalisées.

Dans le cas ou la valeur de la prise de terre équipotentielle resterait supérieure a 17, il est envisagé
d’installer des dispositifs de protection différentielle individuelle dans chaque candélabre.

Le tableau ci-dessous reprend la valeur maximale de la résistance de la prise de terre en fonction du
courant assigné au dispositif de protection.

Valeur du dispositif de protection par Valeur de la prise de terre
courant différentiel résiduel (A) équipotentielle (Q)
3 17
1 50
0.5 100
0.3 167
0.1 500

Dans le cas d’une prise de terre a créer pour un candélabre existant, celle-ci doit étre réalisée a
I’aide d’une cablette en cuivre nu 25 mm? de longueur minimum 10 métres.

Cette cablette est déployée au fond d’une fouille de profondeur 1 meétre et de section 0.8 m?
minimum, réalisée au droit du massif, et recouverte de 10 cm de terre.

Un grillage avertisseur est mis en place 20 cm au-dessus de la terre.

Le remblayage et le revétement définitif sont réalisés conformément au réglement de voirie.

V.14.12. Dimensionnement et confection des massifs de fondation de candélabre

Les massifs doivent €tre dimensionnés par les entreprises suivant les indications données par les
fournisseurs de mats.

Les massifs préfabriqués ne sont pas acceptés.

Les terrassements nécessaires a la confection du massif sont réalisés en fonction du massif calculé
suivant les contraintes de terrain et du support a poser, sans réaliser de hors profil.
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Les massifs d’implantation des divers candélabres et supports sont en béton monolithe de type B20
minimum, avec confection éventuelle d’une armature métallique.

Les dimensions des massifs doivent respecter les spécifications des constructeurs de candélabres et
supports.

En aucun cas, ces dimensions ne pourront étre inférieures a 0,50 x 0,50 m de largeur et a 0,70m de
profondeur.

Les tiges a scellement conformes aux spécifications du fournisseur des mats doivent étre noyées
dans les massifs lors de leur confection. Les écartements entre les tiges a scellement sont maintenus
au cours de la coulée de béton par un gabarit spécial confectionné par le titulaire.

Leurs orientations doivent étre telles que, sauf cas particuliers, la crosse du candélabre ou le support
de lanterne soit perpendiculaire a la voie éclairée.

La pose des candélabres sur les massifs sera réalisée apres 7 jours de séchage.

La terre individuelle du support doit étre réalisée conformément aux prescriptions du chapitre
V.14.11 Mise a la terre des installations.

Les réservations TPC pour le passage des cables d’alimentation, des terres équipotentielles et de la
terre individuelle doivent également étre maintenues par le gabarit lors de la coulée de béton. Ces
réservations TPC doivent pénétrer de 10cm a I’intérieur du mat a poser.

Dans le cas particulier d’un candélabre en antenne de réseau, un TPC supplémentaire est mis en
place pour une extension future du réseau.

Il est également demandé de prévoir la pose d’un drain pour I’évacuation des eaux stagnantes dans
le mat (voir planches de détail).

Cas particuliers :

Dans le cas de massifs spéciaux ou de terrains particuliers, et aprés accord du maitre d’ceuvre,
I’entreprise fait réaliser des études de sol pour connaitre la portance de sol.

L’entreprise doit fournir des notes de calculs de dimensionnement du massif, y compris des
ferraillages éventuels, optimisé€s en fonction de la portance trouvée et des spécifications techniques
des constructeurs des mats a lever et vérifiées par un bureau de controle agréé.

V. 14.13. Pose de candélabre

Le montage du mat sur le massif béton doit respecter les consignes du fournisseur.

Le seul montage accepté est le montage sur pilotis : Montage sur écrous et rondelles permettant le
réglage de la verticalité du mat et bourrage de I’espace entre la partie supérieure du massif et la
plaque d’appui avec un mortier sans retrait pour assurer 1’assise correcte de la plaque d’appui sur le
massif (voir planches de détail).

Ce montage sur pilotis aussi appelé «montage sur écrou et contre-écrou» doit étre validé par le
constructeur de mat.

La qualité du mortier sans retrait et sa mise en ceuvre sous la semelle du candélabre doit faire 1’objet
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d’une attention toute particuliére de I’entreprise responsable des travaux.

Le titulaire dispose d’un délai de 48h00 apres la pose des candélabres pour la réalisation des sur-
massifs.

I1 prend les dispositions pour réaliser les enrobés provisoires ou définitifs 48h00 apres la réalisation

des sur-massifs. Le non respect de cette prescription entraine des pénalités.

Le serrage du mat sur les tiges d’ancrage est réalisé¢ a 1’aide d'un écrou, d'un contre-écrou et d'une
rondelle de diamétres appropriés.

Cet ensemble écrou/contre-écrou est protégé d’une matic€re anti-corrosive (capuchon de protection
avec graisse).

Les conduits type TPC doivent remonter a 1’intérieur du candélabre sur 10 cm minimum.

Les cables d’alimentations doivent étre munis d’embouts thermo-rétractables pénétrant a 1’intérieur
du coffret de raccordement classe II. Les conducteurs unifilaires des céables d’alimentation ne
doivent en aucun cas €étre visibles en dehors de ce coffret classe 11.

Les conducteurs de la terre individuelle et des terres équipotentielles doivent étre raccordés tel que
défini dans la chapitre V.14.11 Mise a la terre des installations.

La distance entre le fil d’eau et le parement du candélabre ne doit pas €tre inférieure a 0,60 m. Les
candélabres doivent étre verticaux, correctement alignés et les crosses ou les supports de lanternes
rigoureusement perpendiculaires a 1’axe des voies a éclairer.

Il est rappelé que I’implantation d’un mat sur trottoir ne doit pas empécher le passage d’une
personne a mobilité¢ réduite. Pour cela le passage libre minimum doit étre de 1.40 m (1.20 m si
aucun mur des deux cotés).

V.14.14. Pose de poteau bois

Les supports bois sont directement placés en terre, avec pierres de calage, conformément a la
Norme C11-201.

Les supports bois implantés doivent étre adaptés aux efforts appliqués en téte.

Dans le cas d’une impossibilité technique pour implanter un poteau bois, le titulaire doit en
informer le maitre d’ceuvre pour que ce dernier valide la solution d'une pose de poteau bois sur plot
béton.

Le plot béton utilisé doit étre certifi¢ par un bureau de controle en particulier pour sa manipulation
et son transport.

Le titulaire doit également fournir un certificat mécanique par rapport a la stabilité des installations

sur plot béton.

V.14.15. Réseau aérien

Sur facade

Les cables de type torsadé aluminium ou U1000R2V posés sur fagade sont fixés au moyen de
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colliers isolants disposés a raison de 3 par metre. Leur pose doit étre conforme a 1’article 49 de
I’arrété interministériel du 17 mai 2001.

L'emplacement du cheminement du cable sur fagade est déterminé par le maitre d’ceuvre lors du
piquetage.

La protection du cable par un tube IRO est mise en ceuvre deés que nécessaire ou a la demande du
maitre d’oeuvre.

La mise en peinture du cable ou du tube IRO est réalisée dés que le maitre d’ceuvre le juge
nécessaire.

Dans des cas particuliers un cable de terre de cuivre nu 25 mm? doit étre posé en facade pour
assurer la continuité du réseau de terre équipotentielle. Il est fixé avec le réseau principal a 1’aide
des mémes ensembles de soutien et colliers isolants et protégé par le méme Tube IRO dés que
nécessaire.

Sur support
Le faisceau est tendu entre les supports au moyen de pinces d’ancrage ou d’alignement.

Les ferrures de soutien ou d’ancrage doivent étre galvanisées. La tension de pose du faisceau (sans
neutre porteur) ne doit pas dépasser 80daN.

La jonction des faisceaux est réalisée au moyen de manchons pré-isolés mis en ceuvre par
poingonnage.

Cette jonction ne doit jamais étre réalisée sur la portée en tension mécanique, mais uniquement sur
la boucle située en amont des pinces d'ancrage ou d'alignement.

Les dérivations de réseau sont réalisées a 1’aide de connecteurs de dérivation disposés en plage sur

la portée de cable en tension mécanique du réseau principal.

V.14.16. Console sur fagcade

Les consoles sur facade sont posées conformément aux textes en vigueur et aux prescriptions du
fabricant.

Elles sont posées de maniére a ce que 1I’ensemble lanterne/crosse soit inaccessible aux riverains.

V.14.17. Remontée aéro-souterraine

Les cables sont protégés contre les chocs par une protection mécanique dans leurs parties situées a
2,5 m au-dessus du niveau du sol et a 0,50 m en dessous du niveau du sol.

Le TPC souterrain et la protection par goulotte sur facade doivent assurer la continuité de la
protection mécanique.

Seule la protection par goulotte sur facade doit étre visible apres la réfection définitive du sol au
niveau du pied de la remontée aéro-souterraine.

La mise en peinture de la goulotte est réalisée dés que le maitre d’ceuvre le juge nécessaire.
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V.14.18. Remplacement de lampes en systéematique

Le remplacement de lampes en systématique doit obligatoirement s’accompagner :

* duremplacement du condensateur,

* du nettoyage simultané, intérieur et extérieur, du luminaire et du systéme optique,

* de la vérification de la fixation de la lampe et de son réglage,

* du signalement de vasque endommagée ou manquante,

* de la vérification de la porte des candélabres,

* de la vérification et du contrdle du bon état ¢€lectrique du luminaire, de 1’appareillage
auxiliaire et du support,

* de la vérification et du contréle du bon état mécanique des matériels,

* de la vérification de la bonne tenue de la plaquette d’identification,

* de la géne occasionnée par I’environnement, tels que le feuillage des arbres,

* du signalement des défauts constatés pour intervention dans le cadre du Chapitre

G2/Exploitation et Entretien.

Le titulaire fourni dans le cadre de sa proposition de programmation G3, un programme annuel et
par quadrimestre du remplacement des lampes dans chaque arrondissement.

En fin de travaux, des opérations de vérification de la bonne exécution des prestations seront
réalisées sur le tiers des remplacements selon une liste fournie par la MOE. Un constat
contradictoire sera établi.

A D’issue de cette visite, toute anomalie constatée fera I’objet d’un signalement dans la GMAO.

Si les opérations de vérifications font état de plus de 5% d'anomalies sur la quantité contrdlée,
I’entreprise assure un auto-contrdle sur I'ensemble des quantités de la commande correspondante et
¢établit un rapport rendu en réunion hebdomadaire.

Le rapport fait 1'objet du suivi hebdomadaire. Il est complété par un suivi des signalements.

La commande est considérée comme terminée si le nombre d'anomalies est inférieur a 1,5 % a la
quantité commandée. Au dela, elle I'est lorsque la totalité des anomalies sont cloturées.

Pour chaque bon de commande, le titulaire fournit le bon de livraison correspondant a la quantité
commandée (le bon de livraison doit faire apparaitre le numéro du bon de commande
correspondant ).

Aucune variation entre la quantité¢ du bon de commande et celle du bon de livraison n'est acceptée
sans accord préalable du MOE.

Le titulaire doit justifier les différences éventuelles entre la quantité réellement exécutée et la
commande initiale.

Des opérations de vérifications supplémentaires peuvent étre initiées par le MOE.

V.14.19. Remplacement de Drivers en systéematique

Le remplacement des drivers en systématique doit obligatoirement s’accompagner :
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* de la programmation du driver (abaissement en deuxiéme partie de nuit ),

* du nettoyage simultané, intérieur et extérieur, du luminaire et du systéme optique,
* de la vérification de bon fonctionnement du plateau LED

* du signalement de vasque endommagée ou manquante,

* de la vérification de la porte des candélabres,

* de la vérification et du contrdle du bon état électrique du luminaire et du support,
* de la vérification et du contréle du bon état mécanique des matériels,

* de la vérification de la bonne tenue de la plaquette d’identification,

* de la géne occasionnée par I’environnement, tels que le feuillage des arbres,

* du signalement des défauts constatés pour intervention dans le cadre du Chapitre G2
Exploitation et Entretien.

Le titulaire fourni dans le cadre de sa proposition de programmation du G3 / Travaux, un
programme annuel et par quadrimestre du remplacement des drivers dans chaque arrondissement.

En fin de travaux, des opérations de vérification de la bonne exécution des prestations seront
réalisées sur le tiers des remplacements selon une liste fournie par la MOE. Un constat
contradictoire sera établi.

A I’issue de cette visite, toute anomalie constatée fera 1’objet d’un signalement dans la GMAO.

Si les opérations de vérifications font état de plus de 5% d'anomalies sur la quantité contrdlée,
I’entreprise assure un auto-controle sur I'ensemble des quantités de la commande correspondante et
¢établit un rapport rendu en réunion hebdomadaire.

Le rapport fait 1'objet du suivi hebdomadaire. Il est complété par un suivi des signalements.

La commande est considérée comme terminée si le nombre d'anomalies est inférieur a 1,5 % a la
quantité commandée. Au dela, elle I'est lorsque la totalité des anomalies sont cloturées.

Pour chaque bon de commande, le titulaire fournit le bon de livraison correspondant a la quantité
commandée (le bon de livraison doit faire apparaitre le numéro du bon de commande
correspondant).

Aucune variation entre la quantité¢ du bon de commande et celle du bon de livraison n'est acceptée
sans accord préalable du MOE.

Le titulaire doit justifier les différences éventuelles entre la quantité réellement exécutée et la
commande initiale.

Des opérations de vérifications supplémentaires peuvent étre initiées par le MOE.

V.14.20. Nettoyage des candélabres

Le nettoyage des supports se fera a I’aide de produits permettant 1’élimination des graffitis et la
dissolution des colles pour I’élimination d’affiches, étiquettes ou adhésifs sur les supports jusqu’a
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une hauteur de 2 m.
Le titulaire prendra les mesures nécessaires pour éviter les projections sur les biens et les personnes.

Apres nettoyage, la zone de travaux devra €tre débarrassée de tout résidus.

V.14.21. Mise en peinture

Les mats, crosses, consoles et lanternes posés neufs doivent étre peints en usine par un procédé de
thermo-laquage.

Pour les aciers, préalablement a ce traitement de peinture les matériels doivent étre galvanisés.

Les matériels prévus pour étre posés le long du littoral doivent subir également un traitement anti-
corrosion spécifique «bord de mer».

Pour les matériels métalliques déja existants, la mise en peinture doit étre réalisée de la facon
suivante :

* (rattage et brossage des ouvrages,

* Dégraissage du support,

* Application d’une couche de peinture primaire (époxy ou chromate de zinc ou acrylique),

* Application d’une sous couche de peinture glycérophtalique,

* Application d’une couche de laque glycérophtalique de finition de la couleur indiquée par le
maitre d’ceuvre.

Pour les autres matériaux (cables, tubes IRO, capots plastique...), se référer aux prescriptions des
fabricants de peinture.

Dans certains cas spécifiques, le titulaire peut proposer a la validation du maitre d’ceuvre un
thermo-laquage en usine des supports. Dans ce cas, toutes les opérations connexes nécessaires a la
dépose, au transport et a la repose du support sont a la charge du titulaire et ne font pas l'objet d'une
rémunération supplémentaire.

Les coloris de peinture sont communiqués par le maitre d'ceuvre lors du piquetage.

V. 14.22. Prises de décors lumineux

Les prises de décors lumineux doivent étre conformes au modele demandé et posées sur les mats a
une hauteur définie par le maitre d’ceuvre.

Les alimentations ¢lectriques de ces prises sont protégées par la pose d’une protection différentielle
conformes aux normes obligatoires en vigueur.

V.15. Dépose et remise en état des lieux

Les installations d’éclairage existantes rendues inutiles par la réalisation de nouveaux ouvrages ou
la modification d’ouvrages existants, doivent étre déposées dans le cadre de I’opération de travaux
en concertation avec le maitre d’ceuvre.

Avant toute dépose une visite sur site est organisée en présence de représentants du maitre
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d’ouvrage et du titulaire afin de juger I’état du matériel.

Les matériels jugés réutilisables par le maitre d’ceuvre doivent étre restitués au maitre d’ouvrage.

Les matériels jugés réutilisables sont démontés (séparation de la lanterne, de la crosse et du mat,...)
et rentrés dans les magasins du maitre d’ouvrage ou récupérés par le titulaire pour étre réutilisés
dans le cadre du marché.

Les matériels jugés non réutilisables sont évacués et traités en décharge dans le respect des normes
et réglements en vigueur, au moment de I'exécution des travaux.

La remise en état des lieux doit également étre effectuée avant le repliement de chantier.
Cela comprend notamment :

* pour les déposes effectuées sur facade : les travaux de magonnerie et de serrurerie ainsi les
travaux de remise en état de la facade dans un état identique a 1’existant.

* pour la dépose d'un support (candélabre, poteau bois, support béton...) : la démolition du
massif, le remblaiement et le compactage de la fouille de démolition et la réfection définitive du
revétement.

V.16. Numérotation des points lumineux
Avant réception des ouvrages par le maitre d’ceuvre, tous les points lumineux modifiés ou installés

sont identifiés par le titulaire, par la pose d’une plaquette de numérotation.

Un plan de repérage avec la numérotation des ouvrages créés est fourni par le titulaire dans le cadre
du Chapitre G2 / Exploitation et Entretien.

La fourniture et la pose des plaquettes de numérotation sont a la charge du titulaire.

Les modes de fixation sont définis comme suit :
- Sur Poteaux Bois : vissage ou clouage
- Sur Poteaux Béton ou Acier : feuillard
- Sur Candélabre : rivetage
- Sur Fagade : cheville et vissage.

Les emplacements sont précisé€s au cas par cas par le maitre d’ceuvre et doivent permettre une bonne
lecture de la numérotation par les rondiers de détection de lampe éteinte tout en mettant les
plaquettes hors de portée du public pour empécher tout risque d’arrachage.

V.17. Controles techniques

Les contrdles techniques (mécanique, €lectrique et photométrique) sont confiés au titulaire.

Cette mission comprend la vérification de la conformité aux normes homologuées et réglements, en
vigueur au moment des travaux, de I’ensemble des installations réalisées ou existantes nécessaires a
la réalisation des ouvrages.

Le titulaire doit également fournir les certificats ou attestations de conformité délivrée par le
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CONSUEL lorsque cela s’avere nécessaire. Cette démarche est a la charge et au frais du titulaire.

En fin de travaux et avant la remise d’ouvrage le titulaire doit fournir au maitre d’ceuvre un rapport
de contrdle technique des installations établit par un organisme de contrdle agréé indépendant.

Ce rapport porte sur :

* la conformité aux normes mécaniques, électriques et photométriques,’
* la protection contre les défauts d’isolement,

* lavaleur des mises a la terre des ouvrages,

* la valeur de réglage des protections électriques,

* le controle mécanique des massifs spéciaux et plots béton.

L'ensemble des contrdles technique, certificats et attestations doivent étre remis au maitre d'ceuvre
par le titulaire au plus tard le jour de la remise d'ouvrages.

V.18. Essais et réglages

Avant réception, le titulaire doit procéder aux essais et réglages précisés par le constructeur,
indispensables pour assurer I’efficacité optimum du matériel, en fonction des implantations.

V.19. Repliement des installations de chantier

En fin de chantier, le titulaire doit avoir effectué :

* le repliement de I'ensemble des installations de chantier,

* la dépose des panneaux de chantier avec remise en état des lieux,
¢ 1'évacuation de tous les matériaux, matériels et déblais,

* le nettoyage du site et des installations.

V.20. Réception des ouvrages

V.20.1. Principes généraux

La réception des ouvrages se fait aprés leur achévement complet, le repliement complet des
installations de chantier tel que défini a I’article Repliement des installations de chantieret la remise
d’un dossier des ouvrages exécutés (DOE) par le titulaire au maitre d’ceuvre.

Le titulaire informera par courriel le maitre d’oeuvre de la demande de réception de la commande,
le jour de la fin de réalisation de la totalité¢ des prestations commandées. Sans remarques ou réserves
du maitre d’oeuvre la date du courriel sera la date retenue de fin travaux.

I1 joint & sa demande le DOE complet qu’il dépose sur la GED. Ce dossier sera soumis a 1’avis de
du maitre d’oeuvre.

Les remarques €émises sur le DOE devront étre prises en compte pour sa remise définitive au plus
tard le jour de la réception. La non prise en compte de ces remarques entrainera un refus du DOE et

2 Rapports exigés suivants les cas :
»  électrique: tous le temps, dont vérification des terres,
* mécanique: pour les massifs spéciaux et existants et les plots bétons,
*  photométrique: tous le temps, sauf dérogation du maitre d'ceuvre.
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un refus de réception.
La remise d’ouvrage se fait en présence du représentant du maitre d’ceuvre et du titulaire.
Le DOE complet, validé, est remis sous format papier le jour de la réception des ouvrages.

Dans le cas d'une mise sous tension des installations avant réception de celles-ci pour raisons de
sécurité, le titulaire doit fournir le jour de la mise sous tension:

* un plan des schémas électriques des installations,

* les certificats de conformité des installations.

V.20.2. Dossier des ouvrages exécutés

Le dossier des ouvrages exécutés (DOE) conforme a la charte graphique du maitre d’ouvrage doit
impérativement comprendre :

* Les plans de récolement des installations réalisées avec le repérage et la cotation en X, Y, Z
des réseaux créés et des matériels d’éclairage implantés,

* Ces plans doivent indiquer la nature, la section et le nombre de conducteur des réseaux
d’alimentation,

* La nomenclature doit préciser les matériels mis en place avec les types de supports,
luminaires et sources (puissance, douille, température de couleur et IRC),

* Ils doivent également étre renseignés avec les mesures de terre et la nouvelle numérotation,

¢ Les notices des matériels installés,

* Le schéma de cablage depuis les armoires d’alimentation et de commandes,

* Les plans des installations déposées avec leur numérotation,

* Les rapports de contrdle technique

* Le dossier «Certificats d'Economie d'Energie»’,

* unrelevé de niveaux d'éclairement conforme aux normes en vigueur sur la totalité des voies
rénovees,

e Un dossier d’Intervention Ultérieure sur I’Ouvrage (D.I1.U.O),

* Des photos de nuit du site éclairé pour les mises en lumiere.

NB : Les plans sont fournis en trois exemplaires papier a une €chelle permettant une bonne lisibilité
du document et sur support informatique au format DWG.

Dans le cas d'une mise sous tension des installations avant réception de celles-ci pour raisons de
sécurité, le titulaire doit fournir le jour de la mise sous tension:

* un plan des schémas électrique des installations,

¢ les certificats de conformité des installations.

Pour le cas particulier de bons de commandes comprenant des tranchées communes éclairage public
et réseaux de télécommunications, le titulaire doit fournir au service compétent du maitre d’ouvrage

3 Le dossier «Certificats d'Economie d'Energie» doit comprendre:
* Les dernieres versions d'attestations de travaux diiment remplies et signées
*  Laliste compléte des matériels installés précisant les quantités, les modeles et les marques.
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un dossier des ouvrages exécutés (DOE) de télécommunication comprenant :

* Les plans de récolement des réservations réalisées avec le repérage et la cotation en X, Y, Z
des réseaux créés et des chambres de tirage.
* les tests de mandrinage et d’étanchéité des fourreaux.

Les plans sont fournis en trois exemplaires papier a une échelle permettant une bonne lisibilité du
document et sur support informatique au format DWG.

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit d’effectuer des contréles mécaniques des supports
réceptionnés dans le cadre du G2 / Etudes et Investigations.
En cas d’anomalie constatée dans le rapport du controle mécanique, le titulaire devra reprendre a
ses frais I’installation défaillante dans un délai de deux mois maximum.

V.20.3. Cas particulier
Pour les opérations de demandes de déplacements de réseau :
La réception de la commande se fait aprés I’achévement complet des prestations, le repliement

complet des installations de chantier et la remise d’un dossier des ouvrages exécutés (DOE) par le
titulaire au maitre d’ceuvre.

Le titulaire informera par courriel le MOE de la demande de réception de la commande, le jour de
la fin de réalisation de la totalité des prestations commandées.

Le DOE comprend :

Pour les installations provisoires :

- Le plans de récolement des installations provisoires réalisées avec la nomenclature
complete des installations

- Les rapports des contrdles techniques.
Le DOE est remis le jour de la réception.
Les éventuelles remarques sur le DOE font I’objet de réserves.

Le titulaire peut étre dispensé de la mise a jour de la BDD. Toutefois, la mise a jour est obligatoire
pour les installations provisoires qui sont maintenues apres la date de fin de contrat.

Pour les installations définitives :

- Le plans de récolement des installations est réalisées avec la nomenclature compléte des
installations

- Les fiches techniques des matériels en cas de pose de matériels différents de ceux déplacés
(supports, crosses ou lanternes )

- Les rapports des contrdles techniques
Le DOE est remis le jour de la réception.

Les éventuelles remarques sur le DOE font I’objet de réserves.
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Pour les opérations de remplacements de lampe ou drivers en systématique :

La réception de la commande se fait aprés I’achévement complet des prestations, le repliement
complet des installations de chantier et la remise d’un dossier des ouvrages exécutés (DOE) par le
titulaire au maitre d’ceuvre.

Le DOE comprend :
- Le plan indiquant les luminaires ayant fait 1’objet du systématique

- La liste des anomalies relevées avec I’indication des signalements correspondants et le
délais de traitement prévu.

- Les bons de commandes

Pour les opérations de mise en peinture de supports et lanterne, et nettoyage des candélabres du G3 /

Travaux

La réception de la commande se fait apreés I’achévement complet des prestations, le repliement
complet des installations de chantier et la remise d’un dossier des ouvrages exécutés (DOE) par le
titulaire au maitre d’ceuvre.

Le titulaire informera par courriel le MOE de la demande de réception de la commande, le jour de
la fin de réalisation de la totalité¢ des prestations commandées.

Un DOE n’est pas exigé. Seul un plan indiquant les ouvrages peints sera demandé. La référence
précise de la peinture devra étre indiquée. Les éventuelles remarques sur le plan feront I’objet de
réserves.

Pour les opérations des travaux sur les armoires d’alimentation

La réception de la commande se fait apreés I’achévement complet des prestations, le repliement
complet des installations de chantier et la remise d’un dossier des ouvrages exécutés (DOE) par le
titulaire au maitre d’ceuvre.

Le DOE comprend :

- Le plans de récolement des installations réalisées avec la nomenclature complete des
installations

- Les fiches techniques des matériels
- Les rapports des contrdles techniques
Le DOE est remis le jour de la réception.
Les éventuelles remarques sur le DOE font ’objet de réserves.

Pour le remplacement d’un panneau dans armoire existante.

La réception de la commande se fait aprés I’achévement complet des prestations, le repliement
complet des installations de chantier.

Un DOE n’est pas exigé. Seul un plan indiquant les ouvrages modifiés sera demandé.
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Les éventuelles remarques sur le plan font I’objet de réserves.

ARTICLE VI : RESTITUTION DES INSTALLATIONS ET DES DONNEES

En fin de marché, le titulaire remet les installations au titulaire suivant et doit €tre en mesure de
donner des indications a la demande de ce dernier pendant une période de 6 mois.

Afin d'assurer correctement la migrations des données patrimoniales de la base de données du parc
d'éclairage public, le titulaire du présent marché transmet au titulaire suivant les fichiers numériques
nécessaires a un format compatible avec la nouvelle plateforme ou a défaut a tout format standard
ou courant d'échange de données. Il conserve les données a la disposition du nouveau titulaire
pendant une durée minimale de 6 mois.

ARTICLE VII : LISTE DES ANNEXES DU C.C.T.P.

* Annexe I : Extraction de la base de données (format électronique) [Article III] - (197 fichiers)

* Annexe II : Photos de consoles et luminaires — (1 fichier)

* Annexe III : Charte graphique DAO — (5 fichiers)

* Annexe IV : Planches de détails — (12 fichiers)

* Annexe V : Guide pratique des raccordements d’illuminations d’initiatives privées [article 111.9.6]
- (1 fichier)

* Annexe VI : Présentation de la plateforme OSIS - (5 fichiers)
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